INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Nº 13/2012

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2012

"Contratación del III Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas 2012"

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 14:30 hs. del 04 de octubre de 2012, se reúnen en la Sala de Reunión de la Dirección General de la DGEEC, el Comité de Evaluación integrado según Resolución DGEEC Nº 699/2012 de fecha 18 de julio del 2012 (**Anexo 1**), por las siguientes personas:

- **María Angélica Galeano,** Directora Administrativa y Financiera.
- **Luz Vera Soria**, Coordinadora Administrativa y Financiera.
- **Nelly Acosta**, Secretaria General.
- **Rosanna Estigarribia**, Coordinadora de Adquisición y Contratación.

Participa el Señor Jorge Servín, Coordinador del Programa Censo Indígena, en atención a lo previsto en el Artículo 3º de la Resolución DGEEC Nº 699/2012, que establece que el Comité de Evaluación además sea integrado, en los casos que correspondan, por especialistas del área que requiera el Comité.

1. El objetivo de la reunión es proceder con la evaluación final de la Licitación Pública Internacional Nº 01/2013, teniendo en cuenta el Acta de Negociación, conforme a la no objeción a la solicitud de negociación con la empresa ALTER VIDA (Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo) por haber presentado la oferta evaluada como la más baja, según CPR/C/2012/2651 del 04/10/2012; por lo que se procede a elaborar el Informe de Evaluación Final. (**Anexo 2)**

2. Considerando la nota del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha solicitado a la empresa una reunión sobre el llamado, a los efectos de negociar con el oferente que ha presentado la oferta evaluada como la más baja para tratar de obtener un contrato satisfactorio, por lo que se ha realizado el Acta de Acuerdo entre ALTER VIDA (Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo) y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, *sin que afecte el alcance del servicio y de los resultados finales esperados de la empresa.* (**Anexo 3**)

3. Teniendo en cuenta el Acta de Acuerdo se detalla a continuación el monto total adjudicado por Lote:

Empresa	LOTE 1: Logística para Capacitación	LOTE 2: Logística para Trabajo de Campo	LOTE 3: Servicio de Pago a Censistas y Supervisores	Total de la Oferta	Monto de Pago a Censistas y Supervisores	Total IVA Incluido
ALTER VIDA	1.110.142.060	229.185.129	55.874.465	1.534.721.819	694.625.000	**2.229.346.819**

4. Se deja constancia de que al inicio de la evaluación los miembros del Comité se encontraban en su totalidad, pero que a la conclusión del mismo el Sr. Jorge Servín – Coordinador del III Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas 2012, se encuentra ausente por viaje al interior del país, a fin de coordinar trabajos del próximo III Censo Nacional de Población y Vivienda para Pueblos Indígenas 2012, razón por la cual la misma no firma el presente informe de evaluación.

5. Realizado los ajustes correspondientes se procede a la elaboración del **Cuadro de Adjudicación**. (**Anexo 4)**

RECOMENDACIÓN

1. El Comité de Evaluación ***recomienda adjudicar*** y ***firmar contrato,*** con la empresa **ALTER VIDA "Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo**" por haber cumplido con todos los requisitos y documentos requeridos en la convocatoria del llamado Licitación Pública Internacional N° 01/12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL III CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA PARA PUEBLOS INDIGENAS 2012, de acuerdo al Cuadro de Adjudicación y al siguiente detalle:

Empresa	Monto total FF 20	Monto IVA FF 10	Monto total adjudicado IVA incluido G.
ALTER VIDA "Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo	2.026.678.926	202.667.893	2.229.346.819

2. Se eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas, con sus anexos, a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones a fin de realizar las gestiones pertinentes, obtener la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posteriormente remitir a la Directora General, para su adjudicación mediante Resolución.

Terminada la Evaluación, siendo las 16:00 hs. del 04 de octubre del 2012, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

María Angélica Galeano
Directora Administrativa y Financiera

Luz Graciela Vera Soria
Coordinadora Administrativa y Financiera

Nelly Acosta
Secretaria General

Rosanna Estigarribia Medina
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones