ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID. N° 416,868**

| Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | ITC INGENIERIA - ING. MARIO QUIROGA | | CONSTRUSACI S.A | | DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ | | ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. TRAMO AMERICA, DESDE GRAL. BRUGUEZ HASTA WILFRIDO INSAURRALDE** | **GL** | **1** | | | | | | | | |
| 1.1 | Marcacion y replanteo | m2 | 2457 | 2.160 | 5.307.906 | 2.261 | 5.554.786 | 2.500 | 6.142.500 | 2.487 | 6.110.264 |
| 1.2 | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. | m2 | 2457 | 8.155 | 20.037.769 | 8.535 | 20.969.758 | 9.400 | 23.095.800 | 9.388 | 23.066.734 |
| 1.3 | Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO) | m2 | 2079 | 50.181 | 104.326.299 | 52.515 | 109.178.685 | 58.300 | 121.205.700 | 57.767 | 120.096.554 |
| 1.4 | Cordón cuneta de Hormigon | ml | 630 | 54.386 | 34.262.890 | 56.915 | 35.856.513 | 63.000 | 39.690.000 | 62.607 | 39.442.164 |
| 1.5 | Badenes de Hormigon | ml | 36 | 424.657 | 15.287.646 | 444.408 | 15.998.699 | 490.000 | 17.640.000 | 488.849 | 17.598.569 |
| 1.6 | Enripiado | m2 | 2079 | 1.651 | 3.432.845 | 1.728 | 3.592.512 | 1.900 | 3.950.100 | 1.901 | 3.951.763 |
| 1.7 | Cartel de Obra | gl | 1 | 1.186.800 | 1.186.800 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.366.200 | 1.366.200 |
| 1.8 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.237.500 | 1.237.500 |
| **2** | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. TRAMO AMANCIO GRAL. GARAY, DESDE REDUCCIÓN MELODIA HASTA MCAL. LÓPEZ** | **GL** | **1** | | | | | | | | |
| 2.1 | Marcacion y replanteo | m2 | 2067 | 2.160 | 4.465.381 | 2.261 | 4.673.074 | 2.500 | 5.167.500 | 2.487 | 5.140.381 |
| 2.2 | Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. | m2 | 2067 | 8.155 | 16.857.170 | 8.535 | 17.641.225 | 9.100 | 18.809.700 | 9.388 | 19.405.347 |
| 2.3 | Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO) | m2 | 1749 | 50.181 | 87.766.569 | 52.515 | 91.848.735 | 53.500 | 93.571.500 | 57.767 | 101.033.609 |
| 2.4 | Cordón cuneta de Hormigon | ml | 530 | 54.386 | 28.824.336 | 56.915 | 30.165.003 | 60.000 | 31.800.000 | 62.607 | 33.181.503 |
| 2.5 | Badenes de Hormigon | ml | 88 | 424.657 | 37.369.800 | 444.408 | 39.107.930 | 480.000 | 42.240.000 | 488.849 | 43.019.723 |
| 2.6 | Enripiado | m2 | 1749 | 1.651 | 2.887.949 | 1.728 | 3.022.272 | 1.900 | 3.323.100 | 1.901 | 3.324.499 |
| 2.7 | Cartel de Obra | gl | 1 | 1.186.800 | 1.186.800 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.366.200 | 1.366.200 |
| 2.8 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.237.500 | 1.237.500 |
| **MONTO TOTAL** | | | | | **365.350.160** | | **382.343.191** | | **411.385.900** | | **420.577.510** |

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Deisi Noelia Rodriguez