ANEXO B - 02 - 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION COMPLETA DE 4 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL GRAL. MARCIAL SAMANIEGO DE LA LOCALIDAD DE NARANJATY DISTRITO DE HORQUETA", ID N° 431.909

Ítem	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	MARGEN CONSTRUCTORA S.A. - RUC: 80065671-7		JL Y COMPAÑÍA S.A. - RUC: 80077342-0		OSCAR EDILSON ORTIZ G. - RUC: 4589445-0		EUSTACIO RAMON BENITEZ - RUC: 1984677-0	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Peritaje y limpieza de obra	GL	1	595.220	595.220	628.288	628.288	575.380	575.380	588.607	588.607
2	Delimitación perimetral zona de obra, protector perimetral y cartel de obra	GL	1	2.192.135	2.192.135	2.313.921	2.313.921	2.119.064	2.119.064	2.167.778	2.167.778
3	Desmonte, limpieza gral remoción de aberturas, reposición de maderamen	GL	1	3.128.027	3.128.027	3.301.807	3.301.807	3.023.760	3.023.760	3.093.272	3.093.272
4	Desmonte total de techo de tejas.	M2	126	15.651	1.972.026	16.521	2.081.646	15.129	1.906.254	15.477	1.950.102
5	Limpieza y evaluación de maderamen para su reutilización o remplazo completo	GL.	1	1.881.485	1.881.485	1.986.012	1.986.012	1.818.769	1.818.769	1.860.580	1.860.580
6	Remplazo completo de techo de teja por chapa termoacústica se aprovecha los maderámenes y en buen estado y se agrega soporte de estructura metálica	M2	265	262.136	69.466.040	276.699	73.325.235	262.136	69.466.040	259.223	68.694.095
7	Trabajos preliminares y nivelación	M2	245	33.702	8.256.990	35.575	8.715.875	32.579	7.981.855	33.328	8.165.360
8	Contrapiso	M2	245	50.353	12.336.485	53.151	13.021.995	48.675	11.925.375	49.794	12.199.530
9	Piso cerámico	M2	245	70.377	17.242.365	74.287	18.200.315	71.159	17.433.955	69.595	17.050.775
10	Zócalo	ML	130	28.413	3.693.690	29.992	3.898.960	27.466	3.570.580	28.097	3.652.610
11	Limpieza, revoques de pilares en aulas	GL	1	3.415.500	3.415.500	3.605.250	3.605.250	3.301.650	3.301.650	3.377.550	3.377.550
12	Limpieza y pinturas de pilares de maderas	UN	7	103.074	721.518	108.801	761.607	99.638	697.466	101.929	713.503
13	Demolición de puertas entre aulas y cerramientos con mamposterías	GL	1	3.267.000	3.267.000	3.448.500	3.448.500	3.158.100	3.158.100	3.230.700	3.230.700
14	Reparación de fisuras y grietas	GL	1	2.651.483	2.651.483	2.798.787	2.798.787	2.563.100	2.563.100	2.622.022	2.622.022
15	Limpieza de paredes y revoques	GL	1	2.858.250	2.858.250	3.017.041	3.017.041	2.762.975	2.762.975	2.826.491	2.826.491
16	Reposición de marcos y puertas madera	UN	6	1.121.144	6.726.864	1.183.429	7.100.574	1.083.772	6.502.632	1.108.686	6.652.116
17	Reposición de ventanas tipo balancines	UN	1	2.070.825	2.070.825	2.185.871	2.185.871	2.001.798	2.001.798	2.047.816	2.047.816
18	Limpieza en general, lijar y masillar	GL	1	1.576.500	1.576.500	1.664.084	1.664.084	1.523.950	1.523.950	1.558.984	1.558.984

19	De paredes a la cal y posterior pintura al agua color claro	GL	1	3.566.767	3.566.767	3.764.920	3.764.920	3.447.874	3.447.874	3.527.136	3.527.136
20	De aberturas metálicas con pintura sintética	GL	1	2.081.467	2.081.467	2.197.104	2.197.104	2.012.085	2.012.085	2.058.339	2.058.339
21	De abertura de madera y maderámenes con barniz o pintura color.	GL	1	2.972.440	2.972.440	3.137.575	3.137.575	2.873.359	2.873.359	2.939.413	2.939.413
22	Demolición de piso y construcción de canaleta baja para desagüe	GL	1	3.348.000	3.348.000	3.534.000	3.534.000	3.236.400	3.236.400	3.310.800	3.310.800
23	Rampa de acceso de malla metálica	GL	1	1.072.800	1.072.800	1.132.400	1.132.400	1.037.040	1.037.040	1.060.880	1.060.880
24	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	GL	1	3.086.100	3.086.100	3.257.550	3.257.550	2.983.230	2.983.230	3.051.810	3.051.810
25	Desmonte e instalación nueva gral, llaves, cajas y cableado en general	GL	1	2.822.380	2.822.380	2.979.179	2.979.179	2.728.301	2.728.301	2.791.020	2.791.020
26	Iluminación artefactos tipo LED	UN	40	211.980	8.479.200	223.756	8.950.240	204.914	8.196.560	209.624	8.384.960
27	Limpieza final de obra	GL	1	1.252.531	1.252.531	1.322.116	1.322.116	1.210.780	1.210.780	1.238.614	1.238.614
TOTAL					**172.734.088**		**182.330.852**		**170.058.332**		**170.814.863**

Pedro Daniel Ledesma
Encargado de la UOC