INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONSORCIO PS PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO PS CANTIDAD	CONSORCIO PS PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ CANTIDAD	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
72131601-002		1	***TRABAJOS PRELIMINARES***							
	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado, incluye casilla de acopio de materiales.	m²	257.140	160,00	41.142.400	278.000	160,00	44.480.000
	520	1.2	Confección y colocación Cartel de Obra	m²	111.800	5,00	559.000	695.000	5,00	3.475.000
	520	1.3	Vallado de Obra Armado y desarmado	m²	55.900	275,00	15.372.500	48.650	275,00	13.378.750
	520	1.4	Provisión y colocación de cintas señalizadoras de peligro	m	371	380,00	140.980	695	380,00	264.100
	520	1.5	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl.	1.397.500	1,00	1.397.500	2.085.000	1,00	2.085.000
	520	1.6	Acceso alternativo para abastecimiento de obra, incluye portón provisorio, tambien incluye contrapiso,piso y techo de conector provisorio.	gl.	1.062.100	1,00	1.062.100	4.170.000	1,00	4.170.000
	520	1.7	Trazado , replanteo y marcación	m²	2.236	3.257,00	7.282.652	1.390	3.257,00	4.527.230
	520	1.8	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro por mes)	mes	1.565.200	16,00	25.043.200	1.112.000	16,00	17.792.000
	520	1.9	Alquiler de sanitarios estandar (10 sanitarios por mes)	mes	3.354.000	16,00	53.664.000	1.390.000	16,00	22.240.000
	520	1.10	Limpieza del terreno	m²	1.677	11.270,00	18.899.790	695	11.270,00	7.832.650
	520	1.11	Poda, destronque y desraizado de árboles	un	55.900	49,00	2.739.100	208.500	49,00	10.216.500
	520	1.12	Retiro de escombros	cont.	1.844.700	50,00	92.235.000	139.000	50,00	6.950.000
			Sub Total Ítem 1			-	259.538.222			137.411.230
72103003-001		2	***DEMOLICIONES***			-				
	520	2.1	De la construcción existente	m²	27.950	295,00	8.245.250	20.850	295,00	6.150.750
		2.2	***De pisos***			-				
	520	2.2.1	De piso de calles internas y camineros peatonales	m²	9.503	248,00	2.356.744	5.560	248,00	1.378.880
	520	2.2.2	De pisos,contrapisos del frente	m²	9.503	16,00	152.048	5.560	16,00	88.960
	520	2.3	De canteros de mampostería	m	4.472	15,00	67.080	13.900	15,00	208.500
	520	2.4	De alambrado perimetral, incluye postes de hormigón armado, portón metálico Y molinete	m	17.329	72,00	1.247.688	13.900	72,00	1.000.800
	520	2.5	De instalaciones de alumbrado publico-Tipo hongos	un	223.600	3,00	670.800	69.500	3,00	208.500
	520	2.6	De verjas metálicas, y pilares del frente	m	22.360	10,00	223.600	55.600	10,00	556.000
	520	2.7	Retiro de tierra de canteros	m³	5.590	2,00	11.180	69.500	2,00	139.000
	520	2.8	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones.	m³	5.031	250,00	1.257.750	17.375	250,00	4.343.750
	520	2.9	Retiro de escombros	cont.	1.788.800	50,00	89.440.000	34.750	50,00	1.737.500
			Sub Total Item2			-	103.672.140			15.812.640
72131601-002		3	***MOVIMIENTO DE SUELOS***							
	520	3.1	Excavación para cimientos y bases	m³	22.360	1.653,00	36.961.080	16.680	1.653,00	27.572.040
	520	3.2	Relleno c/ tierra	m³	24.500	10.800,00	264.600.000	30.580	10.800,00	330.264.000
	520	3.3	Esparcida de tierra y compactación para taludes y rellenos	m³	12.879	11.800,00	151.972.200	25.020	11.800,00	295.236.000
	520	3.4	Relleno para canteros	m³	9.503	10,00	95.030	30.580	10,00	305.800
			Sub Total Ítem 3			-	453.628.310			653.377.840
72131601-004		4	***HORMIGON ARMADO, INCLUYE ENCOFRADO***			-				
		4.1	**FUNDACIONES**			-				
	520	4.1.1	**TUBULONES de H°C°,1:3:6 + 40% piedra bruta, incluye cabezal de hormigón armado, incluye excavación -**	m³	1.044.771	711,00	742.832.181	602.800	711,00	428.590.800
	520	4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=250 kg/cm2, incluye excavación	m³	1.329.425	92,00	122.307.100	1.353.560	92,00	124.527.520
	520	4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2	m³	1.418.104	78,00	110.612.112	2.507.100	78,00	195.553.800
	520	4.3	Losas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2	m³	1.185.650	346,00	410.234.900	1.520.700	346,00	526.162.200
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2	m³	1.363.412	138,00	188.150.856	1.986.500	138,00	274.137.000
	520	4.5	Vigas de **hormigón postensado, Fck=250 Kg/cm2**	m³	1.840.607	175,00	322.106.225	2.862.895	175,00	501.006.625
	520	4.6	Pórticos de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2	m³	1.316.009	39,00	51.324.351	2.072.640	39,00	80.832.960
	520	4.7	Reservorio de agua inferior, de hormigón armado visto, capacidad 60m³, Fck=250 kg/cm2, incluye excavación y encofrado	m³	1.447.933	41,00	59.365.253	1.935.640	41,00	79.361.240
	520	4.8	Reservorio de agua superior de hormigón armado visto, capacidad 100m³, Fck=250 kg/cm2, incluye encofrado y fundación.	m³	1.493.771	28,00	41.825.588	1.698.755	28,00	47.565.140
	520	4.9	Rampa de acceso vehicular, de hormigón armado,Fck=250 kg/cm2; incluye encofrado	m³	1.227.128	12,00	14.725.536	2.009.744	12,00	24.116.928
	520	4.10	Viga perimetral para cordon 20 x 40 cm y divisorias entre estacionamientos	m	27.950	1.123,00	31.387.850	84.940	1.123,00	95.387.620
			Sub Total Ítem 4			-	2.094.871.952			2.377.241.833
72131601-003		5	***CIMIENTO***			-				
		5.1	**De piedra bruta colocada, incluye excavación y acarreo hasta contenedor, prof. Mínima 0,80 m.**			-				
	520	5.1.1	De 0,30	m³	230.554	7,00	1.613.878	216.220	7,00	1.513.540
	520	5.1.2	De 0,45	m³	230.554	30,00	6.916.620	216.220	30,00	6.486.600
	520	5.1.3	Muro de contención de 0,45 m de piedra bruta colocada prof:0,80 m	m³	230.532	374,00	86.218.968	216.220	374,00	80.866.280
			Sub Total Ítem 5			-	94.749.466			88.866.420
72131601-006		6	***AISLACIÓN***			-				
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m	11.860	2.160,00	25.617.600	8.535	2.160,00	18.435.600
	520	6.2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables.	m²	42.227	1.867,00	78.837.809	32.433	1.867,00	60.552.411
	520	6.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables.	m²	42.227	1.009,50	42.628.157	32.433	1.009,50	32.741.114
	520	6.4	De junta de dilatación en hormigón armado	m	50.310	30,00	1.509.300	34.140	30,00	1.024.200
			Sub Total Ítem 6			-	148.592.866			112.753.325
72131601-005		7	***MAMPOSTERÍAS***			-				
	520	7.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m	m²	86.206	8,00	689.648	85.919	8,00	687.352
	520	7.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m	m²	125.965	38,00	4.786.670	125.180	38,00	4.756.840
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m²	47.693	1.569,00	74.830.317	44.951	1.569,00	70.528.119
	520	7.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m²	82.269	1.548,00	127.352.412	85.919	1.548,00	133.002.612
	520	7.5	De placas de yeso, pared simple, ciega , con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m.,incluye bordes curvos	m²	134.160	1.489,10	199.777.656	108.110	1.489,10	160.986.601
	520	7.6	Parapeto de ladrillos comunes, esp. 0,15 m h=0,40 m	m²	60.484	272,00	16.451.648	44.951	272,00	12.226.672
	520	7.7	Muralla de ladrillos comunes revocados, e= 0,15m, h= 2,50 m, pilares de H°A°0,15x 0,40 m cada 3,00 m, envarillado 2 de 8 mm cada 1, 00 m, incluye cimiento de piedra bruta colocada de e=0,50 m; h=1,00m; zapatas de Hº Aº de 0,45 x 0,60m en pilares, nivelación de 0,30; aislación	m²	102.061	950,00	96.957.950	159.320	950,00	151.354.000
		7.8	***Canteros de mampostería, con revoque interior y exterior con hidrofugo,y pintura h=0,60 m.***			-				
	520	7.8.1	De 0,55 m	un	166.023	7,00	1.162.161	85.919	7,00	601.433
	520	7.8.2	De 0,80 m	un	215.830	1,00	215.830	85.919	1,00	85.919
	520	7.8.3	De 1,05 m	un	257.442	1,00	257.442	85.919	1,00	85.919
			Sub Total Ítem 7			-	522.481.734			534.315.467
72131601-999		8	***CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES***			-				
	520	8.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	m	11.928	830,00	9.900.240	7.852	830,00	6.517.160
	520	8.2	Dinteles prefabricados.	m	55.900	5,00	279.500	56.900	5,00	284.500
			Sub Total Ítem 8			-	10.179.740			6.801.660
72131601-008		9	***REVOQUES***			-				
	520	9.1	A dos capas interior con hidrófugo	m²	20.102	3.720,00	74.779.440	17.241	3.720,00	64.136.520
	520	9.2	A dos capas exterior c/ hidrofugo incluye parapetos y mochetas	m²	20.117	2.811,00	56.548.887	17.241	2.811,00	48.464.451
	520	9.3	A dos capas exterior en muralla frente y lateral, incluye coronamiento y terminación de cantos vivos.	m²	20.117	1.329,00	26.735.493	17.241	1.329,00	22.913.289
	520	9.4	A dos capas en cielo rasos de losa, vigas, pilares, bordes de losas y pórticos exteriores de hormigón armado	m²	23.690	2.261,00	53.563.090	17.639	2.261,00	39.881.779
	520	9.5	Azotada impermeable con hidrofugo inorgánico, e= 0,5 m en pilares, vigas, losas y pórticos de hormigón armado	m²	23.690	1.903,00	45.082.070	6.259	1.903,00	11.910.877
	520	9.6	Aristas horizontales curvas cielo raso-pared	m	9.476	69,00	653.844	9.104	69,00	628.176
	520	9.7	Aristas verticales curvas pared-pared	m²	19.230	292,00	5.615.160	9.104	292,00	2.658.368
	520	9.8	Buñas horizontales y verticales	m	9.476	72,00	682.272	9.104	72,00	655.488
	520	9.9	Compuesto con Barium para protección radiológica	m²	484.094	142,00	68.741.348	477.960	142,00	67.870.320
			Sub Total Ítem 9			-	332.401.604			259.119.268
72131601-007		10	***TECHOS***			-				

ÍTEM	PROCON SRL PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL CANTIDAD	PROCON SRL PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY CANTIDAD	CARAGUATAY PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA CANTIDAD	NEGRETE INGENIERIA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
1									
1.1		160		420.000	160,00	67.200.000	303.000	160,00	48.480.000
1.2	120.000	5	600.000	360.000	5,00	1.800.000			
1.3	52.000	275	14.300.000	84.000	275,00	23.100.000	212.100	5,00	1.060.500
1.4	400	380	152.000	2.400	380,00	912.000			
1.5	1.560.000	1	1.560.000	3.600.000	1,00	3.600.000	42.420	275,00	11.665.500
1.6	16.000.000	1	16.000.000	2.400.000	1,00	2.400.000			
1.7	1.680	3.257	5.471.760	2.400	3.257,00	7.816.800			
1.8	960.000	16	15.360.000	480.000	16,00	7.680.000	1.818	380,00	690.840
1.9	4.000.000	16	64.000.000	3.000.000	16,00	48.000.000			
1.10	1.840	11.270	20.736.800	3.600	11.270,00	40.572.000	1.030.200	1,00	1.030.200
1.11	240.000	49	11.760.000	300.000	49,00	14.700.000			
1.12	160.000	50	8.000.000	216.000	50,00	10.800.000			
Sub Total Ítem 1			157.940.560		-	228.580.800			
2					-		11.514.000	1,00	11.514.000
2.1	280.000	295	82.600.000	30.000	295,00	8.850.000			
2.2					-				
2.2.1	9.920	248	2.460.160	9.600	248,00	2.380.800			
2.2.2	9.920	16	158.720	9.600	16,00	153.600	2.424	3.257,00	7.894.968
2.3	40.000	15	600.000	12.000	15,00	180.000			
2.4	12.000	72	864.000	14.400	72,00	1.036.800			
2.5	120.000	3	360.000	30.000	3,00	90.000	303.000	16,00	4.848.000
2.6	8.000	10	80.000	12.000	10,00	120.000			
2.7	12.000	2	24.000	18.000	2,00	36.000	909.000	16,00	14.544.000
2.8	16.000	250	4.000.000	18.000	250,00	4.500.000			
2.9	160.000	50	8.000.000	216.000	50,00	10.800.000	3.878	11.270,00	43.705.060
Sub Total Item2			99.146.880		-	28.147.200	196.344	49,00	9.620.856
3					-				
3.1	16.000	1.653	26.448.000	18.000	1.653,00	29.754.000	303.000	50,00	15.150.000
3.2	17.600	10.800	190.080.000	24.000	10.800,00	259.200.000			170.203.924
3.3	9.600	11.800	113.280.000	9.600	11.800,00	113.280.000			
3.4	9.600	10	96.000	18.000	10,00	180.000	42.420	295,00	12.513.900
Sub Total Ítem 3			329.904.000		-	402.414.000			
4					-		4.242	248,00	1.052.016
4.1					-				
4.1.1	388.000	711	275.868.000	540.000	711,00	383.940.000	4.242	16,00	67.872
4.1.2	1.320.000	92	121.440.000	1.488.000	92,00	136.896.000	3.636	15,00	54.540
4.2	1.000.000	78	78.000.000	1.560.000	78,00	121.680.000			
4.3	960.000	346	332.160.000	1.320.000	346,00	456.720.000	6.666	72,00	479.952
4.4	1.040.000	138	143.520.000	1.500.000	138,00	207.000.000			
4.5	1.440.000	175	252.000.000	1.500.000	175,00	262.500.000			
4.6	1.360.000	39	53.040.000	1.500.000	39,00	58.500.000			
4.7	1.520.000	41	62.320.000	1.440.000	41,00	59.040.000	96.960	3,00	290.880
4.8	1.520.000	28	42.560.000	1.440.000	28,00	40.320.000			
4.9	1.360.000	12	16.320.000	1.536.000	12,00	18.432.000	7.272	10,00	72.720
4.10	1.040.000	1.123	1.167.920.000	48.000	1.123,00	53.904.000			
Sub Total Ítem 4			2.545.148.000		-	1.798.932.000	60.600	2,00	121.200
5					-				
5.1					-		18.180	250,00	4.545.000
5.1.1	192.000	7	1.344.000	180.000	7,00	1.260.000			
5.1.2	192.000	30	5.760.000	180.000	30,00	5.400.000			
5.1.3	192.000	374	71.808.000	192.000	374,00	71.808.000	212.100	50,00	10.605.000
Sub Total Ítem 5			78.912.000		-	78.468.000			29.803.080
6					-				
6.1	16.000	2.160	34.560.000	14.400	2.160,00	31.104.000	16.968	1.653,00	28.048.104
6.2	40.000	1.867	74.680.000	45.600	1.867,00	85.135.200			
6.3	32.000	1.010	32.304.000	45.600	1.009,50	46.033.200	35.148	10.800,00	379.598.400
6.4	5.200	30	156.000	40.800	30,00	1.224.000			
Sub Total Ítem 6			141.700.000		-	163.496.400	19.392	11.800,00	228.825.600
7					-				
7.1	72.000	8	576.000	84.000	8,00	672.000	54.540	10,00	545.400
7.2	112.000	38	4.256.000	134.400	38,00	5.107.200			637.017.504
7.3	36.000	1.569	56.484.000	52.800	1.569,00	82.843.200			
7.4	72.000	1.548	111.456.000	86.400	1.548,00	133.747.200			
7.5	80.000	1.489	119.128.000	126.000	1.489,10	187.626.600			
7.6	40.000	272	10.880.000	74.400	272,00	20.236.800			
7.7	224.000	950	212.800.000	158.880	950,00	150.936.000			
7.8					-		877.228	711,00	623.709.108
7.8.1	80.000	7	560.000	108.000	7,00	756.000			
7.8.2	96.000	1	96.000	156.000	1,00	156.000			
7.8.3	104.000	1	104.000	204.000	1,00	204.000	1.363.815	92,00	125.470.980
Sub Total Ítem 7			516.340.000		-	582.285.000			
8					-		1.368.773	78,00	106.764.294
8.1	9.600	830	7.968.000	14.400	830,00	11.952.000			
8.2	56.000	5	280.000	48.000	5,00	240.000	1.252.531	346,00	433.375.726
Sub Total Ítem 8			8.248.000		-	12.192.000			
9					-		1.363.815	138,00	188.206.470
9.1	18.000	3.720	66.960.000	19.200	3.720,00	71.424.000			
9.2	19.200	2.811	53.971.200	21.600	2.811,00	60.717.600			
9.3	20.800	1.329	27.643.200	19.200	1.329,00	25.516.800	2.251.355	175,00	393.987.125
9.4	27.200	2.261	61.499.200	19.200	2.261,00	43.411.200	1.368.773	39,00	53.382.147
9.5	13.600	1.903	25.880.800	19.200	1.903,00	36.537.600			
9.6	24.000	69	1.656.000	14.400	69,00	993.600			
9.7	24.000	292	7.008.000	14.400	292,00	4.204.800			
9.8	20.000	72	1.440.000	12.000	72,00	864.000	1.368.773	41,00	56.119.693
9.9	280.000	142	39.760.000	384.000	142,00	54.528.000			
Sub Total Ítem 9			285.818.400		-	298.197.600			
10					-				

ÍTEM	CONSORCIO TRES C CANTIDAD	CONSORCIO TRES C PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A CANTIDAD	DMV S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA CANTIDAD	CONSORCIO MGA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
1									
1.1	160,00	82.609	13.217.391	315.229	160,00	50.436.640	28.850	160	4.616.000
1.2	5,00	500.000	2.500.000	852.742	5,00	4.263.710	288.500	5	1.442.500
1.3	275,00	20.600	5.665.000	21.255	275,00	5.845.125	23.080	275	6.347.000
1.4	380,00	5.000	1.900.000	379	380,00	144.020	1.154	380	438.520
1.5	1,00	2.500.000	2.500.000	1.777.850	1,00	1.777.850	1.731.000	1	1.731.000
1.6	1,00	12.000.000	12.000.000	11.470.000	1,00	11.470.000	17.310.000	1	17.310.000
1.7	3.257,00	2.000	6.514.000	2.065	3.257,00	6.725.705	2.308	3257	7.517.156
1.8	16,00	450.000	7.200.000	750.764	16,00	12.012.224	519.300	1	8.308.800
1.9	16,00	3.000.000	48.000.000	7.820.455	16,00	125.127.280	2.308.000	16	36.928.000
1.10	11.270,00	2.200	24.794.000	3.441	11.270,00	38.780.070	289	11270	3.257.030
1.11	49,00	125.000	6.125.000	573.500	49,00	28.101.500	115.400	49	5.654.600
1.12	50,00	75.000	3.750.000	245.041	50,00	12.252.050	288.500	50	14.425.000
Sub Total Ítem 1			134.165.391			296.936.174			107.975.606
2									
2.1	295,00	25.000	7.375.000	22.940	295,00	6.767.300	57.700	295	17.021.500
2.2									
2.2.1	248,00	3.600	892.800	8.603	248,00	2.133.544	4.039	248	1.001.672
2.2.2	16,00	3.600	57.600	8.603	16,00	137.648	5.770	16	92.320
2.3	15,00	25.000	375.000	13.764	15,00	206.460	28.850	15	432.750
2.4	72,00	7.000	504.000	9.128	72,00	657.216	4.039	72	290.808
2.5	3,00	85.000	255.000	154.845	3,00	464.535	115.400	3	346.200
2.6	10,00	8.500	85.000	17.205	10,00	172.050	11.540	10	115.400
2.7	2,00	15.000	30.000	20.646	2,00	41.292	28.850	2	57.700
2.8	250,00	15.000	3.750.000	245.041	250,00	61.260.250	17.310	250	4.327.500
2.9	50,00	195.000	9.750.000	245.041	50,00	12.252.050	57.700	50	2.885.000
Sub Total Item2			23.074.400			84.092.345			26.570.850
3									
3.1	1.653,00	14.000	23.142.000	17.205	1.653,00	28.439.865	13.848	1653	22.890.744
3.2	10.800,00	15.000	162.000.000	38.928	10.800,00	420.422.400	34.620	10800	373.896.000
3.3	11.800,00	15.000	177.000.000	20.646	11.800,00	243.622.800	13.848	11800	163.406.400
3.4	10,00	15.000	150.000	38.928	10,00	389.280	40.390	10	403.900
Sub Total Ítem 3			362.292.000			692.874.345			560.597.044
4									
4.1									
4.1.1	711,00	600.000	426.600.000	483.825	711,00	343.999.575	711.874	711	506.142.414
4.1.2	92,00	1.300.000	119.600.000	1.356.807	92,00	124.826.244	1.439.211	92	132.407.412
4.2	78,00	1.300.000	101.400.000	1.340.749	78,00	104.578.422	1.443.943	78	112.627.554
4.3	346,00	1.300.000	449.800.000	1.255.454	346,00	434.387.084	1.397.494	346	483.532.924
4.4	138,00	1.400.000	193.200.000	1.336.161	138,00	184.390.218	1.439.211	138	198.611.118
4.5	175,00	1.850.000	323.750.000	2.445.675	175,00	427.993.125	2.665.740	175	466.504.500
4.6	39,00	1.700.000	66.300.000	1.340.749	39,00	52.289.211	1.439.211	39	56.129.229
4.7	41,00	1.800.000	73.800.000	1.685.266	41,00	69.095.906	1.397.494	41	57.297.254
4.8	28,00	1.800.000	50.400.000	1.664.620	28,00	46.609.360	1.788.700	28	50.083.600
4.9	12,00	1.600.000	19.200.000	1.255.454	12,00	15.065.448	1.439.211	12	17.270.532
4.10	1.123,00	60.000	67.380.000	124.225	1.123,00	139.504.675	113.669	1123	127.650.287
Sub Total Ítem 4			1.891.430.000			1.942.739.268			2.208.256.824
5									
5.1									
5.1.1	7,00	230.000	1.610.000	175.460	7,00	1.228.220	246.033	7	1.722.231
5.1.2	30,00	230.000	6.900.000	175.460	30,00	5.263.800	246.033	30	7.380.990
5.1.3	374,00	230.000	86.020.000	175.460	374,00	65.622.040	246.033	374	92.016.342
Sub Total Ítem 5			94.530.000			72.114.060			101.119.563
6									
6.1	2.160,00	17.500	37.800.000	21.297	2.160,00	46.001.520	19.907	2160	42.999.120
6.2	1.867,00	37.000	69.079.000	55.960	1.867,00	104.477.320	47.314	1867	88.335.238
6.3	1.009,50	33.000	33.313.500	29.578	1.009,50	29.858.991	47.314	1009,5	47.763.483
6.4	30,00	6.000	180.000	37.415	30,00	1.122.450	17.310	30	519.300
Sub Total Ítem 6			140.372.500			181.460.281			179.617.141
7									
7.1	8,00	92.000	736.000	86.014	8,00	688.112	102.694	8	821.552
7.2	38,00	138.431	5.260.378	131.366	38,00	4.991.908	154.786	38	5.881.868
7.3	1.569,00	57.000	89.433.000	47.002	1.569,00	73.746.138	49.986	1569	78.428.034
7.4	1.548,00	92.000	142.416.000	82.540	1.548,00	127.771.920	107.299	1548	166.098.852
7.5	1.489,10	190.000	282.929.000	100.102	1.489,10	149.061.888	132.710	1489,1	197.618.461
7.6	272,00	57.000	15.504.000	51.733	272,00	14.071.376	69.240	272	18.833.280
7.7	950,00	300.000	285.000.000	180.142	950,00	171.134.900	138.317	950	131.401.150
7.8									
7.8.1	7,00	285.000	1.995.000	787.779	7,00	5.514.453	170.677	7	1.194.739
7.8.2	1,00	295.000	295.000	1.070.358	1,00	1.070.358	220.876	1	220.876
7.8.3	1,00	320.000	320.000	1.346.931	1,00	1.346.931	271.075	1	271.075
Sub Total Ítem 7			823.888.378			549.397.984			600.769.887
8									
8.1	830,00	14.000	11.620.000	15.057	830,00	12.497.310	14.328	830	11.892.240
8.2	5,00	65.000	325.000	57.465	5,00	287.325	37.332	5	186.660
Sub Total Ítem 8			11.945.000			12.784.635			12.078.900
9									
9.1	3.720,00	17.000	63.240.000	19.181	3.720,00	71.353.320	17.547	3720	65.274.840
9.2	2.811,00	17.000	47.787.000	19.181	2.811,00	53.917.791	17.547	2811	49.324.617
9.3	1.329,00	17.000	22.593.000	19.181	1.329,00	25.491.549	17.547	1329	23.319.963
9.4	2.261,00	23.961	54.175.821	19.861	2.261,00	44.905.721	21.009	2261	47.501.349
9.5	1.903,00	12.389	23.576.267	6.604	1.903,00	12.567.412	7.576	1903	14.417.128
9.6	69,00	23.961	1.653.309	17.205	69,00	1.187.145	17.547	69	1.210.743
9.7	292,00	23.961	6.996.612	19.181	292,00	5.600.852	17.547	292	5.123.724
9.8	72,00	17.000	1.224.000	8.654	72,00	623.088	17.547	72	1.263.384
9.9	142,00	320.000	45.440.000	276.149	142,00	39.213.158	288.500	142	40.967.000
Sub Total Ítem 9			266.686.009			254.860.036			248.402.748
10									

ÍTEM	GRUPO V.P S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A CANTIDAD	GRUPO V.P S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A CANTIDAD	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
1						
1.1	220.000	160,00	35.200.000	766.546	160,00	122.647.309
1.2	182.000	5,00	910.000	304.364	5,00	1.521.821
1.3	60.800	275,00	16.720.000	73.273	275,00	20.150.031
1.4	4.200	380,00	1.596.000	2.819	380,00	1.071.038
1.5	750.000	1,00	750.000	3.945.454	1,00	3.945.454
1.6	23.500.000	1,00	23.500.000	3.720.000	1,00	3.720.000
1.7	2.850	3.257,00	9.282.450	2.820	3257,00	9.183.958
1.8	3.000.000	16,00	48.000.000	3.066.183	16,00	49.058.924
1.9	1.500.000	16,00	24.000.000	3.720.000	16,00	59.520.000
1.10	2.500	11.270,00	28.175.000	3.946	11270,00	44.467.814
1.11	450.000	49,00	22.050.000	563.636	49,00	27.618.154
1.12	325.000	50,00	16.250.000	563.636	50,00	28.181.790
Sub Total Ítem 1			226.433.450			371.086.293
2						
2.1	42.500	295,00	12.537.500	37.200	295,00	10.974.000
2.2						
2.2.1	8.000	248,00	1.984.000	28.181	248,00	6.989.007
2.2.2	8.000	16,00	128.000	5.636	16,00	90.173
2.3	16.500	15,00	247.500	5.636	15,00	84.537
2.4	16.500	72,00	1.188.000	4.509	72,00	324.622
2.5	325.000	3,00	975.000	186.000	3,00	558.000
2.6	13.800	10,00	138.000	4.509	10,00	45.086
2.7	21.000	2,00	42.000	18.600	2,00	37.200
2.8	19.000	250,00	4.750.000	15.376	250,00	3.844.000
2.9	22.500	50,00	1.125.000	253.636	50,00	12.681.790
Sub Total Item2			23.115.000			35.628.415
3						
3.1	21.000	1.653,00	34.713.000	31.000	1653,00	51.243.000
3.2	19.500	10.800,00	210.600.000	43.400	10800,00	468.720.000
3.3	6.500	11.800,00	76.700.000	12.400	11800,00	146.320.000
3.4	19.500	10,00	195.000	43.400	10,00	434.000
Sub Total Ítem 3			322.208.000			666.717.000
4						
4.1						
4.1.1	630.000	711,00	447.930.000	744.387	711,00	529.259.157
4.1.2	1.655.800	92,00	152.333.600	1.498.789	92,00	137.888.588
4.2	1.655.800	78,00	129.152.400	2.328.870	78,00	181.651.860
4.3	1.355.800	346,00	469.106.800	1.895.555	346,00	655.862.030
4.4	1.655.800	138,00	228.500.400	1.781.037	138,00	245.783.106
4.5	2.250.000	175,00	393.750.000	1.649.889	175,00	288.730.575
4.6	1.655.800	39,00	64.576.200	1.708.477	39,00	66.630.603
4.7	1.655.800	41,00	67.887.800	1.733.277	41,00	71.064.357
4.8	1.655.800	28,00	46.362.400	1.864.810	28,00	52.214.680
4.9	1.655.800	12,00	19.869.600	1.864.810	12,00	22.377.720
4.10	198.696	1.123,00	223.135.608	1.312.423	1123,00	1.473.851.029
Sub Total Ítem 4			2.242.604.808			3.725.313.705
5					-	
5.1					-	
5.1.1	205.000	7,00	1.435.000	401.554	7,00	2.810.878
5.1.2	205.000	30,00	6.150.000	401.554	30,00	12.046.620
5.1.3	250.000	374,00	93.500.000	371.716	374,00	139.021.784
Sub Total Ítem 5			101.085.000		-	153.879.282
6					-	
6.1	33.410	2.160,00	72.165.600	22.045	2160,00	47.617.200
6.2	37.505	1.867,00	70.021.835	34.881	1867,00	65.122.827
6.3	42.900	1.009,50	43.307.550	39.601	1009,50	39.977.210
6.4	70.200	30,00	2.106.000	6.989	30,00	209.670
Sub Total Ítem 6			187.600.985		-	152.926.907
7					-	
7.1	84.500	8,00	676.000	119.893	8,00	959.144
7.2	126.750	38,00	4.816.500	192.726	38,00	7.323.588
7.3	48.500	1.569,00	76.096.500	61.880	1569,00	97.089.720
7.4	89.000	1.548,00	137.772.000	120.658	1548,00	186.778.584
7.5	198.000	1.489,10	294.841.800	217.564	1489,10	323.974.552
7.6	32.000	272,00	8.704.000	61.880	272,00	16.831.360
7.7	275.000	950,00	261.250.000	401.038	950,00	380.986.100
7.8					-	
7.8.1	152.000	7,00	1.064.000	128.092	7,00	896.644
7.8.2	189.000	1,00	189.000	186.259	1,00	186.259
7.8.3	212.000	1,00	212.000	245.045	1,00	245.045
Sub Total Ítem 7			785.621.800		-	1.015.270.996
8					-	
8.1	12.000	830,00	9.960.000	27.353	830,00	22.702.990
8.2	65.000	5,00	325.000	78.177	5,00	390.885
Sub Total Ítem 8			10.285.000		-	23.093.875
9					-	
9.1	17.500	3.720,00	65.100.000	16.385	3720,00	60.952.200
9.2	17.500	2.811,00	49.192.500	16.385	2811,00	46.058.235
9.3	17.500	1.329,00	23.257.500	18.199	1329,00	24.186.471
9.4	32.000	2.261,00	72.352.000	42.588	2261,00	96.291.468
9.5	8.500	1.903,00	16.175.500	12.962	1903,00	24.666.686
9.6	8.500	69,00	586.500	9.682	69,00	668.058
9.7	38.000	292,00	11.096.000	9.682	292,00	2.827.144
9.8	38.000	72,00	2.736.000	5.636	72,00	405.792
9.9	298.500	142,00	42.387.000	628.552	142,00	89.254.384
Sub Total Ítem 9			282.883.000		-	345.310.438
10					-	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

					CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL			CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C			DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	10.1	Tinglado sobre mampostería c/varilla de acero APE 420 DN chapa galvanizada N°26.	m²	92.738	66,00	6.120.708	147.940	66,00	9.764.040	108.000	66	7.128.000	160.800	66,00	10.612.800	1.505.650	28,00	42.158.200	66,00	175.000	11.550.000	125.127	66,00	8.258.382	126.940	66	8.378.040	180.000	66,00	11.880.000	183.520	66,00	12.112.320
	520	10.2	Estructura metálica reticulada, con cobertura de chapas galvanizada	m²	97.042	2.550,00	247.457.100	204.840	2.550,00	522.342.000	128.000	2.550	326.400.000	252.000	2.550,00	642.600.000				2.550,00	175.000	446.250.000	166.836	2.550,00	425.431.800	109.630	2550	279.556.500	195.000	2.550,00	497.250.000	267.840	2550,00	682.992.000
			Sub Total Ítem 10			-	253.577.808			532.106.040			333.528.000			653.212.800						457.800.000			433.690.182			287.934.540			509.130.000		-	695.104.320
72102508-003		11	**REVESTIMIENTO**			-									-																		-	
	520	11.1	De azulejos blancos hielo - 0,20x 0,20m	m²	49.259	1.289,00	63.494.851	56.900	1.289,00	73.344.100	73.600	1.289	94.870.400	63.000	1.289,00	81.207.000				1.289,00	62.000	79.918.000	63.443	1.289,00	81.778.027	60.718	1289	78.265.502	75.000	1.289,00	96.675.000	59.978	1289,00	77.311.642
	520	11.2	De láminas de plomo, e = 2 mm en puertas	m²	939.120	10,00	9.391.200	1.185.417	10,00	11.854.170	1.560.000	10	15.600.000	816.000	10,00	8.160.000	1.094.774	12,00	13.137.288	10,00	1.950.000	19.500.000	808.635	10,00	8.086.350	288.500	10	2.885.000	1.800.000	10,00	18.000.000	1.293.546	10,00	12.935.460
	520	11.3	Pastillas de 0,10 X 0,10 m	m	7.602	450,00	3.420.900	79.660	450,00	35.847.000	20.000	450	9.000.000	97.200	450,00	43.740.000				450,00	72.000	32.400.000	114.693	450,00	51.611.850	24.941	450	11.223.450	18.000	450,00	8.100.000	94.955	450,00	42.729.750
	520	11.4	Guarda 0,20 X 0,10 m	m	33.736	450,00	15.181.200	51.210	450,00	23.044.500	20.000	450	9.000.000	21.600	450,00	9.720.000				450,00	25.000	11.250.000	42.266	450,00	19.019.700	24.941	450	11.223.450	18.800	450,00	8.460.000	28.181	450,00	12.681.450
	520	11.5	De aluminio en Pórticos, espesor 3 mm	m²	290.680	48,00	13.952.640	900.917	48,00	43.244.016	760.000	48	36.480.000	828.000	48,00	39.744.000	96.960	1.123,00	108.886.080	48,00	1.190.000	57.120.000	950.967	48,00	45.646.416	577.000	48	27.696.000	1.150.000	48,00	55.200.000	636.909	48,00	30.571.632
	520	11.6	Cementicio texturado en fachadas	m²	44.720	386,00	17.261.920	51.210	386,00	19.767.060	2.400	386	926.400	42.000	386,00	16.212.000				386,00	29.500	11.387.000	58.028	386,00	22.398.808	28.850	386	11.136.100	35.000	386,00	13.510.000	34.048	386,00	13.142.528
	520	11.7	Protecciones de pared de acero inoxidable , h= 0,45 m	m²	290.680	22,50	6.540.300	872.467	22,50	19.630.508	320.000	23	7.200.000	468.000	22,50	10.530.000			2.145.197.111	22,50	450.000	10.125.000	427.310	22,50	9.614.475	265.420	22,5	5.971.950	325.000	22,50	7.312.500	432.873	22,50	9.739.643
			Sub Total Ítem 11			-	129.243.011			226.731.354			173.076.800			209.313.000						221.700.000			238.155.626			148.401.452			207.257.500		-	199.112.105
72131601-009		12	**CONTRAPISO**			-									-																		-	
	520	12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m	m²	18.447	1.571,00	28.980.237	15.363	1.571,00	24.135.273	21.600	1.571	33.933.600	15.600	1.571,00	24.507.600				1.571,00	22.000	34.562.000	20.429	1.571,00	32.093.959	24.771	1571	38.915.241	22.000	1.571,00	34.562.000	39.653	1571,00	62.294.863
	520	12.2	Carpeta para piso cerámico y vinílico	m²	14.758	334,00	4.929.172	17.525	334,00	5.853.350	13.200	334	4.408.800	16.800	334,00	5.611.200				334,00	21.000	7.014.000	19.042	334,00	6.360.028	18.106	334	6.047.404	15.000	334,00	5.010.000	24.547	334,00	8.198.698
	520	12.3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación	m²	24.372	2.982,00	72.677.304	17.070	2.982,00	50.902.740	19.200	2.982	57.254.400	16.800	2.982,00	50.097.600				2.982,00	20.000	59.640.000	19.042	2.982,00	56.783.244	18.106	2982	53.992.092	18.000	2.982,00	53.676.000	24.547	2982,00	73.199.154
	520	12.4	De hormigón pobre sobre losa H°A°, e= 0,07 m	m²	18.447	2.982,00	55.008.954	28.791	2.982,00	85.854.762	19.200	2.982	57.254.400	14.400	2.982,00	42.940.800	221.537	7,00	1.550.759	2.982,00	19.679	58.682.778	31.820	2.982,00	94.887.240	21.418	2982	63.868.476	23.500	2.982,00	70.077.000	30.762	2982,00	91.732.284
	520	12.5	De Hormigón Armado de cascotes c/varillas de 6 mm c/25 cm e=12 cm.	m²	28.509	2.726,00	77.715.534	36.416	2.726,00	99.270.016	52.000	2.726	141.752.000	28.800	2.726,00	78.508.800	221.537	30,00	6.646.110	2.726,00	65.000	177.190.000	59.356	2.726,00	161.804.456	34.620	2726	94.374.120	43.680	2.726,00	119.071.680	80.643	2726,00	219.832.818
	520	12.6	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,05 m	m²	18.447	4.701,00	86.719.347	13.656	4.701,00	64.196.856	16.000	4.701	75.216.000	18.000	4.701,00	84.618.000				4.701,00	19.000	89.319.000	30.231	4.701,00	142.115.931	21.418	4701	100.686.018	22.500	4.701,00	105.772.500	25.463	4701,00	119.701.563
			Sub Total Ítem 12			-	326.030.548			330.212.997			369.819.200			286.284.000	205.175	374,00	76.735.450			426.407.778			494.044.858			357.883.351			388.169.180		-	574.959.380
72131601-009		13	**PISOS**			-									-																		-	
		13.1	**De granito**			-									-				84.932.319														-	
		13.1.1	**De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final**			-									-																		-	
	520	13.1.1.1	Base gris, 0,40 x 0,40 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña)	m²	87.763	256,00	22.467.328	89.902	256,00	23.014.912	72.240	256	18.493.440	84.000	256,00	21.504.000				256,00	68.000	17.408.000	87.153	256,00	22.311.168	90.070	256	23.057.920	79.000	256,00	20.224.000	99.379	256,00	25.441.024
	520	13.1.1.2	Base blanca, 0,40 x 0,40 m, colocados a 45°(granulometría pequeña)	m²	98.943	2.268,00	224.402.724	95.592	2.268,00	216.802.656	78.960	2.268	179.081.280	82.800	2.268,00	187.790.400	18.158	2.160,00	39.221.280	2.268,00	78.000	176.904.000	98.492	2.268,00	223.379.856	102.187	2268	231.760.116	84.500	2.268,00	191.646.000	124.227	2268,00	281.746.836
	520	13.1.2	**Encerado de piso de granito a máquina**	m²	16.770	2.524,00	42.327.480	13.656	2.524,00	34.467.744	22.400	2.524	56.537.600	4.800	2.524,00	12.115.200				2.524,00	9.000	22.716.000	10.897	2.524,00	27.504.028	5.193	2524	13.107.132	11.500	2.524,00	29.026.000	16.465	2524,00	41.557.660
		13.1.3	**De mosaicos graníticos natural**			-									-																		-	
	520	13.1.3.1	Color base gris, 0,40 x 0,40 m, colocados en forma recta (granulometría pequeña) en accesos y umbrales.	m²	88.881	22,00	1.955.382	512.100	22,00	11.266.200	464.000	22	10.208.000	84.000	22,00	1.848.000				22,00	750.000	16.500.000	662.132	22,00	14.566.904	577.000	22	12.694.000	525.000	22,00	11.550.000	99.379	22,00	2.186.338
		13.1.4	**Planchas de granito natural**			-									-		30.647	1.867,00	57.217.949														-	
	520	13.1.4.1	Logo de IPS in situ	m²	559.000	11,30	6.316.700	227.600	11,30	2.571.880	680.000	11	7.684.000	720.000	11,30	8.136.000				11,30	1.000.000	11.300.000	2.030.088	11,30	22.939.994	253.880	11,3	2.868.844	600.000	11,30	6.780.000	676.364	11,30	7.642.913
	520	13.2	Cerámica antideslizante, Pi5 0,30 x 0,30 m	m²	60.372	328,00	19.802.016	73.970	328,00	24.262.160	76.000	328	24.928.000	82.800	328,00	27.158.400				328,00	78.000	25.584.000	60.787	328,00	19.938.136	75.010	328	24.603.280	52.000	328,00	17.056.000	96.492	328,00	31.649.376
	520	13.3	De baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m²	44.720	2.878,00	128.704.160	34.140	2.878,00	98.254.920	40.000	2.878	115.120.000	45.600	2.878,00	131.236.800				2.878,00	52.000	149.656.000	38.773	2.878,00	111.588.694	42.121	2878	121.224.238	41.500	2.878,00	119.437.000	55.930	2878,00	160.966.540
	520	13.4	Pavimento Rígido , e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m²	81.055	2.037,00	165.109.035	73.629	2.037,00	149.982.273	66.800	2.037	136.071.600	117.600	2.037,00	239.551.200				2.037,00	100.000	203.700.000	96.352	2.037,00	196.269.024	86.550	2037	176.302.350	140.500	2.037,00	286.198.500	148.884	2037,00	303.276.708
	520	13.5	Bloques de hormigón armado,e=0,10m para protección perimetral	m²	72.670	646,00	46.944.820	54.510	646,00	35.213.460	66.800	646	43.152.800	57.600	646,00	37.209.600	30.647	1.009,50	30.938.147	646,00	110.000	71.060.000	78.358	646,00	50.619.268	57.700	646	37.274.200	141.520	646,00	91.421.920	110.535	646,00	71.405.610
	520	13.6	De canto rodado, grano lavado blanco y negro, in situ en rampas y gradas, incluye huella y contrahuella.	m²	64.844	98,00	6.354.712	62.590	98,00	6.133.820	68.000	98	6.664.000	61.200	98,00	5.997.600				98,00	66.000	6.468.000	75.076	98,00	7.357.448	86.550	98	8.481.900	95.000	98,00	9.310.000	108.791	98,00	10.661.518
	520	13.7	De canto rodado grano lavado, blanco y negro en mosaicos 0,30 x 0,30 m vereda, accesos, camineros	m²	67.080	1.961,00	131.543.880	56.900	1.961,00	111.580.900	56.800	1.961	111.384.800	57.600	1.961,00	112.953.600				1.961,00	56.000	109.816.000	46.915	1.961,00	92.000.315	50.199	1961	98.440.239	75.000	1.961,00	147.075.000	88.951	1961,00	174.432.911
	520	13.8	De piso vinílico	m²	60.372	100,00	6.037.200	100.144	100,00	10.014.400	69.600	100	6.960.000	96.000	100,00	9.600.000	30.300	30,00	909.000	100,00	65.000	6.500.000	82.723	100,00	8.272.300	75.010	100	7.501.000	85.000	100,00	8.500.000	67.331	100,00	6.733.100
	520	13.9	Tratamiento rodillado en pisos de hormigón armado en rampa caseta de residuos	m²	33.540	8,00	268.320	56.900	8,00	455.200	68.000	8	544.000	28.800	8,00	230.400				8,00	50.000	400.000	13.764	8,00	110.112	7.501	8	60.008	90.000	8,00	720.000	22.546	8,00	180.368
	520	13.10	Piedra triturada V en estacionamiento e= 15 cm	m²	10.901	2.200,00	23.982.200	25.264	2.200,00	55.580.800	19.200	2.200	42.240.000	25.920	2.200,00	57.024.000			128.286.376	2.200,00	23.500	51.700.000	22.439	2.200,00	49.365.800	34.620	2200	76.164.000	21.500	2.200,00	47.300.000	76.654	2200,00	168.638.800
			Sub Total Ítem 13				826.215.957			779.601.325			759.069.520			852.355.200						869.712.000			846.223.047			833.539.227			986.244.420		-	1.286.519.702
72101607-005		14	**ZÓCALO**			-									-		76.135	8,00	609.080														-	
		14.1	**De mosaicos graníticos**			-									-																		-	
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,40 x 0,10 m	m	32.981	631,00	20.811.011	27.312	631,00	17.233.872	32.400	631	20.444.400	21.600	631,00	13.629.600	118.254	38,00	4.493.652	631,00	22.000	13.882.000	24.518	631,00	15.470.858	37.390	631	23.593.090	38.000	631,00	23.978.000	35.009	631,00	22.090.679
	520	14.1.2	De mosaicos graníticos base blanca - 0,40 x 0,10 m	m	36.670	111,00	4.070.370	33.002	111,00	3.663.222	34.400	111	3.818.400	26.400	111,00	2.930.400				111,00	25.000	2.775.000	25.602	111,00	2.841.822	37.390	111	4.150.290	38.000	111,00	4.218.000	37.488	111,00	4.161.168
	520	14.1.3	De granito sanitario	m	36.670	366,00	13.421.220	34.140	366,00	12.495.240	28.000	366	10.248.000	21.600	366,00	7.905.600				366,00	35.000	12.810.000	29.438	366,00	10.774.308	43.160	366	15.796.560	24.500	366,00	8.967.000	58.568	366,00	21.435.888
	520	14.2	**De PVC - h= 0,10 m,color blanco**	m	21.801	756,00	16.481.556	35.581	756,00	26.899.236	20.000	756	15.120.000	34.800	756,00	26.308.800	45.140	1.569,00	70.824.660	756,00	18.000	13.608.000	28.939	756,00	21.877.884	17.310	756	13.086.360	25.000	756,00	18.900.000	16.909	756,00	12.783.204
	520	14.3	**De canto rodado grano lavado, blanco y negro**	m	9.279	42,00	389.718	11.380	42,00	477.960	20.000	42	840.000	21.600	42,00	907.200	81.268	1.548,00	125.802.864	42,00	11.000	462.000	30.031	42,00	1.261.302	28.850	42	1.211.700	18.000	42,00	756.000	36.248	42,00	1.522.416
	520	14.4	**De cerámica**	m	13.416	25,00	335.400	14.794	25,00	369.850	13.600	25	340.000	18.000	25,00	450.000				25,00	12.000	300.000	14.853	25,00	371.325	12.994	25	324.850	25.000	25,00	625.000	14.873	25,00	371.825
			Sub Total Ítem 14			-	55.509.275			61.139.380			50.810.800			52.131.600						43.837.000			52.597.499			58.162.850			57.444.000		-	62.365.180
72102601-001		15	**CARPINTERÍA DE MADERA**			-									-																			
		15.1	**Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con**			-									-		137.978	1.489,10	205.463.040															
	520	15.1.1	Tipo P1 (1,10 X 2,10 m) de una hoja rebatible placa aplicada multilaminada, estructura tipo panal de abeja (petereby o	un	1.062.100	8,00	8.496.800	713.958	8,00	5.711.664	656.000	8	5.248.000	552.000	8,00	4.416.000				8,00	750.000	6.000.000	1.561.411	8,00	12.491.288	576.400	8	4.611.200	790.000	8,00	6.320.000	359.600	8,00	2.876.800
	520	15.1.2	Tipo P2 (0,90 X 2,10 m), de una hoja rebatible placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (petereby o	un	503.100	12,00	6.037.200	545.625	12,00	6.547.500	600.000	12	7.200.000	528.000	12,00	6.336.000				12,00	630.000	7.560.000	480.937	12,00	5.771.244	518.760	12	6.225.120	635.000	12,00	7.620.000	248.000	12,00	2.976.000
	520	15.1.3	Tipo P3 (0,90 X 2,10 m) de una hoja rebatible placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (petereby o	un	659.620	71,00	46.833.020	545.625	71,00	38.739.375	576.000	71	40.896.000	624.000	71,00	44.304.000	59.684	272,00	16.234.048	71,00	630.000	44.730.000	1.210.659	71,00	85.956.789	518.760	71	36.831.960	635.000	71,00	45.085.000	248.000	71,00	17.608.000
	520	15.1.4	Tipo P4 (1,20 X 2,10 m) de dos hojas de abrir placa multilaminada estructura tipo panal de abeja,(petereby o similar), sin visor , con herrajes, según plano de detalles.	un	609.310	24,00	14.623.440	1.091.251	24,00	26.190.024	704.000	24	16.896.000	744.000	24,00	17.856.000				24,00	820.000	19.680.000	860.594	24,00	20.654.256	750.100	24	18.002.400	890.000	24,00	21.360.000	471.200	24,00	11.308.800
	520	15.1.5	Tipo P5 (1,20 X 2,10 m) de dos hojas de abrir placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (revestidas con laminas de plomo de 2 mm de	un	1.056.510	1,00	1.056.510	1.091.251	1,00	1.091.251	704.000	1	704.000	1.440.000	1,00	1.440.000				1,00	820.000	820.000	713.205	1,00	713.205	1.622.524	1	1.622.524	890.000	1,00	890.000	13.892.679	1,00	13.892.679
	520	15.1.6	Tipo P6 (1,10 X 2,10 m) de una hoja de abrir placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (revestido de laminas de plomo de 2 mm de espesor), sin	un	1.062.100	3,00	3.186.300	1.091.251	3,00	3.273.753	704.000	3	2.112.000	1.380.000	3,00	4.140.000				3,00	820.000	2.460.000	553.198	3,00	1.659.594	1.541.398	3	4.624.194	890.000	3,00	2.670.000	6.390.114	3,00	19.170.342
		15.2	**Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con marcos de:**			-									-																			
	520	15.2.1	Tipo P7 (1,80 x 2,10 m) de dos hojas tipo vaivén, placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (petereby o similar), con visor de 4 mm con herrajes y	un	1.285.700	7,00	8.999.900	1.505.574	7,00	10.539.018	960.000	7	6.720.000	840.000	7,00	5.880.000				7,00	1.000.000	7.000.000	1.041.924	7,00	7.293.468	750.100	7	5.250.700	1.250.000	7,00	8.750.000	771.673	7,00	5.401.711
	520	15.2.2	Tipo P8 (1,00 x 2,10 m) de una hoja tipo vaivén, placa aplicada multilaminada estructura tipo panal de abeja (petereby o similar) con visor de 4 mm con herrajes y	un	1.341.600	1,00	1.341.600	836.430	1,00	836.430	680.000	1	680.000	624.000	1,00	624.000				1,00	830.000	830.000	690.942	1,00	690.942	577.000	1	577.000	1.115.000	1,00	1.115.000	428.706	1,00	428.706
			Sub Total Ítem 15			-	90.574.770			92.929.015			80.456.000		-	84.996.000	221.598	950,00	210.518.100			89.080.000			135.230.786			77.745.098			93.810.000			73.663.038
72101903-001		16	**CARPINTERÍA METÁLICA**			-									-																			
	520	16.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18:**			-									-																			
	520	16.1.1	Para puerta Tipo P1 (1,10 X 2,10 m)cajon para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	un	178.880	8,00	1.431.040	132.691	8,00	1.061.528	128.000	8	1.024.000	693.000	8,00	5.544.000				8,00	150.000	1.200.000	271.109	8,00	2.168.872	207.720	8	1.661.760	190.000	8,00	1.520.000	248.000	8,00	1.984.000
	520	16.1.2	Para puerta Tipo P2 (0,90 X 2,10 m), con marcos cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N°18 lisas, según plano de	un	173.290	12,00	2.079.480	127.684	12,00	1.532.208	120.000	12	1.440.000	567.000	12,00	6.804.000				12,00	145.000	1.740.000	262.767	12,00	3.153.204	173.100	12	2.077.200	190.000	12,00	2.280.000	248.000	12,00	2.976.000
	520	16.1.3	Para puerta Tipo P3 (0,90 X 2,10 m) pared e= 0,10 m en chapa doblada N°18 lisas, con marco para ventana proyectante , según plano de detalles	un	173.290	71,00	12.303.590	116.076	71,00	8.241.396	116.000	71	8.236.000	567.000	71,00	40.257.000				71,00	145.000	10.295.000	325.331	71,00	23.098.501	173.100	71	12.290.100	175.000	71,00	12.425.000	223.200	71,00	15.847.200
	520	16.1.4	Para puerta Tipo P4 (1,20 X 2,10 m), pared e= 0,10 m en chapa doblada N°18 lisas, con marco para ventana proyectante, según plano de detalles	un	201.240	24,00	4.829.760	122.904	24,00	2.949.696	216.000	24	5.184.000	756.000	24,00	18.144.000				24,00	250.000	6.000.000	350.878	24,00	8.421.072	207.720	24	4.985.280	183.000	24,00	4.392.000	248.000	24,00	5.952.000
	520	16.1.5	Para puerta Tipo P5 (1,20 X 2,10 m) , con marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N°18 lisas, según plano de	un	201.240	1,00	201.240	172.066	1,00	172.066	136.000	1	136.000	756.000	1,00	756.000				1,00	150.000	150.000	389.980	1,00	389.980	207.720	1	207.720	21.500	1,00	21.500	347.200	1,00	347.200
	520	16.1.6	Para puerta Tipo P6 (1,10 X 2,10 m) , con marcos cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N°18 lisas, según plano de	un	223.600	3,00	670.800	132.691	3,00	398.073	132.000	3	396.000	693.000	3,00	2.079.000				3,00	155.000	465.000	262.767	3,00	788.301	207.720	3	623.160	190.000	3,00	570.000	248.000	3,00	744.000
	520	16.1.7	Para puerta P7 (1,80 X 2,10 m) , con marcos cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N°18 lisas, según plano de	un	268.320	7,00	1.878.240	136.560	7,00	955.920	144.000	7	1.008.000	1.134.000	7,00	7.938.000				7,00	160.000	1.120.000	264.853	7,00	1.853.971	253.880	7	1.777.160	183.000	7,00	1.281.000	310.000	7,00	2.170.000
	520	16.1.8	Para puerta P8 (1,00 X 2,10 m) , con marcos cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N°18 lisas, según plano de	un	184.470	1,00	184.470	130.187	1,00	130.187	116.000	1	116.000	630.000	1,00	630.000				1,00	150.000	150.000	271.109	1,00	271.109	173.100	1	173.100	190.000	1,00	190.000	310.000	1,00	310.000
		16.2	**Provisión de puertas y marcos de chapa**			-											147.257	7,00	1.030.799															
	520	16.2.1	Provisión y colocación de Puerta chapa doblada Nº 22 con tela mosquitero con marco chapa Nª 18 Tipo PmI (1,10 x 2,10 m) incluye marco, ver detalle	un	234.780	3,00	704.340	1.204.858	3,00	3.614.574	624.000	3	1.872.000	693.000	3,00	2.079.000	199.849	1,00	199.849	3,00	725.000	2.175.000	1.068.733	3,00	3.206.199	784.720	3	2.354.160	1.250.000	3,00	3.750.000	806.000	3,00	2.418.000
	520	16.2.2	Puerta corta fuego Pcf 2 hojas 2,00 x 2,10 m,incluye marco, barra antipánico y visor.	un	234.780	6,00	1.408.680	2.389.800	6,00	14.338.800	2.800.000	6	16.800.000	4.224.000	6,00	25.344.000	252.441	1,00	252.441	6,00	3.250.000	19.500.000	4.692.273	6,00	28.153.638	2.423.400	6	14.540.400	5.500.000	6,00	33.000.000	3.720.000	6,00	22.320.000
		16.3	**Provisión y colocación de acero inoxidable para protección de puertas, según detalle.**			-													635.428.533															
	520	16.3.1	Para P1 y P6 de 0,80 x 0,80 m	un	1.001.728	11,00	11.019.008	606.933	11,00	6.676.263	240.000	11	2.640.000	299.520	11,00	3.294.720				11,00	240.000	2.640.000	260.265	11,00	2.862.915	332.352	11	3.655.872	300.000	11,00	3.300.000	277.038	11,00	3.047.418
	520	16.3.2	Para P5 de 0,71 x 0,80 m	un	801.382	1,00	801.382	538.653	1,00	538.653	200.000	1	200.000	265.824	1,00	265.824				1,00	210.000	210.000	230.985	1,00	230.985	332.352	1	332.352	275.000	1,00	275.000	245.872	1,00	245.872

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

					CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL			CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C			DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	16.3.3	Para P5 de 0,32 x 0,80 m	un	752.906	1,00	752.906	584.173	1,00	584.173	96.000	1	96.000	119.808	1,00	119.808	14.111	830,00	11.712.130	1,00	95.000	95.000	104.106	1,00	104.106	207.720	1	207.720	145.000	1,00	145.000	110.815	1,00	110.815
	520	16.3.4	Para P7 y P8 de 0,77 x 0,80 m	un	801.382	15,00	12.020.730	584.173	15,00	8.762.595	200.000	15	3.000.000	184.800	15,00	2.772.000				15,00	230.000	3.450.000	250.505	15,00	3.757.575	1.329.408	15	19.941.120	285.000	15,00	4.275.000	266.650	15,00	3.999.750
		16.4	**Provisión e instalación de rejas y portones de:**			-											14.111	5,00	70.555															
	520	16.4.1	Rejas de caños cuadrados, h= 2,00 m, sobre muralla frente	m²	201.240	115,00	23.142.600	284.500	115,00	32.717.500	276.000	115	31.740.000	336.000	115,00	38.640.000			11.782.685	115,00	330.000	37.950.000	348.588	115,00	40.087.620	207.720	115	23.887.800	275.000	115,00	31.625.000	198.400	115,00	22.816.000
	520	16.4.2	Rejas de caños cuadrados, h= 2,80 m, con tejido artístico, incluye portón de hoja rebatible	m²	221.364	8,00	1.770.912	284.500	8,00	2.276.000	260.000	8	2.080.000	300.000	8,00	2.400.000				8,00	330.000	2.640.000	415.788	8,00	3.326.304	265.420	8	2.123.360	300.000	8,00	2.400.000	198.400	8,00	1.587.200
	520	16.4.3	Portón de 2 hojas rebatibles,acceso vehicular , 4,95 x2,80m	m²	3.354.000	28,00	93.912.000	284.500	28,00	7.966.000	216.000	28	6.048.000	312.000	28,00	8.736.000	17.157	3.720,00	63.824.040	28,00	750.000	21.000.000	390.561	28,00	10.935.708	288.500	28	8.078.000	800.000	28,00	22.400.000	4.283.636	28,00	119.941.808
	520	16.4.4	Portón de 2 hojas rebatibles, 2,15 x 3,24 m	m²	299.456	13,00	3.892.928	284.500	13,00	3.698.500	216.000	13	2.808.000	336.000	13,00	4.368.000				13,00	750.000	9.750.000	412.750	13,00	5.365.750	288.500	13	3.750.500	800.000	13,00	10.400.000	3.156.364	13,00	41.032.732
	520	16.4.5	Portón de 1 hoja rebatible, 1,12 x 2,17 m	m²	241.153	2,50	602.883	569.000	2,50	1.422.500	216.000	3	540.000	336.000	2,50	840.000				2,50	750.000	1.875.000	613.971	2,50	1.534.928	288.500	2,5	721.250	800.000	2,50	2.000.000	1.095.890	2,50	2.739.725
		16.5	**Provisión e instalación de techos metálicos para ductos:**			-											17.157	2.811,00	48.228.327															
	520	16.5.1	Techo metálico para ductos 0,90 x 0,70 m	un	128.570	1,00	128.570	298.725	1,00	298.725	96.000	1	96.000	276.000	1,00	276.000				1,00	95.000	95.000	78.830	1,00	78.830	403.900	1	403.900	145.600	1,00	145.600	132.804	1,00	132.804
	520	16.5.2	Techo metálico para ductos, 0,70 x 0,70 m	un	109.564	46,00	5.039.944	232.342	46,00	10.687.732	80.000	46	3.680.000	264.000	46,00	12.144.000				46,00	95.000	4.370.000	61.312	46,00	2.820.352	288.500	46	13.271.000	117.000	46,00	5.382.000	103.292	46,00	4.751.432
	520	16.5.3	Techo metálico para ductos,0,99 x 0,97 m	un	128.570	1,00	128.570	455.342	1,00	455.342	96.000	1	96.000	420.000	1,00	420.000	17.157	1.329,00	22.801.653	1,00	100.000	100.000	120.160	1,00	120.160	403.900	1	403.900	157.300	1,00	157.300	204.476	1,00	204.476
	520	16.5.4	Techo metálico para ductos, 1,76 x 1,16 m	un	221.364	1,00	221.364	968.059	1,00	968.059	208.000	1	208.000	720.000	1,00	720.000				1,00	245.000	245.000	255.460	1,00	255.460	750.100	1	750.100	329.883	1,00	329.883	430.369	1,00	430.369
			Sub Total Ítem 16				179.125.437			110.446.490			89.444.000			**184.571.352**						**127.215.000**			**142.985.540**			**118.216.914**			142.264.283			**256.108.801**
72101903-001		17	***CARPINTERIA DE ALUMINIO y ACERO INOXIDABLE***			-																												
		17.1	**Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color**			-											7.272	2.261,00	16.441.992															
	520	17.1.1	Tipo V1 (2,65 x 1,20 m), 2 hojas corredizas 2 fijas	un	2.996.240	27,00	80.898.480	1.886.573	27,00	50.937.471	1.440.000	27	38.880.000	2.058.000	27,00	55.566.000				27,00	1.800.000	48.600.000	2.064.600	27,00	55.744.200	2.385.318	27	64.403.586	1.750.000	27,00	47.250.000	2.393.820	27,00	64.633.140
	520	17.1.2	Tipo V2 (2,65 x 0,60 m), 2 hojas corredizas 2 fijas	un	2.515.500	13,00	32.701.500	1.494.096	13,00	19.423.248	624.000	13	8.112.000	1.590.000	13,00	20.670.000				13,00	1.400.000	18.200.000	894.660	13,00	11.630.580	1.192.659	13	15.504.567	1.150.000	13,00	14.950.000	1.818.570	13,00	23.641.410
		17.2	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color**			-																												
	520	17.2.1	Tipo V4 de (0,80 x 0,60 m), 1 proyectante	un	1.788.800	72,00	128.793.600	541.741	72,00	39.005.352	248.000	72	17.856.000	462.000	72,00	33.264.000				72,00	350.000	25.200.000	349.835	72,00	25.188.120	387.744	72	27.917.568	198.900	72,00	14.320.800	514.956	72,00	37.076.832
	520	17.2.2	Tipo V8 (0,70 x 2,20 m)2 proyectantes.	un	2.459.600	14,00	34.434.400	1.461.433	14,00	20.460.062	612.000	14	8.568.000	594.000	14,00	8.316.000	9.090	1.903,00	17.298.270	14,00	1.100.000	15.400.000	877.455	14,00	12.284.370	1.155.154	14	16.172.156	650.000	14,00	9.100.000	1.817.365	14,00	25.443.110
		17.3	**Provisión y colocación de ventanas fijas apersianadas de:**			-																												
	520	17.3.1	Tipo V3 (1,40 x 0,60 m)	un	751.296	3,00	2.253.888	720.122	3,00	2.160.366	496.000	3	1.488.000	780.000	3,00	2.340.000	9.090	69,00	627.210	3,00	700.000	2.100.000	711.140	3,00	2.133.420	727.020	3	2.181.060	452.000	3,00	1.356.000	817.273	3,00	2.451.819
	520	17.3.2	Tipo V5 (0,40 x 2,00 m)	un	715.520	46,00	32.913.920	749.254	46,00	34.465.684	472.000	46	21.712.000	672.000	46,00	30.912.000				46,00	600.000	27.600.000	676.730	46,00	31.129.580	692.400	46	31.850.400	425.000	46,00	19.550.000	774.748	46,00	35.638.408
	520	17.3.3	Tipo V6 (0,60 x 2,00 m)	un	1.073.280	2,00	2.146.560	932.500	2,00	1.865.000	704.000	2	1.408.000	1.008.000	2,00	2.016.000	9.090	292,00	2.654.280	2,00	880.000	1.760.000	1.009.360	2,00	2.018.720	1.038.600	2	2.077.200	645.000	2,00	1.290.000	1.154.937	2,00	2.309.874
	520	17.3.4	Tipo V7 (0,40 x 0,60 m)	un	279.500	98,00	27.391.000	293.426	98,00	28.755.748	152.000	98	14.896.000	540.000	98,00	52.920.000				98,00	400.000	39.200.000	217.930	98,00	21.357.140	207.720	98	20.356.560	170.000	98,00	16.660.000	231.091	98,00	22.646.918
		17.4	**Provisión y colocación de puertas de aluminio según detalles**			-											5.454	72,00	392.688															
	520	17.4.1	Puerta de aluminio,Pal (0,60 x 2,10 m) incluye marco de aluminio	un	726.700	1,00	726.700	1.404.149	1,00	1.404.149	1.008.000	1	1.008.000	1.512.000	1,00	1.512.000	48.480	142,00	6.884.160	1,00	1.200.000	1.200.000	1.445.220	1,00	1.445.220	1.090.530	1	1.090.530	685.000	1,00	685.000	1.546.074	1,00	1.546.074
	520	17.4.2	Tipo P9(1,10 x 2,10 m) puerta ventana integrada, con paños fijos y móviles, con herrajes y cerraduras para puerta, contramarcos lisos incluye marco de	un	1.844.700	3,00	5.534.100	1.964.197	3,00	5.892.591	1.900.000	3	5.700.000	2.850.000	3,00	8.550.000				3,00	2.200.000	6.600.000	2.724.125	3,00	8.172.375	2.265.879	3	6.797.637	1.120.000	3,00	3.360.000	2.518.284	3,00	7.554.852
	520	17.5	**Soportes de cortinas de boxes de aluminio anodizado**	m	89.440	76,00	6.797.440	71.125	76,00	5.405.500	96.000	76	7.296.000	540.000	76,00	41.040.000			179.152.620	76,00	110.000	8.360.000	51.879	76,00	3.942.804	519.300	76	39.466.800	108.000	76,00	8.208.000	**62.000**	**76,00**	**4.712.000**
	520	17.6	**Provisión y colocación de perfil T,para junta de dilatación**	m	58.136	24,80	1.441.773	13.040	24,80	323.392	17.600	25	436.480	36.000	24,80	892.800				24,80	25.000	620.000	25.234	24,80	625.803	173.100	24,8	4.292.880	108.000	24,80	2.678.400	**29.156**	**24,80**	**723.069**
	520	17.7	**Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable, para rampa peatonal.**	m²	245.960	22,00	5.411.120	2.038.917	22,00	44.856.174	320.000	22	7.040.000	1.668.000	22,00	36.696.000				22,00	880.000	19.360.000	974.950	22,00	21.448.900	1.038.600	22	22.849.200	350.000	22,00	7.700.000	**541.091**	**22,00**	**11.904.002**
	520	17.8	**Provisión y colocación de pasamanos doble de acero inoxidable para rampa peatonal, H=0,90m s/detalle**	m	72.670	94,00	6.830.980	1.830.283	94,00	172.046.602	160.000	94	15.040.000	468.000	94,00	43.992.000	176.952	66,00	11.678.832	94,00	600.000	56.400.000	166.544	94,00	15.655.136	1.038.600	94	97.628.400	165.000	94,00	15.510.000	**197.273**	**94,00**	**18.543.662**
	520	17.9	Provisión e instalación de **Parasoles de aluminio** anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas	m²	603.720	695,00	419.585.400	761.477	695,00	529.226.515	1.520.000	695	1.056.400.000	960.000	695,00	667.200.000				695,00	950.000	660.250.000	1.089.650	695,00	757.306.750	865.500	695	601.522.500	1.375.000	695,00	955.625.000	1.240.000	695,00	861.800.000
			Sub Total Ítem 17			-	787.860.861			956.227.854			1.205.840.480			**1.005.886.800**						**930.850.000**			**970.083.118**			**954.111.044**			1.118.243.200			**1.120.625.170**
72131601-011		18	***INSTALACIONES SANITARIAS***			-											242.400	2.550,00	618.120.000															
		18.1	**Instalación Hidráulica.**			-																												
	520	18.1.1	Excavación, incluye acarreo.	m³	19.006	647,00	12.296.882	13.656	647,00	8.835.432	16.000	647	10.352.000	28.800	647,00	18.633.600			629.798.832	647,00	19.000	12.293.000	14.911	647,00	9.647.417	13.848	647	8.959.656	19.800	647,00	12.810.600	24.800	647,00	16.045.600
	520	18.1.2	Relleno y compactación.	m³	22.360	565,30	12.640.108	25.036	565,30	14.152.851	12.000	565	6.783.600	18.000	565,30	10.175.400				565,30	15.000	8.479.500	38.928	565,30	22.005.998	28.850	565,3	16.308.905	20.500	565,30	11.588.650	22.546	565,30	12.745.254
	520	18.1.3	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m	m³	71.552	86,00	6.153.472	34.140	86,00	2.936.040	60.000	86	5.160.000	19.200	86,00	1.651.200	61.371	1.289,00	79.107.219	86,00	70.000	6.020.000	39.728	86,00	3.416.608	57.700	86	4.962.200	52.000	86,00	4.472.000	34.946	86,00	3.005.356
	520	18.1.4	Construcción de Registro de inspección 1,50 x 1,50 m con tapa de H°A°para Válvula de cierre principal, conforme al	un	1.218.620	1,00	1.218.620	739.700	1,00	739.700	268.000	1	268.000	540.000	1,00	540.000				1,00	300.000	300.000	978.114	1,00	978.114	403.900	1	403.900	450.000	1,00	450.000	458.800	1,00	458.800
	520	18.1.5	Construcción de Registro de inspección 0,60 x 0,60 m con tapa de H°A°para válvula de cierre, llaves de paso, y accesorios, conforme al plano de detalle	un	845.208	2,00	1.690.416	398.300	2,00	796.600	220.000	2	440.000	144.000	2,00	288.000	1.212.000	10,00	12.120.000	2,00	270.000	540.000	276.549	2,00	553.098	204.720	2	409.440	265.000	2,00	530.000	322.400	2,00	644.800
	520	18.1.6	Construcción de Registros para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle	un	167.700	15,00	2.515.500	250.360	15,00	3.755.400	92.000	15	1.380.000	72.000	15,00	1.080.000				15,00	110.000	1.650.000	143.458	15,00	2.151.870	119.064	15	1.785.960	120.000	15,00	1.800.000	248.000	15,00	3.720.000
		18.1.7	**Provisión y colocación de:**			-											72.720	450,00	32.724.000															
	520	18.1.7.1	Tubería d= 2" HºGº roscable.	m	68.422	18,00	1.231.596	94.454	18,00	1.700.172	100.000	18	1.800.000	192.000	18,00	3.456.000	29.707	450,00	13.368.150	18,00	120.000	2.160.000	79.734	18,00	1.435.212	150.020	18	2.700.360	275.000	18,00	4.950.000	93.620	18,00	1.685.160
	520	18.1.7.2	Tubería d =2 1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	56.794	2,00	113.588	74.880	2,00	149.760	60.000	2	120.000	81.600	2,00	163.200	921.120	48,00	44.213.760	2,00	70.000	140.000	44.182	2,00	88.364	60.008	2	120.016	76.250	2,00	152.500	85.053	2,00	170.106
	520	18.1.7.3	Tubería d =2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	31.304	504,00	15.777.216	65.435	504,00	32.979.240	36.000	504	18.144.000	54.000	504,00	27.216.000				504,00	41.000	20.664.000	35.936	504,00	18.111.744	38.082	504	19.193.328	42.000	504,00	21.168.000	59.746	504,00	38.475.076
	520	18.1.7.4	Tubería d =1 1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	22.919	108,00	2.475.252	80.798	108,00	8.726.184	28.000	108	3.024.000	43.200	108,00	4.665.600	30.000	386,00	11.580.000	108,00	30.000	3.240.000	35.936	108,00	3.881.088	28.850	108	3.115.800	29.500	108,00	3.186.000	41.934	108,00	
	520	18.1.7.5	Tubería d =1 1/4" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	20.124	102,00	2.052.648	33.002	102,00	3.366.204	24.000	102	2.448.000	38.400	102,00	3.916.800				102,00	29.000	2.958.000	21.553	102,00	2.198.406	27.696	102	2.824.992	25.000	102,00	2.550.000	33.784	102,00	
	520	18.1.7.6	Tubería d = 1" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	12.298	552,00	6.788.496	21.622	552,00	11.935.344	14.400	552	7.948.800	31.200	552,00	17.222.400	429.654	22,50	9.667.215	552,00	17.500	9.660.000	31.334	552,00	17.296.368	17.887	552	9.873.624	20.000	552,00	11.040.000	24.417	552,00	13.478.184
	520	18.1.7.7	Tubería d =3/4" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	9.503	414,00	3.934.242	9.673	414,00	4.004.622	9.600	414	3.974.400	28.800	414,00	11.923.200				414,00	11.500	4.761.000	16.435	414,00	6.804.090	13.617	414	5.637.438	12.500	414,00	5.175.000	16.503	414,00	6.832.242
	520	18.1.7.8	Tubería d =1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	61.490	294,00	18.078.060	7.966	294,00	2.342.004	6.400	294	1.881.600	25.200	294,00	7.408.800			202.780.344	294,00	7.500	2.205.000	14.237	294,00	4.185.678	10.963	294	3.223.122	8.200	294,00	2.410.800	11.047	294,00	3.247.818
	520	18.1.7.9	Llave esclusa de bronce d= 2 1/2" - Tubería de Succión	un	184.694	4,00	738.776	424.474	4,00	1.697.896	412.000	4	1.648.000	387.000	4,00	1.548.000				4,00	500.000	2.000.000	451.661	4,00	1.806.644	646.240	4	2.584.960	596.000	4,00	2.384.000	337.371	4,00	1.349.484
	520	18.1.7.10	Llave esclusa de bronce d= 2" .	un	67.304	4,00	269.216	264.016	4,00	1.056.064	248.000	4	992.000	207.000	4,00	828.000				4,00	300.000	1.200.000	325.942	4,00	1.303.768	553.920	4	2.215.680	380.000	4,00	1.520.000	1.433.772	4,00	5.735.088
	520	18.1.7.11	Llaves esclusa de bronce d= 1" .	un	32.422	5,00	162.110	204.840	5,00	1.024.200	104.000	5	520.000	120.000	5,00	600.000	24.136	1.571,00	37.917.656	5,00	125.000	625.000	107.561	5,00	537.805	69.240	5	346.200	141.500	5,00	707.500	97.334	5,00	486.670
	520	18.1.7.12	Llave esclusa de bronce d= 3/4".	un	15.652	15,00	234.780	170.700	15,00	2.560.500	64.000	15	960.000	108.000	15,00	1.620.000				15,00	80.000	1.200.000	96.119	15,00	1.441.785	46.160	15	692.400	95.000	15,00	1.425.000	57.153	15,00	857.295
	520	18.1.7.13	Llaves de paso 3/4 " cromada, con campana	un	68.198	32,00	2.182.336	238.980	32,00	7.647.360	76.000	32	2.432.000	120.000	32,00	3.840.000	20.950	334,00	6.997.300	32,00	92.000	2.944.000	116.226	32,00	3.719.232	66.932	32	2.141.824	102.000	32,00	3.264.000	81.501	32,00	2.608.032
	520	18.1.7.14	Llaves de paso 1/2" cromada, con campana.	un	57.018	74,00	4.219.332	119.490	74,00	8.842.260	56.000	74	4.144.000	96.000	74,00	7.104.000				74,00	65.000	4.810.000	105.267	74,00	7.789.758	49.622	74	3.672.028	85.000	74,00	6.290.000	64.819	74,00	4.796.606
	520	18.1.7.15	Accesorios Polipropileno tricapa o cuatricapa roscable	gl	2.524.220	2,00	5.048.440	8.762.600	2,00	17.525.200	14.400.000	2	28.800.000	4.800.000	2,00	9.600.000				2,00	17.000.000	34.000.000	1.433.750	2,00	2.867.500	207.720	2	415.440	18.270.000	2,00	36.540.000	4.480.740	2,00	8.961.480
	520	18.1.7.16	Accesorios de HºGº roscable.	gl	2.525.562	1,00	2.525.562	3.414.000	1,00	3.414.000	680.000	1	680.000	720.000	1,00	720.000	16.078	2.982,00	47.944.596	1,00	800.000	800.000	630.850	1,00	630.850	461.600	1	461.600	2.414.600	1,00	2.414.600	1.518.430	1,00	1.518.430
	520	18.1.7.17	Conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m y L= 0,40 m y rosetas cromadas.	gl	715.520	2,00	1.431.040	3.983.000	2,00	7.966.000	2.880.000	2	5.760.000	1.800.000	2,00	3.600.000				2,00	3.550.000	7.100.000	3.670.400	2,00	7.340.800	138.480	2	276.960	2.653.000	2,00	5.306.000	6.763.636	2,00	13.527.272
	520	18.1.7.18	Válvulas de Retención d= 2".	un	310.804	2,00	621.608	398.300	2,00	796.600	164.000	2	328.000	420.000	2,00	840.000	15.123	2.982,00	45.096.786	2,00	200.000	400.000	408.902	2,00	817.804	57.700	2	115.400	425.000	2,00	850.000	405.819	2,00	811.638
		18.2	**Pozo Profundo.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR							NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.1	Estudio Hidrogeológico, para determinar ubicación más adecuada para la perforación	gl	NO COTIZAR	-			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR				NO COTIZAR			NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.2	Perforación y puesta en marcha de un Pozo Tubular Profundo con un caudal mínimo de	m	NO COTIZAR	150,00			150,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	150	NO COTIZAR	NO COTIZAR	150,00	NO COTIZAR	43.695	2.726,00	119.112.570	150,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	150,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	150	NO COTIZAR	no cotizar	150,00	no cotizar	NO COTIZAR	150,00	NO COTIZAR
		18.2.3	**Provisión, transporte y montaje del equipamiento hidráulico para la**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.3.1	**Excavación, incluye acarreo.**	m³	NO COTIZAR	55,00			55,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	55	NO COTIZAR	NO COTIZAR	55,00	NO COTIZAR				55,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	55,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	55	NO COTIZAR	no cotizar	55,00	no cotizar	NO COTIZAR	55,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.2	**Relleno y compactación.**	m³	NO COTIZAR	48,00			48,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	48	NO COTIZAR	NO COTIZAR	48,00	NO COTIZAR	12.703	4.701,00	59.716.803	48,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	48,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	48	NO COTIZAR	no cotizar	48,00	no cotizar	NO COTIZAR	48,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.3	**Colchón de arena lavada e= 0,10 m.**	m³	NO COTIZAR	7,00			7,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	7	NO COTIZAR	NO COTIZAR	7,00	NO COTIZAR				7,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	7,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	7	NO COTIZAR	no cotizar	7,00	no cotizar	NO COTIZAR	7,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.4	Tubería de PVC soldable, diámetro 3/4". Nota: La profundidad del pozo profundo se	m	NO COTIZAR	414,00			414,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	414	NO COTIZAR	NO COTIZAR	414,00	NO COTIZAR			316.785.711	414,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	414,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	414	NO COTIZAR	no cotizar	414,00	no cotizar	NO COTIZAR	414,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.5	Tubería de PEAD, (diámetro referencial 2", a ser verificado luego de la elección de la	m	NO COTIZAR	269,00			269,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	269	NO COTIZAR	NO COTIZAR	269,00	NO COTIZAR				269,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	269,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	269	NO COTIZAR	no cotizar	269,00	no cotizar	NO COTIZAR	269,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.6	Accesorios de H° G° (codos, tes, uniones simples y dobles, reducciones, etc.)	gl	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
	520	18.2.3.7	Válvulas esclusas y de retención (de bronce y/o hierro fundido)	gl	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
		18.2.4	**Caseta de Cloración.**		NO COTIZAR						NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
		18.2.4.1	**Estructura de Hormigón Armado de la Caseta**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.1.1	Losa techo de Caseta de Cloracion.	m³	NO COTIZAR	1,40			1,40	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,40	NO COTIZAR				1,40	NO COTIZAR		NO COTIZAR	1,40	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,4	NO COTIZAR	no cotizar	1,40	no cotizar	NO COTIZAR	1,40	NO COTIZAR
	520	18.2.4.1.2	Viga encadenado de HºAº, de 0,15 m x 0,30 m, en caseta de Cloracion	m³	NO COTIZAR	0,50			0,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	NO COTIZAR	0,50	NO COTIZAR	86.826	256,00	22.227.456	0,50	NO COTIZAR		NO COTIZAR	0,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	0,5	NO COTIZAR	no cotizar	0,50	no cotizar	NO COTIZAR	0,50	NO COTIZAR
	520	18.2.4.2	**Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación y acarreo hasta**	m³	NO COTIZAR	5,00			5,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	5	NO COTIZAR	NO COTIZAR	5,00	NO COTIZAR				5,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	5,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	5	NO COTIZAR	no cotizar	5,00	no cotizar	NO COTIZAR	5,00	NO COTIZAR
		18.2.4.3	**Mamposterías.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.3.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m²	NO COTIZAR	3,00			3,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR	96.116	2.268,00	217.991.088	3,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR	no cotizar	3,00	no cotizar	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.3.2	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m²	NO COTIZAR	21,00			21,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	21	NO COTIZAR	NO COTIZAR	21,00	NO COTIZAR				21,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	21,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	21	NO COTIZAR	no cotizar	21,00	no cotizar	NO COTIZAR	21,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.3.3	Parapeto de ladrillos comunes, esp. 0,15 m h=0,40 m	m²	NO COTIZAR	6,00			6,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	6	NO COTIZAR	NO COTIZAR	6,00	NO COTIZAR				6,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	6,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	6	NO COTIZAR	no cotizar	6,00	no cotizar	NO COTIZAR	6,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.4	**Envarillado.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR	10.908	2.524,00	27.531.792		NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.4.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	M	NO COTIZAR	4,00			4,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	4	NO COTIZAR	NO COTIZAR	4,00	NO COTIZAR				4,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	4,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	4	NO COTIZAR	no cotizar	4,00	no cotizar	NO COTIZAR	4,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.4.2	Dinteles prefabricados.	M	NO COTIZAR	1,30			1,30	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,30	NO COTIZAR				1,30	NO COTIZAR		NO COTIZAR	1,30	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1,3	NO COTIZAR	no cotizar	1,30	no cotizar	NO COTIZAR	1,30	NO COTIZAR
		18.2.4.5	**Aislación.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR			no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.5.1	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación	m²	NO COTIZAR	14,90			14,90	NO COTIZAR	NO COTIZAR	15	NO COTIZAR	NO COTIZAR	14,90	NO COTIZAR	93.692	22,00	2.061.224	14,90	NO COTIZAR		NO COTIZAR	14,90	NO COTIZAR	NO COTIZAR	14,9	NO COTIZAR	no cotizar	14,90	no cotizar	NO COTIZAR	14,90	NO COTIZAR
	520	18.2.4.5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m²	NO COTIZAR	3,00			3,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR				3,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR	no cotizar	3,00	no cotizar	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR
		18.2.4.6	**Contrapiso.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.6.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m	m²	NO COTIZAR	16,50			16,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17	NO COTIZAR	NO COTIZAR	16,50	NO COTIZAR				16,50	NO COTIZAR		NO COTIZAR	16,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	16,5	NO COTIZAR	no cotizar	16,50	no cotizar	NO COTIZAR	16,50	NO COTIZAR
	520	18.2.4.6.2	De hormigón pobre sobre losa H°A°, e= 0,07 m	m²	NO COTIZAR	13,00			13,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR	787.800	11,30	8.902.140	13,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13	NO COTIZAR	no cotizar	13,00	no cotizar	NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.6.3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación	m²	NO COTIZAR	12,60			12,60	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13	NO COTIZAR	NO COTIZAR	12,60	NO COTIZAR	199.980	328,00	65.593.440	12,60	NO COTIZAR		NO COTIZAR	12,60	NO COTIZAR	NO COTIZAR	12,6	NO COTIZAR	no cotizar	12,60	no cotizar	NO COTIZAR	12,60	NO COTIZAR
		18.2.4.7	**Pisos.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.7.1	De mosaicos graníticos semipulidos de base gris, 0,40 m x 0,40 m, colocados en	m²	NO COTIZAR	4,60			4,60	NO COTIZAR	NO COTIZAR	5	NO COTIZAR	NO COTIZAR	4,60	NO COTIZAR	44.102	2.878,00	126.925.556	4,60	NO COTIZAR		NO COTIZAR	4,60	NO COTIZAR	NO COTIZAR	4,6	NO COTIZAR	no cotizar	4,60	no cotizar	NO COTIZAR	4,60	NO COTIZAR
	520	18.2.4.7.2	Bloques de hormigón armado,e=0,10m para protección perimetral	m²	NO COTIZAR	11,50			11,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	12	NO COTIZAR	NO COTIZAR	11,50	NO COTIZAR				11,50	NO COTIZAR		NO COTIZAR	11,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	11,5	NO COTIZAR	no cotizar	11,50	no cotizar	NO COTIZAR	11,50	NO COTIZAR
	520	18.2.4.7.3	De baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m.	m²	NO COTIZAR	13,00			13,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR				13,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	13	NO COTIZAR	no cotizar	13,00	no cotizar	NO COTIZAR	13,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.7.4	Cordón de hormigón prefabricado in situ, como borde de protección	M	NO COTIZAR	18,00			18,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	18	NO COTIZAR	NO COTIZAR	18,00	NO COTIZAR	97.518	2.037,00	198.644.166	18,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	18,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	18	NO COTIZAR	no cotizar	18,00	no cotizar	NO COTIZAR	18,00	NO COTIZAR
		18.2.4.8	**Zócalo.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.8.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30 x 0,07 m	M	NO COTIZAR	9,20			9,20	NO COTIZAR	NO COTIZAR	9	NO COTIZAR	NO COTIZAR	9,20	NO COTIZAR				9,20	NO COTIZAR		NO COTIZAR	9,20	NO COTIZAR	NO COTIZAR	9,2	NO COTIZAR	no cotizar	9,20	no cotizar	NO COTIZAR	9,20	NO COTIZAR
		18.2.4.9	**Revoque.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR		NO COTIZAR	96.960	646,00	62.636.160		NO COTIZAR		NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR			no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
	520	18.2.4.9.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m²	NO COTIZAR	20,00			20,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	20	NO COTIZAR	NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR				20,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	20	NO COTIZAR	no cotizar	20,00	no cotizar	NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR
	520	18.2.4.9.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo, incluye parapetos y mochetas	m²	NO COTIZAR	28,50			28,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	29	NO COTIZAR	NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR				28,50	NO COTIZAR		NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	28,5	NO COTIZAR	no cotizar	28,50	no cotizar	NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR
	520	18.2.4.9.3	A dos capas en cielorrasos de losas, vigas, bordes de losas de hormigón armado	m²	NO COTIZAR	17,00			17,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR	82.658	98,00	8.100.484	17,00	NO COTIZAR		NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17	NO COTIZAR	no cotizar	17,00	no cotizar	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONSORCIO PS PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO PS CANTIDAD	CONSORCIO PS PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ CANTIDAD	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL CANTIDAD	PROCON SRL PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
		18.2.4.10	**Pintura.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR
	520	18.2.4.10.1	Al látex De paredes interiores.	m²	NO COTIZAR	20,00			20,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	20	NO COTIZAR
	520	18.2.4.10.2	Al látex De cielo raso de losa, vigas y aleros de HºAº	m²	NO COTIZAR	17,00			17,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17	NO COTIZAR
	520	18.2.4.10.3	Al látex acrílico De paredes exteriores y parapetos revocados.	m²	NO COTIZAR	28,50			28,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	29	NO COTIZAR
	520	18.2.4.10.4	**Al esmalte sintético de aberturas metálicas, marco y contramarco de**	m²	NO COTIZAR	8,00			8,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	8	NO COTIZAR
		18.2.4.11	**Carpintería Metálica, provisión y colocación.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR
	520	18.2.4.11.1	Puerta de chapa doblada Nº 20 de 0,80 m x 2,10 m con marco de hierro en ángulo de 1	un	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.2.4.11.2	Puerta metálica basculante de chapa lisa Nº 20 de 0,90 m x 1,10 m con ranura de	un	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.2.4.12	**Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color**	un	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.2.4.13	**Provisión y colocación de Vidrio tipo Stipolite 4 mm translucido incoloro**	m²	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
		18.2.4.14	**Cloración del agua del pozo profundo.**		NO COTIZAR	-					NO COTIZAR		NO COTIZAR
	520	18.2.4.14.1	Base para Bomba Dosificadora de cloro.	gl	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.2.4.14.2	Instalación Hidráulica para Sistema de Dosificación de Cloro.	gl	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.2.4.14.3	Provisión e instalación de tanque de Fibra de vidrio para solución de cloro de 250	gl	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
		18.3	**RESERVORIO INFERIOR DE Hº Aº. CAP ÚTIL: 75 M³ y CASETA DE BOMBEO**			-							
	520	18.3.1	**Excavación, incluye acarreo.**	m³	19.006	185,00	3.516.110	13.656	185,00	2.526.360	20.000	185	3.700.000
		18.3.2	**Mamposterías.**			-							
	520	18.3.2.1	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m²	47.693	10,00	476.930	44.951	10,00	449.510	40.400	10	404.000
		18.3.3	**Aislación.**			-							
	520	18.3.3.1	Aislación de superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica	m²	42.149	135,00	5.690.115	32.433	135,00	4.378.455	36.000	135	4.860.000
	520	18.3.3.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m²	11.860	8,00	94.880	8.535	8,00	68.280	20.800	8	166.400
	520	18.3.3.3	Impermeabilización interna del reservorio inferior	m²	13.975	143,00	1.998.425	51.210	143,00	7.323.030	34.400	143	4.919.200
		18.3.4	**Revoques.**			-							
	520	18.3.4.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m²	20.102	79,00	1.588.058	17.241	79,00	1.362.039	16.000	79	1.264.000
	520	18.3.4.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo.	m²	20.117	14,00	281.638	17.241	14,00	241.374	16.000	14	224.000
		18.3.5	**Pinturas.**			-							
	520	18.3.5.1	Al Látex de paredes interiores.	m²	8.385	79,00	662.415	9.673	79,00	764.167	7.200	79	568.800
	520	18.3.5.2	Al látex acrílico de paredes exteriores en mochetas, paredes y parapetos revocados.	m²	8.944	78,00	697.632	11.949	78,00	932.022	8.000	78	624.000
	520	18.3.5.3	Al esmalte sintético previo antióxido de puerta metálica, marco y contramarco de hierro	m²	9.503	27,00	256.581	11.380	27,00	307.260	16.000	27	432.000
		18.3.6	**Carpintería Metálica, provisión y colocación**			-							
	520	18.3.6.1	De ventana Metálica con ranuras de ventilación de chapas lisas Nº 12, según plano de detalle	gl	1.062.100	1,00	1.062.100	398.300	1,00	398.300	768.000	1	768.000
	520	18.3.6.2	De Puerta Metálica de chapas lisas Nº 18, según plano de detalle	gl	995.020	1,00	995.020	739.700	1,00	739.700	4.560.000	1	4.560.000
	520	18.3.6.3	De escalera - tipo marinera, de acceso (interior) al reservorio semienterrado de acero inoxidable, conforme plano de detalle	m	352.170	3,20	1.126.944	853.500	3,20	2.731.200	1.120.000	3	3.584.000
	520	18.3.6.4	De escalera - tipo marinera, de acceso (exterior) al reservorio semienterrado de varilla metálica de diámetro 16 mm, según plano de detalle, incluye pintura	m	212.420	3,30	700.986	398.300	3,30	1.314.390	248.000	3	818.400
	520	18.3.6.5	De escalera - tipo marinera, de acceso (interior) a la fosa de bombeo, de varilla metálica de diámetro 16 mm, según plano de detalle, incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético)	m	352.170	3,20	1.126.944	398.300	3,20	1.274.560	248.000	3	793.600
		18.3.7	**Instalación Hidráulica.**			-							
	520	18.3.7.1	Del Reservorio Inferior de Hº Aº, incluye provisión e instalación de válvulas de cierre automático, tuberías de ventilación, y criba	gl	5.590.000	1,00	5.590.000	5.121.000	1,00	5.121.000	480.000	1	480.000
	520	18.3.7.2	De las Bombas Centrífugas de la Caseta de Bombeo, incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionamiento	gl	3.913.000	1,00	3.913.000	2.276.000	1,00	2.276.000	680.000	1	680.000
		18.4	**RESERVORIO SUPERIOR DE Hº Aº. CAPACIDAD ÚTIL: 25 M³**			-							
	520	18.4.1	Instalación Hidráulica del Reservorio Superior, incluye provisión e instalación de Válvula de cierre automático de bronce con	gl	5.590.000	1,00	5.590.000	6.828.000	1,00	6.828.000	1.200.000	1	1.200.000
	520	18.4.2	Provisión y colocación de escalera de acero inoxidable - tipo marinera, para Reservorio Superior de Agua, conforme plano de	m	352.170	13,20	4.648.644	853.500	13,20	11.266.200	1.120.000	13	14.784.000
	520	18.4.3	Provisión y colocación de escalera metálica-tipo gato, de varilla metálica de diámetro 20 mm, según plano de detalle, incluye pintura	gl	3.488.160	1,00	3.488.160	569.000	1,00	569.000	1.040.000	1	1.040.000
	520	18.4.4	Puerta de chapa doblada Nº 18 de 0,70 x 2,10 m con marco de hierro en ángulo de 1 1/4"x3/16", incluye pasador horizontal tipo	gl	1.006.200	1,00	1.006.200	739.700	1,00	739.700	560.000	1	560.000
	520	18.4.5	Provisión y colocación de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3 /16" y tapa metálica de chapa semicircular e =3/16" para entrada de hombre, incluye pintura anticorrosiva y sintética, además de porta	gl	398.008	1,00	398.008	1.081.100	1,00	1.081.100	960.000	1	960.000
	520	18.4.6	Provisión y colocación de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metálica de chapa e =3/16" para entrada de	gl	380.120	1,00	380.120	1.707.000	1,00	1.707.000	1.400.000	1	1.400.000
	520	18.4.7	Impermeabilización interna del reservorio.	m²	13.975	46,60	651.235	51.210	46,60	2.386.386	40.000	47	1.864.000
	520	18.4.8	Pintura del Logotipo del Instituto de Previsión Social por la Cuba del Reservorio Superior	gl	469.560	1,00	469.560	569.000	1,00	569.000	160.000	1	160.000
		18.5	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**			-							
			Instalación de desagüe cloacal s/ plano.			-							
		18.5.1	**Construcción de:**			-							
	520	18.5.1.1	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación	un	211.302	26,00	5.493.852	284.500	26,00	7.397.000	184.000	26	4.784.000
	520	18.5.1.2	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación	un	335.400	7,00	2.347.800	409.680	7,00	2.867.760	296.000	7	2.072.000
	520	18.5.1.3	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,80 m x 0,80 m, incluye excavación	un	469.560	12,00	5.634.720	512.100	12,00	6.145.200	360.000	12	4.320.000
	520	18.5.1.4	Registro de inspección con tapa y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m.	un	211.302	23,00	4.859.946	284.500	23,00	6.543.500	112.000	23	2.576.000
	520	18.5.1.5	Registro de inspección con tapa y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m.	un	335.400	33,00	11.068.200	409.680	33,00	13.519.440	272.000	33	8.976.000
	520	18.5.1.6	Cámara Sifonada 0,40 m x 0,75 m con tapa y contratapa de Hº Aº, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	335.400	2,00	670.800	512.100	2,00	1.024.200	368.000	2	736.000
	520	18.5.1.7	Registro interceptor de yeso, de 0,40 x 0,90 m, con cierre hidráulico, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	313.040	1,00	313.040	910.400	1,00	910.400	344.000	1	344.000
	520	18.5.1.8	Registro abierto corrido a = 0,30 m con rejilla de hierro, conforme plano de detalle, incluye excavación	m	122.980	34,00	4.181.320	318.640	34,00	10.833.760	192.000	34	6.528.000
	520	18.5.1.9	Cámara Séptica de 1,55 m x 0,70 m x 0,70 m, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	1.071.044	1,00	1.071.044	3.025.089	1,00	3.025.089	720.000	1	720.000
	520	18.5.1.10	Cámara Séptica de 3,55 m x1,70 m x 1,80 m, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	2.119.728	2,00	4.239.456	9.075.266	2,00	18.150.532	1.440.000	2	2.880.000
	520	18.5.1.11	Cámara Séptica de 2,75 m x 1,30 m x 1,80 m, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	3.980.080	2,00	7.960.160	6.050.177	2,00	12.100.354	1.120.000	2	2.240.000
	520	18.5.1.12	Pozo Absorbente d=2,00 m, hu= 2,30 m, para Caseta de Vertedero de RS, incluye ensayo de percolación previo para	un	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	18.5.1.13	Pozo Absorbente d= 3,00 m, hu= 3,30 m, incluye ensayo de percolación previo para verificación de dimensionamiento y	un	NO COTIZAR	3,00			3,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR
	520	18.5.1.14	Planta de Tratamiento de Efluentes, según planos de detalles.	gl,	NO COTIZAR	1,00			1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR
	520	**18.5.2**	**Excavación, incluye acarreo.**	m³	19.006	421,00	8.001.526	13.656	421,00	5.749.176	16.000	421	6.736.000
	520	**18.5.3**	**Relleno y compactación.**	m³	22.360	261,00	5.835.960	25.036	261,00	6.534.396	12.000	261	3.132.000
	520	**18.5.4**	**Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m**	m³	71.552	40,00	2.862.080	34.140	40,00	1.365.600	60.000	40	2.400.000
		18.5.5	***Provisión y colocación de:***			-							
	520	18.5.5.1	Tubería PVC rígido Serie Normal 40 mm, soldable	m	9.279	100,00	927.900	6.259	100,00	625.900	6.400	100	640.000
	520	18.5.5.2	Tubería PVC rígido Serie Normal 50 mm, soldable	m	11.739	238,50	2.799.752	6.828	238,50	1.628.478	14.400	239	3.434.400
	520	18.5.5.3	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 75 mm, junta elástica con anillo de goma .	m	16.770	183,00	3.068.910	13.656	183,00	2.499.048	20.000	183	3.660.000
	520	18.5.5.4	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	24.596	159,50	3.923.062	21.622	159,50	3.448.709	32.000	160	5.104.000
	520	18.5.5.5	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma .	m	35.217	534,00	18.805.878	48.934	534,00	26.130.756	76.800	534	41.011.200
	520	18.5.5.6	Accesorios de PVC rígido (codos, tes, ramalas, reducciones), anillos de goma y sifones colgantes	gl	7.367.620	2,00	14.735.240	4.267.500	2,00	8.535.000	30.400.000	2	60.800.000
	520	18.5.5.7	Caja Sifonada con rejilla cromada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	57.018	49,00	2.793.882	108.110	49,00	5.297.390	60.800	49	2.979.200
	520	18.5.5.8	Caja Sifonada con rejilla cromada 100 mm x 100 mm x 40 mm	un	53.105	14,00	743.470	91.040	14,00	1.274.560	42.400	14	593.600
	520	18.5.5.9	Desengrasador de PVC Rígido con Tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 100 mm.	un	74.906	1,00	74.906	88.764	1,00	88.764	65.600	1	65.600
		18.6	***REMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE***			-							
	520	18.6.1	Remoción de toda la Instalación Hidráulica existente, conforme plano de referencia. Incluye tuberías y accesorios, griferías y artefactos sanitarios con recuperación.	gl	3.231.020	1,00	3.231.020	1.707.000	1,00	1.707.000	1.000.000	1	1.000.000
	520	18.6.2	Remoción de la Instalación de desagüe Cloacal existente Interna y Externa. Incluye tuberías de material vítreo, de PVC, y de	gl	2.795.000	1,00	2.795.000	2.276.000	1,00	2.276.000	656.000	1	656.000

ÍTEM	CARAGUATAY PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY CANTIDAD	CARAGUATAY PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA CANTIDAD	NEGRETE INGENIERIA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C CANTIDAD	CONSORCIO TRES C PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
18.2.4.10	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR					NO COTIZAR	
18.2.4.10.1	NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR				20,00	NO COTIZAR	
18.2.4.10.2	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR				17,00	NO COTIZAR	
18.2.4.10.3	NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR	88.844	1.961,00	174.223.084	28,50	NO COTIZAR	
18.2.4.10.4	NO COTIZAR	8,00	NO COTIZAR				8,00	NO COTIZAR	
18.2.4.11	NO COTIZAR		NO COTIZAR					NO COTIZAR	
18.2.4.11.1	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	92.332	100,00	9.233.200	1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.11.2	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.12	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	4.242	8,00	33.936	1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.13	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.14	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR					NO COTIZAR	
18.2.4.14.1	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	18.290	2.200,00	40.238.000	1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.14.2	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR			964.341.726	1,00	NO COTIZAR	
18.2.4.14.3	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR	
18.3		-							
18.3.1	28.800	185,00	5.328.000	16.629	631,00	10.492.899	185,00	14.000	2.590.000
18.3.2		-							
18.3.2.1	52.800	10,00	528.000	25.919	111,00	2.877.009	10,00	59.000	590.000
18.3.3		-							
18.3.3.1	18.000	135,00	2.430.000	84.840	366,00	31.051.440	135,00	35.000	4.725.000
18.3.3.2	14.400	8,00	115.200	36.379	756,00	27.502.524	8,00	37.000	296.000
18.3.3.3	36.000	143,00	5.148.000				143,00	35.000	5.005.000
18.3.4		-		28.343	42,00	1.190.406			
18.3.4.1	19.200	79,00	1.516.800				79,00	23.961	1.892.919
18.3.4.2	19.200	14,00	268.800	11.532	25,00	288.300	14,00	23.961	335.454
18.3.5		-				73.402.578			
18.3.5.1	9.600	79,00	758.400				79,00	16.636	1.314.244
18.3.5.2	10.800	78,00	842.400				78,00	13.000	1.014.000
18.3.5.3	13.200	27,00	356.400				27,00	17.947	484.569
18.3.6		-							
18.3.6.1	780.000	1,00	780.000				1,00	950.000	950.000
18.3.6.2	1.176.000	1,00	1.176.000				1,00	5.000.000	5.000.000
18.3.6.3	858.000	3,20	2.745.600				3,20	1.350.000	4.320.000
18.3.6.4	180.000	3,30	594.000				3,30	300.000	990.000
18.3.6.5	180.000	3,20	576.000				3,20	300.000	960.000
18.3.7		-		716.595	8,00	5.732.760			
18.3.7.1	5.400.000	1,00	5.400.000				1,00	550.000	550.000
18.3.7.2	9.600.000	1,00	9.600.000				1,00	850.000	850.000
18.4		-							
18.4.1	14.400.000	1,00	14.400.000				1,00	1.400.000	1.400.000
18.4.2	858.000	13,20	11.325.600				13,20	1.350.000	17.820.000
18.4.3	1.044.000	1,00	1.044.000				1,00	1.200.000	1.200.000
18.4.4	1.068.000	1,00	1.068.000				1,00	650.000	650.000
18.4.5	540.000	1,00	540.000	586.305	12,00	7.035.660	1,00	1.000.000	1.000.000
18.4.6	540.000	1,00	540.000				1,00	1.550.000	1.550.000
18.4.7	48.000	46,60	2.236.800				46,60	52.000	2.423.200
18.4.8	1.200.000	1,00	1.200.000				1,00	1.800.000	1.800.000
18.5		-							
Instalación de desagüe cloacal s/ plano.		-							
18.5.1		-							
18.5.1.1	144.000	26,00	3.744.000	586.305	71,00	41.627.655	26,00	200.000	5.200.000
18.5.1.2	180.000	7,00	1.260.000				7,00	350.000	2.450.000
18.5.1.3	240.000	12,00	2.880.000				12,00	430.000	5.160.000
18.5.1.4	180.000	23,00	4.140.000				23,00	120.000	2.760.000
18.5.1.5	216.000	33,00	7.128.000				33,00	350.000	11.550.000
18.5.1.6	180.000	2,00	360.000				2,00	420.000	840.000
18.5.1.7	216.000	1,00	216.000	781.740	24,00	18.761.760	1,00	420.000	420.000
18.5.1.8	240.000	34,00	8.160.000				34,00	210.000	7.140.000
18.5.1.9	720.000	1,00	720.000				1,00	850.000	850.000
18.5.1.10	3.000.000	2,00	6.000.000				2,00	1.650.000	3.300.000
18.5.1.11	2.160.000	2,00	4.320.000				2,00	1.200.000	2.400.000
18.5.1.12	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR	
18.5.1.13	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR				3,00	NO COTIZAR	
18.5.1.14	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	859.914	1,00	859.914	1,00	NO COTIZAR	
18.5.2	21.600	421,00	9.093.600				421,00	14.000	5.894.000
18.5.3	14.400	261,00	3.758.400				261,00	15.000	3.915.000
18.5.4	54.000	40,00	2.160.000				40,00	70.000	2.800.000
18.5.5		-							
18.5.5.1	6.240	100,00	624.000				100,00	7.000	700.000
18.5.5.2	10.200	238,50	2.432.700				238,50	15.700	3.744.450
18.5.5.3	16.800	183,00	3.074.400				183,00	22.000	4.026.000
18.5.5.4	26.400	159,50	4.210.800	788.255	3,00	2.364.765	159,50	37.000	5.901.500
18.5.5.5	62.400	534,00	33.321.600				534,00	92.000	49.128.000
18.5.5.6	1.800.000	2,00	3.600.000				2,00	37.000.000	74.000.000
18.5.5.7	72.000	49,00	3.528.000				49,00	75.000	3.675.000
18.5.5.8	57.600	14,00	806.400				14,00	50.000	700.000
18.5.5.9	96.000	1,00	96.000				1,00	82.000	82.000
18.6		-							
18.6.1	6.000.000	1,00	6.000.000				1,00	1.200.000	1.200.000
18.6.2	7.200.000	1,00	7.200.000				1,00	1.500.000	1.500.000

ÍTEM	DMV S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A CANTIDAD	DMV S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA CANTIDAD	CONSORCIO MGA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A CANTIDAD	GRUPO V.P S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A CANTIDAD	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
18.2.4.10	NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
18.2.4.10.1	NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	20	NO COTIZAR	no cotizar	20,00	no cotizar	NO COTIZAR	20,00	NO COTIZAR
18.2.4.10.2	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	17	NO COTIZAR	no cotizar	17,00	no cotizar	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR
18.2.4.10.3	NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR	NO COTIZAR	28,5	NO COTIZAR	no cotizar	28,50	no cotizar	NO COTIZAR	28,50	NO COTIZAR
18.2.4.10.4	NO COTIZAR	8,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	8	NO COTIZAR	no cotizar	8,00	no cotizar	NO COTIZAR	8,00	NO COTIZAR
18.2.4.11	NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
18.2.4.11.1	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.11.2	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.12	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.13	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.14	NO COTIZAR		NO COTIZAR	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR	no cotizar		no cotizar	NO COTIZAR	-	NO COTIZAR
18.2.4.14.1	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.14.2	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.2.4.14.3	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.3					-						-	
18.3.1	14.911	185,00	2.758.535	13.848	185	2.561.880	26.500	185,00	4.902.500	24.800	185,00	4.588.000
18.3.2											-	
18.3.2.1	47.002	10,00	470.020	49.986	10	499.860	46.500	10,00	465.000	63.743	10,00	637.430
18.3.3											-	
18.3.3.1	27.539	135,00	3.717.765	40.390	135	5.452.650	35.600	135,00	4.806.000	37.764	135,00	5.098.140
18.3.3.2	21.297	8,00	170.376	19.907	8	159.256	24.000	8,00	192.000	27.183	8,00	217.464
18.3.3.3	40.845	143,00	5.840.835	40.390	143	5.775.770	45.000	143,00	6.435.000	74.400	143,00	10.639.200
18.3.4											-	
18.3.4.1	19.181	79,00	1.515.299	17.547	79	1.386.213	17.500	79,00	1.382.500	18.199	79,00	1.437.721
18.3.4.2	19.181	14,00	268.534	17.547	14	245.658	17.500	14,00	245.000	22.697	14,00	317.758
18.3.5											-	
18.3.5.1	11.531	79,00	910.949	12.036	79	950.844	8.500	79,00	671.500	26.992	79,00	2.132.368
18.3.5.2	14.398	78,00	1.123.044	12.036	78	938.808	10.500	78,00	819.000	26.992	78,00	2.105.376
18.3.5.3	5.121	27,00	138.267	18.210	27	491.670	16.500	27,00	445.500	17.586	27,00	474.822
18.3.6											-	
18.3.6.1	1.218.948	1,00	1.218.948	750.100	1	750.100	600.000	1,00	600.000	600.160	1,00	600.160
18.3.6.2	1.101.120	1,00	1.101.120	750.100	1	750.100	1.550.000	1,00	1.550.000	937.891	1,00	937.891
18.3.6.3	820.105	3,20	2.624.336	207.720	3,2	664.704	1.600.000	3,20	5.120.000	372.000	3,20	1.190.400
18.3.6.4	474.441	3,30	1.565.655	207.720	3,3	685.476	325.000	3,30	1.072.500	992.000	3,30	3.273.600
18.3.6.5	474.441	3,20	1.518.211	207.720	3,2	664.704	325.000	3,20	1.040.000	372.000	3,20	1.190.400
18.3.7											-	
18.3.7.1	5.677.650	1,00	5.677.650	2.885.000	1	2.885.000	3.250.000	1,00	3.250.000	6.200.000	1,00	6.200.000
18.3.7.2	4.071.850	1,00	4.071.850	4.039.000	1	4.039.000	1.200.000	1,00	1.200.000	7.440.000	1,00	7.440.000
18.4											-	
18.4.1	13.190.500	1,00	13.190.500	2.885.000	1	2.885.000	3.450.000	1,00	3.450.000	6.200.000	1,00	6.200.000
18.4.2	820.105	13,20	10.825.386	1.338.640	13,2	17.670.048	1.600.000	13,20	21.120.000	992.000	13,20	13.094.400
18.4.3	474.441	1,00	474.441	3.808.200	1	3.808.200	3.865.000	1,00	3.865.000	372.000	1,00	372.000
18.4.4	623.968	1,00	623.968	593.733	1	593.733	800.000	1,00	800.000	937.891	1,00	937.891
18.4.5	1.147.000	1,00	1.147.000	403.900	1	403.900	1.350.000	1,00	1.350.000	958.181	1,00	958.181
18.4.6	1.147.000	1,00	1.147.000	403.900	1	403.900	1.950.000	1,00	1.950.000	958.181	1,00	958.181
18.4.7	40.845	46,60	1.903.377	75.010	46,6	3.495.466	45.000	46,60	2.097.000	74.400	46,60	3.467.040
18.4.8	573.500	1,00	573.500	980.900	1	980.900	1.050.000	1,00	1.050.000	789.091	1,00	789.091
18.5											-	
Instalación de desagüe cloacal s/ plano.											-	
18.5.1											-	
18.5.1.1	213.686	26,00	5.555.836	206.090	26	5.358.340	255.000	26,00	6.630.000	254.764	26,00	6.623.864
18.5.1.2	309.165	7,00	2.164.155	265.420	7	1.857.940	380.000	7,00	2.660.000	394.546	7,00	2.761.822
18.5.1.3	397.401	12,00	4.768.812	323.120	12	3.877.440	495.000	12,00	5.940.000	521.927	12,00	6.263.124
18.5.1.4	147.694	23,00	3.396.962	206.090	23	4.740.070	186.000	23,00	4.278.000	254.764	23,00	5.859.572
18.5.1.5	254.511	33,00	8.398.863	265.420	33	8.758.860	305.000	33,00	10.065.000	394.546	33,00	13.020.018
18.5.1.6	279.295	2,00	558.590	323.120	2	646.240	380.000	2,00	760.000	518.546	2,00	1.037.092
18.5.1.7	401.679	1,00	401.679	403.900	1	403.900	650.000	1,00	650.000	518.546	1,00	518.546
18.5.1.8	272.598	34,00	9.268.332	297.732	34	10.122.888	152.000	34,00	5.168.000	856.727	34,00	29.128.718
18.5.1.9	1.403.748	1,00	1.403.748	1.154.000	1	1.154.000	950.000	1,00	950.000	1.352.727	1,00	1.352.727
18.5.1.10	3.088.245	2,00	6.176.490	5.193.000	2	10.386.000	2.305.000	2,00	4.610.000	2.930.909	2,00	5.861.818
18.5.1.11	2.807.495	2,00	5.614.990	4.616.000	2	9.232.000	1.750.000	2,00	3.500.000	2.773.091	2,00	5.546.182
18.5.1.12	1.503.665	1,00	1.503.665	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.5.1.13	3.007.330	3,00	9.021.990	NO COTIZAR	3	NO COTIZAR	no cotizar	3,00	no cotizar	NO COTIZAR	3,00	NO COTIZAR
18.5.1.14	11.470.000	1,00	11.470.000	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	no cotizar	1,00	no cotizar	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR
18.5.2	14.911	421,00	6.277.531	13.848	421	5.830.008	26.500	421,00	11.156.500	24.800	421,00	10.440.800
18.5.3	38.928	261,00	10.160.208	28.850	261	7.529.850	20.500	261,00	5.350.500	22.546	261,00	5.884.506
18.5.4	39.728	40,00	1.589.120	57.700	40	2.308.000	52.000	40,00	2.080.000	34.946	40,00	1.397.840
18.5.5											-	-
18.5.5.1	12.835	100,00	1.283.500	13.456	100	1.345.600	8.500	100,00	850.000	9.836	100,00	983.600
18.5.5.2	14.859	238,50	3.543.872	15.983	238,5	3.811.946	18.200	238,50	4.340.700	14.068	238,50	3.355.218
18.5.5.3	22.527	183,00	4.122.441	28.273	183	5.173.959	25.600	183,00	4.684.800	22.557	183,00	4.127.931
18.5.5.4	30.105	159,50	4.801.748	35.197	159,5	5.613.922	41.200	159,50	6.571.400	30.673	159,50	4.892.344
18.5.5.5	56.708	534,00	30.282.072	73.856	534	39.439.104	88.500	534,00	47.259.000	62.901	534,00	33.589.134
18.5.5.6	2.867.500	2,00	5.735.000	403.900	2	807.800	25.482.360	2,00	50.964.720	3.945.454	2,00	7.890.908
18.5.5.7	75.129	49,00	3.681.321	86.550	49	4.240.950	48.100	49,00	2.356.900	80.036	49,00	3.921.764
18.5.5.8	70.196	14,00	982.744	75.010	14	1.050.140	62.000	14,00	868.000	60.253	14,00	843.542
18.5.5.9	177.785	1,00	177.785	173.100	1	173.100	83.200	1,00	83.200	110.473	1,00	110.473
18.6											-	-
18.6.1	9.749.500	1,00	9.749.500	2.885.000	1	2.885.000	2.200.000	1,00	2.200.000	4.960.000	1,00	4.960.000
18.6.2	9.749.500	1,00	9.749.500	2.885.000	1	2.885.000	2.000.000	1,00	2.000.000	4.960.000	1,00	4.960.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONSORCIO PS PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO PS CANTIDAD	CONSORCIO PS PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ CANTIDAD	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL CANTIDAD	PROCON SRL PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	18.6.3	Cegado de pozo absorbente y cámara séptica existente.	gl	2.236.000	1,00	2.236.000	3.414.000	1,00	3.414.000	280.000	1	280.000
	520	18.6.4	Sellado del pozo profundo existente. Incluye losa de terminación de HºAº de 1,00 m x 1,00 m x 0,25 m de espesor.	gl	3.913.000	1,00	3.913.000	2.845.000	1,00	2.845.000	16.000.000	1	16.000.000
		18.7	***PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS***			-							
	520	18.7.1	Lavatorio de embutir oval, de losa esmaltada, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	156.520	32,00	5.008.640	182.080	32,00	5.826.560	144.000	32	4.608.000
	520	18.7.2	Lavatorio de columna suspensa de porcelana esmaltada, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de	un	704.340	9,00	6.339.060	398.300	9,00	3.584.700	460.000	9	4.140.000
	520	18.7.3	Lavatorio con pedestal de porcelana esmaltada, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	374.530	8,00	2.996.240	512.100	8,00	4.096.800	312.000	8	2.496.000
	520	18.7.4	Lavatorio pequeño de adosar, de porcelana esmaltada, color blanco hielo, dimensiones mínimas 45,5 cm x 36 cm, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	156.520	1,00	156.520	386.920	1,00	386.920	96.000	1	96.000
	520	18.7.5	Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y plano de detalle.	m²	581.360	19,20	11.162.112	569.000	19,20	10.924.800	480.000	19	9.216.000
	520	18.7.6	Inodoro con mochila incorporada, de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	un	201.240	37,00	7.445.880	625.900	37,00	23.158.300	376.000	37	13.912.000
	520	18.7.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro, color blanco.	un	78.260	37,00	2.895.620	102.420	37,00	3.789.540	49.600	37	1.835.200
	520	18.7.8	Mingitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	592.540	7,00	4.147.780	739.700	7,00	5.177.900	572.000	7	4.004.000
	520	18.7.9	Grifería cromada línea clásica para lavatorio agua fría.	un	67.080	49,00	3.286.920	466.580	49,00	22.862.420	76.000	49	3.724.000
	520	18.7.10	Grifería cromada línea clásica para lavatorio agua fría y caliente.	un	223.600	1,00	223.600	853.500	1,00	853.500	268.000	1	268.000
	520	18.7.11	Grifería cromada para mingitorio, para agua fría, de la línea clásica.	un	212.420	7,00	1.486.940	739.700	7,00	5.177.900	44.000	7	308.000
	520	18.7.12	Grifería cromada línea clásica para ducha - agua fría y caliente.	un	262.730	14,00	3.678.220	512.100	14,00	7.169.400	408.000	14	5.712.000
	520	18.7.13	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	un	279.500	4,00	1.118.000	398.300	4,00	1.593.200	416.000	4	1.664.000
	520	18.7.14	Grifería cromada para pared, con pico móvil, con volante línea clásica, para agua fría.	un	983.840	5,00	4.919.200	625.900	5,00	3.129.500	116.000	5	580.000
	520	18.7.15	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, de la línea clásica, para agua fría.	un	1.173.900	24,00	28.173.600	512.100	24,00	12.290.400	156.000	24	3.744.000
	520	18.7.16	Grifería cromada para mesada, con pico móvil, de la línea clásica para agua fría y caliente.	un	1.173.900	1,00	1.173.900	967.300	1,00	967.300	268.000	1	268.000
	520	18.7.17	Pico hospitalario de mesa - cromado, con todos sus accesorios para uso con válvula pedal automática.	un	1.397.500	1,00	1.397.500	739.700	1,00	739.700	192.000	1	192.000
	520	18.7.18	Mezclador para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	un	603.720	1,00	603.720	1.194.900	1,00	1.194.900	408.000	1	408.000
	520	18.7.19	Válvula pedal automática, para agua fría y caliente. Incluye conexiones flexibles.	un	793.780	1,00	793.780	967.300	1,00	967.300	768.000	1	768.000
	520	18.7.20	Kit de reparo completo para válvula pedal automática.	un	72.670	3,00	218.010	341.400	3,00	1.024.200	64.000	3	192.000
	520	18.7.21	Grifería monocomando para mesada, con pico móvil, ducha extraíble y accesorios.	un	430.430	5,00	2.152.150	1.081.100	5,00	5.405.500	960.000	5	4.800.000
	520	18.7.22	Grifería línea clásica para tanque lavarropa y sala de revelado.	un	201.240	3,00	603.720	739.700	3,00	2.219.100	61.600	3	184.800
	520	18.7.23	Descarga cromada con sifón incorporado para lavatorio.	un	60.372	33,00	1.992.276	512.100	33,00	16.899.300	208.000	33	6.864.000
	520	18.7.24	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	78.260	15,00	1.173.900	170.700	15,00	2.560.500	76.000	15	1.140.000
	520	18.7.25	Asiento rebatible de 50 cm x 50 cm de acero inoxidable, para ducha de discapacitado, conforme detalle.	un	2.068.300	3,00	6.204.900	284.500	3,00	853.500	1.680.000	3	5.040.000
	520	18.7.26	Barra fija de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle.	un	1.531.660	3,00	4.594.980	910.400	3,00	2.731.200	880.000	3	2.640.000
	520	18.7.27	Barra rebatible de apoyo para discapacitados de 0,80 m, conforme detalle	un	1.436.630	18,00	25.859.340	910.400	18,00	16.387.200	1.120.000	18	20.160.000
	520	18.7.28	Barra fija para apoyo de 0,80 m para discapacitados, conforme plano de detalle.	un	1.436.630	6,00	8.619.780	910.400	6,00	5.462.400	440.000	6	2.640.000
	520	18.7.29	Bacha especial de acero inoxidable de 0,60 m x 0,40 m x 0,40 m de adosar a la pared, tipo monobloque, conforme plano de detalle.	un	2.347.800	5,00	11.739.000	967.300	5,00	4.836.500	2.240.000	5	11.200.000
	520	18.7.30	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	2.012.400	23,00	46.285.200	967.300	23,00	22.247.900	840.000	23	19.320.000
	520	18.7.31	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada.	un	2.739.100	7,00	19.173.700	1.081.100	7,00	7.567.700	1.520.000	7	10.640.000
	520	18.7.32	Pileta de acero inoxidable de una bacha con escurridor lateral, de sobreponer en mesada.	un	2.124.200	1,00	2.124.200	967.300	1,00	967.300	296.000	1	296.000
	520	18.7.33	Percha simple de losa, color blanco hielo.	un	8.385	50,00	419.250	51.210	50,00	2.560.500	16.800	50	840.000
	520	18.7.34	Jabonera de losa, de color blanco, de 0,17 m x 0,10 m.	un	11.180	16,00	178.880	34.140	16,00	546.240	24.000	16	384.000
	520	18.7.35	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	89.440	37,00	3.309.280	193.460	37,00	7.158.020	100.000	37	3.700.000
	520	18.7.36	Papel higiénico en rollo de 300 m para Dispenser.	un	10.062	37,00	372.294	45.520	37,00	1.684.240	116.000	37	4.292.000
	520	18.7.37	Dispenser de toalla de papel intercalada.	un	89.440	66,00	5.903.040	165.010	66,00	10.890.660	100.000	66	6.600.000
	520	18.7.38	Toalla de Papel -Intercaladas - 22 cm x 21 cm.	un	15.093	66,00	996.138	165.010	66,00	10.890.660	112.000	66	7.392.000
	520	18.7.39	Dispenser de jabón.	un	95.030	67,00	6.367.010	62.590	67,00	4.193.530	100.000	67	6.700.000
	520	18.7.40	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	un	24.037	67,00	1.610.479	187.770	67,00	12.580.590	22.400	67	1.500.800
	520	18.7.41	Ducha y lavaojos de emergencias en acero inoxidable, con caño en hierro galvanizado de 1" de diámetro.	un	2.012.400	1,00	2.012.400	1.707.000	1,00	1.707.000	2.880.000	1	2.880.000
			Sub Total Ítem 18			-	514.314.084			617.505.458			522.819.600
72102304-005		**19**	***INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL***			-							
			Instalación desagüe pluvial s/plano.			-							
		19.1	**Registros pluviales.**			-							
	520	19.1.1	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	un	216.668	73,00	15.816.764	284.500	73,00	20.768.500	212.000	73	15.476.000
	520	19.1.2	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 m x 0,60 m, conforme plano de detalle, incluye	un	326.847	2,00	653.694	398.300	2,00	796.600	292.000	2	584.000
	520	19.1.3	Construcción de Registro pluvial abierto de 0,30 m x 2,20 m con rejilla metálica, conforme plano de detalle, incluye	un	434.343	1,00	434.343	751.080	1,00	751.080	180.000	1	180.000
	520	19.1.4	Construcción de Registro pluvial abierto de 0,30 m x 2,35 m con rejilla metálica, conforme plano de detalle, incluye	un	461.175	3,00	1.383.525	802.290	3,00	2.406.870	196.000	3	588.000
	520	19.1.5	Construcción de Registro pluvial abierto de 0,30 m x 2,45 m con rejilla metálica, conforme plano de detalle, incluye	un	503.100	1,00	503.100	836.430	1,00	836.430	208.000	1	208.000
	520	19.1.6	Construcción de Registro pluvial abierto de 0,30 m x 3,30 m con rejilla metálica, conforme plano de detalle, incluye	un	648.440	1,00	648.440	1.126.620	1,00	1.126.620	272.000	1	272.000
	520	19.1.7	Construcción de Registro pluvial con tapa de HºAº de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	un	216.668	1,00	216.668	284.500	1,00	284.500	104.000	1	104.000
	520	19.1.8	Construcción de Rejillas metálicas pluviales para techo plano de Hº Aº de 0,30 m x 0,30 m.	un	475.150	37,00	17.580.550	341.400	37,00	12.631.800	168.000	37	6.216.000
	520	19.1.9	Construcción de **Canales Pluviales de HºAº**, sección rectangular y pendiente teórica mínima, conforme plano de detalle, incluye encofrado y excavación.	m³	143.104	152,60	21.837.670	657.420	152,60	100.322.292	1.280.000	153	195.328.000
	520	19.1.10	Provisión y colocación de Rejilla Metálica desmontable en módulos de 1,00 m x 0,30 m de ancho (mínimo) Tipo A, con rejilla de planchuela de hierro de(de canto) 1 1/4" x 1/2" y contramarco fijo de hierro de 2" x	m	318.630	193,00	61.495.590	73.970	193,00	14.276.210	880.000	193	169.840.000
	520	19.1.11	Provisión y colocación de Rejilla Metálica desmontable en módulos de 1,00 m x 0,40 m de ancho (mínimo) Tipo A, con rejilla de planchuela de hierro de(de canto) 1 1/4" x 1/2" y contramarco fijo de hierro de 2" x 1/2", conforme plano de detalle.	m	391.300	197,00	77.086.100	108.110	197,00	21.297.670	1.440.000	197	283.680.000
	520	19.1.12	Provisión y colocación de Rejilla Metálica desmontable en módulos de 1,00 m x 0,30 m de ancho (mínimo) Tipo B, con rejilla de varilla de hierro Φ 12mm y contramarco fijo de hierro de 2" x 1/2", conforme plano de detalle.	m	363.350	96,00	34.881.600	73.970	96,00	7.101.120	336.000	96	32.256.000
	520	19.1.13	Provisión y colocación de Rejilla Metálica desmontable en módulos de 1,00 m x 0,40 m de ancho (mínimo) Tipo B, con rejilla de varilla de hierro Φ 12mm y contramarco fijo de hierro de 2" x 1/2", conforme plano de detalle.	m	391.300	222,00	86.868.600	108.110	222,00	24.000.420	440.000	222	97.680.000
	520	19.1.14	Tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H°A°(espesor 8 cm) desmontable en módulos de 1.00 mx 0,40m, conforme plano de detalle, para	m	581.360	27,00	15.696.720	108.110	27,00	2.918.970	184.000	27	4.968.000
	520	19.1.15	Tapa de H°A°prefabricado desmontable en módulos de 1.00 m, espesor 12 cm y ancho conforme plano de detalle, para canales pluviales.	m³	167.700	12,80	2.146.560	1.138.000	12,80	14.566.400	960.000	13	12.288.000
	520	**19.2**	Excavación para instalación de tuberías, incluye acarreo.	m³	20.124	151,50	3.048.786	13.656	151,50	2.068.884	15.200	152	2.302.800
	520	**19.3**	Relleno y compactación.	m³	23.478	98,40	2.310.235	56.900	98,40	5.598.960	12.000	98	1.180.800

ÍTEM	CARAGUATAY PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY CANTIDAD	CARAGUATAY PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA CANTIDAD	NEGRETE INGENIERIA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C CANTIDAD	CONSORCIO TRES C PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
18.6.3	1.200.000	1,00	1.200.000				1,00	800.000	800.000
18.6.4	720.000	1,00	720.000				1,00	3.500.000	3.500.000
18.7		-							
18.7.1	231.000	32,00	7.392.000				32,00	196.500	6.288.000
18.7.2	228.000	9,00	2.052.000	1.172.610	7,00	8.208.270	9,00	250.000	2.250.000
18.7.3	120.000	8,00	960.000				8,00	250.000	2.000.000
18.7.4	144.000	1,00	144.000				1,00	110.000	110.000
18.7.5	816.000	19,20	15.667.200				19,20	600.000	11.520.000
18.7.6	408.000	37,00	15.096.000				37,00	250.000	9.250.000
18.7.7	58.800	37,00	2.175.600				37,00	85.000	3.145.000
18.7.8	468.000	7,00	3.276.000				7,00	300.000	2.100.000
18.7.9	360.000	49,00	17.640.000				49,00	92.000	4.508.000
18.7.10	504.000	1,00	504.000				1,00	320.000	320.000
18.7.11	780.000	7,00	5.460.000	1.172.610	1,00	1.172.610	7,00	110.000	770.000
18.7.12	720.000	14,00	10.080.000				14,00	500.000	7.000.000
18.7.13	516.000	4,00	2.064.000				4,00	650.000	2.600.000
18.7.14	180.000	5,00	900.000				5,00	142.000	710.000
18.7.15	300.000	24,00	7.200.000				24,00	200.000	4.800.000
18.7.16	1.080.000	1,00	1.080.000			85.763.394	1,00	330.000	330.000
18.7.17	600.000	1,00	600.000				1,00	650.000	650.000
18.7.18	480.000	1,00	480.000				1,00	500.000	500.000
18.7.19	300.000	1,00	300.000				1,00	950.000	950.000
18.7.20	720.000	3,00	2.160.000				3,00	125.000	375.000
18.7.21	420.000	5,00	2.100.000				5,00	1.400.000	7.000.000
18.7.22	300.000	3,00	900.000				3,00	100.000	300.000
18.7.23	84.000	33,00	2.772.000	279.972	8,00	2.239.776	33,00	245.000	8.085.000
18.7.24	144.000	15,00	2.160.000				15,00	90.000	1.350.000
18.7.25	900.000	3,00	2.700.000				3,00	2.000.000	6.000.000
18.7.26	48.000	3,00	144.000				3,00	1.000.000	3.000.000
18.7.27	720.000	18,00	12.960.000				18,00	1.200.000	21.600.000
18.7.28	48.000	6,00	288.000	229.068	12,00	2.748.816	6,00	540.000	3.240.000
18.7.29	1.140.000	5,00	5.700.000				5,00	2.650.000	13.250.000
18.7.30	900.000	23,00	20.700.000				23,00	1.000.000	23.000.000
18.7.31	1.020.000	7,00	7.140.000				7,00	1.870.000	13.090.000
18.7.32	1.056.000	1,00	1.056.000				1,00	365.000	365.000
18.7.33	36.000	50,00	1.800.000				50,00	27.000	1.350.000
18.7.34	36.000	16,00	576.000	610.848	71,00	43.370.208	16,00	28.000	448.000
18.7.35	120.000	37,00	4.440.000				37,00	120.000	4.440.000
18.7.36	72.000	37,00	2.664.000				37,00	60.000	2.220.000
18.7.37	120.000	66,00	7.920.000				66,00	85.000	5.610.000
18.7.38	96.000	66,00	6.336.000				66,00	65.000	4.290.000
18.7.39	132.000	67,00	8.844.000	814.464	24,00	19.547.136	67,00	85.000	5.695.000
18.7.40	93.600	67,00	6.271.200				67,00	36.000	2.412.000
18.7.41	1.440.000	1,00	1.440.000				1,00	3.500.000	3.500.000
Sub Total Ítem 18		-	524.054.100						583.916.836
19		-							
Instalación desagüe pluvial s/plano.		-							
19.1		-		366.509	1,00	366.509			
19.1.1	156.000	73,00	11.388.000				73,00	185.000	13.505.000
19.1.2	270.000	2,00	540.000				2,00	190.000	380.000
19.1.3	540.000	1,00	540.000				1,00	210.000	210.000
19.1.4	582.000	3,00	1.746.000				3,00	210.000	630.000
19.1.5	600.000	1,00	600.000	305.424	3,00	916.272	1,00	210.000	210.000
19.1.6	720.000	1,00	720.000				1,00	270.000	270.000
19.1.7	180.000	1,00	180.000				1,00	185.000	185.000
19.1.8	120.000	37,00	4.440.000				37,00	210.000	7.770.000
19.1.9	1.080.000	152,60	164.808.000	458.136	7,00	3.206.952	152,60	1.000.000	152.600.000
19.1.10	144.000	193,00	27.792.000				193,00	950.000	183.350.000
19.1.11	180.000	197,00	35.460.000				197,00	1.100.000	216.700.000
19.1.12	144.000	96,00	13.824.000				96,00	400.000	38.400.000
19.1.13	180.000	222,00	39.960.000				222,00	450.000	99.900.000
19.1.14	300.000	27,00	8.100.000				27,00	200.000	5.400.000
19.1.15	1.500.000	12,80	19.200.000	254.520	1,00	254.520	12,80	850.000	10.880.000
19.2	21.600	151,50	3.272.400				151,50	19.000	2.878.500
19.3	14.400	98,40	1.416.960				98,40	15.000	1.476.000

ÍTEM	DMV S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A CANTIDAD	DMV S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA CANTIDAD	CONSORCIO MGA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A CANTIDAD	GRUPO V.P S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A CANTIDAD	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
18.6.3	1.720.500	1,00	1.720.500	865.500	1	865.500	500.000	1,00	500.000	507.273	1,00	507.273
18.6.4	1.720.500	1,00	1.720.500	1.154.000	1	1.154.000	16.500.000	1,00	16.500.000	744.000	1,00	744.000
18.7											-	-
18.7.1	203.342	32,00	6.506.944	134.441	32	4.302.112	195.000	32,00	6.240.000	224.891	32,00	7.196.512
18.7.2	167.831	9,00	1.510.479	253.880	9	2.284.920	525.000	9,00	4.725.000	414.441	9,00	3.729.969
18.7.3	206.212	8,00	1.649.696	265.420	8	2.123.360	380.000	8,00	3.040.000	414.441	8,00	3.315.528
18.7.4	116.216	1,00	116.216	265.420	1	265.420	185.000	1,00	185.000	414.441	1,00	414.441
18.7.5	1.055.490	19,20	20.265.408	750.100	19,2	14.401.920	620.000	19,20	11.904.000	806.000	19,20	15.475.200
18.7.6	660.619	37,00	24.442.903	542.380	37	20.068.060	650.000	37,00	24.050.000	594.073	37,00	21.980.701
18.7.7	50.802	37,00	1.879.674	28.850	37	1.067.450	70.000	37,00	2.590.000	51.291	37,00	1.897.767
18.7.8	405.212	7,00	2.836.484	484.680	7	3.392.760	750.000	7,00	5.250.000	220.224	7,00	1.541.568
18.7.9	172.624	49,00	8.458.576	98.090	49	4.806.410	95.000	49,00	4.655.000	84.940	49,00	4.162.060
18.7.10	421.680	1,00	421.680	173.100	1	173.100	390.000	1,00	390.000	342.127	1,00	342.127
18.7.11	84.167	7,00	589.169	98.090	7	686.630	52.000	7,00	364.000	64.819	7,00	453.733
18.7.12	663.795	14,00	9.293.130	173.100	14	2.423.400	452.000	14,00	6.328.000	451.699	14,00	6.323.786
18.7.13	910.468	4,00	3.641.872	109.630	4	438.520	1.050.000	4,00	4.200.000	274.829	4,00	1.099.316
18.7.14	373.475	5,00	1.867.375	98.090	5	490.450	205.000	5,00	1.025.000	124.564	5,00	622.820
18.7.15	180.882	24,00	4.341.168	138.480	24	3.323.520	195.000	24,00	4.680.000	166.836	24,00	4.004.064
18.7.16	519.149	1,00	519.149	173.100	1	173.100	389.000	1,00	389.000	358.811	1,00	358.811
18.7.17	302.597	1,00	302.597	1.731.000	1	1.731.000	256.000	1,00	256.000	622.819	1,00	622.819
18.7.18	352.860	1,00	352.860	750.100	1	750.100	535.000	1,00	535.000	476.273	1,00	476.273
18.7.19	771.375	1,00	771.375	1.731.000	1	1.731.000	1.025.000	1,00	1.025.000	493.181	1,00	493.181
18.7.20	488.221	3,00	1.464.663	980.900	3	2.942.700	95.000	3,00	285.000	233.909	3,00	701.727
18.7.21	507.409	5,00	2.537.045	980.900	5	4.904.500	980.000	5,00	4.900.000	552.927	5,00	2.764.635
18.7.22	292.485	3,00	877.455	173.100	3	519.300	82.000	3,00	246.000	72.146	3,00	216.438
18.7.23	212.906	33,00	7.025.898	57.700	33	1.904.100	285.000	33,00	9.405.000	93.000	33,00	3.069.000
18.7.24	104.343	15,00	1.565.145	92.320	15	1.384.800	145.000	15,00	2.175.000	112.727	15,00	1.690.905
18.7.25	3.326.300	3,00	9.978.900	2.077.200	3	6.231.600	2.050.000	3,00	6.150.000	775.000	3,00	2.325.000
18.7.26	1.135.530	3,00	3.406.590	2.077.200	3	6.231.600	965.000	3,00	2.895.000	276.181	3,00	828.543
18.7.27	2.167.830	18,00	39.020.940	2.885.000	18	51.930.000	1.465.000	18,00	26.370.000	838.691	18,00	15.096.438
18.7.28	1.089.650	6,00	6.537.900	2.538.800	6	15.232.800	632.000	6,00	3.792.000	276.181	6,00	1.657.086
18.7.29	1.777.850	5,00	8.889.250	2.538.800	5	12.694.000	2.765.000	5,00	13.825.000	310.000	5,00	1.550.000
18.7.30	1.135.530	23,00	26.117.190	577.000	23	13.271.000	985.000	23,00	22.655.000	508.964	23,00	11.706.172
18.7.31	2.810.150	7,00	19.671.050	1.096.300	7	7.674.100	1.465.000	7,00	10.255.000	609.066	7,00	4.263.462
18.7.32	2.041.660	1,00	2.041.660	750.100	1	750.100	404.500	1,00	404.500	326.909	1,00	326.909
18.7.33	21.224	50,00	1.061.200	40.390	50	2.019.500	15.000	50,00	750.000	24.005	50,00	1.200.250
18.7.34	41.086	16,00	657.376	40.390	16	646.240	35.000	16,00	560.000	36.197	16,00	579.152
18.7.35	97.495	37,00	3.607.315	75.010	37	2.775.370	185.000	37,00	6.845.000	196.709	37,00	7.278.233
18.7.36	16.488	37,00	610.056	23.080	37	853.960	95.000	37,00	3.515.000	6.200	37,00	229.400
18.7.37	97.724	66,00	6.449.784	75.010	66	4.950.660	150.000	66,00	9.900.000	195.131	66,00	12.878.646
18.7.38	11.126	66,00	734.316	23.080	66	1.523.280	98.500	66,00	6.501.000	80.600	66,00	5.319.600
18.7.39	100.133	67,00	6.708.911	75.010	67	5.025.670	150.000	67,00	10.050.000	93.000	67,00	6.231.000
18.7.40	38.998	67,00	2.612.866	23.080	67	1.546.360	46.500	67,00	3.115.500	44.527	67,00	2.983.309
18.7.41	4.083.320	1,00	4.083.320	1.731.000	1	1.731.000	3.850.000	1,00	3.850.000	3.348.000	1,00	3.348.000
Sub Total Ítem 18			596.293.606			504.611.501			646.114.870			543.755.301
19											-	-
Instalación desagüe pluvial s/plano.											-	-
19.1											-	-
19.1.1	165.263	73,00	12.064.199	253.880	73	18.533.240	185.000	73,00	13.505.000	264.909	73,00	19.338.357
19.1.2	260.590	2,00	521.180	288.500	2	577.000	352.000	2,00	704.000	417.091	2,00	834.182
19.1.3	545.522	1,00	545.522	403.900	1	403.900	265.000	1,00	265.000	1.469.400	1,00	1.469.400
19.1.4	574.738	3,00	1.724.214	403.900	3	1.211.700	280.000	3,00	840.000	1.569.587	3,00	4.708.761
19.1.5	599.001	1,00	599.001	444.290	1	444.290	300.000	1,00	300.000	1.636.377	1,00	1.636.377
19.1.6	220.181	1,00	220.181	461.600	1	461.600	243.000	1,00	243.000	2.204.100	1,00	2.204.100
19.1.7	182.505	1,00	182.505	259.650	1	259.650	185.000	1,00	185.000	264.909	1,00	264.909
19.1.8	97.495	37,00	3.607.315	98.090	37	3.629.330	185.000	37,00	6.845.000	49.600	37,00	1.835.200
19.1.9	1.114.477	152,60	170.069.190	1.292.480	152,6	197.232.448	1.382.000	152,60	210.893.200	1.240.000	152,60	189.224.000
19.1.10	192.905	193,00	37.230.665	121.170	193	23.385.810	1.100.000	193,00	212.300.000	111.600	193,00	21.538.800
19.1.11	224.186	197,00	44.164.642	161.560	197	31.827.320	1.200.000	197,00	236.400.000	136.400	197,00	26.870.800
19.1.12	229.921	96,00	22.072.416	86.550	96	8.308.800	650.000	96,00	62.400.000	111.600	96,00	10.713.600
19.1.13	245.176	222,00	54.429.072	115.400	222	25.618.800	700.000	222,00	155.400.000	136.400	222,00	30.280.800
19.1.14	275.280	27,00	7.432.560	92.320	27	2.492.640	253.000	27,00	6.831.000	111.600	27,00	3.013.200
19.1.15	401.450	12,80	5.138.560	138.480	12,8	1.772.544	1.635.000	12,80	20.928.000	483.600	12,80	6.190.080
19.2	14.911	151,50	2.259.017	17.310	151,5	2.622.465	31.500	151,50	4.772.250	24.800	151,50	3.757.200
19.3	38.928	98,40	3.830.515	5.770	98,4	567.768	20.500	98,40	2.017.200	22.546	98,40	2.218.526

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

					CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL			CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C			DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	19.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m	m³	72.670	30,70	2.230.969	34.140	30,70	1.048.098	60.000	31	1.842.000	54.000	30,70	1.657.800				30,70	70.000	2.149.000	39.728	30,70	1.219.650	51.930	30,7	1.594.251	52.000	30,70	1.596.400	34.946	30,70	1.072.842
		19.5	*Provisión y colocación de:*			-																											-	-
	520	19.5.1	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	27.950	282,00	7.881.900	22.760	282,00	6.418.320	18.400	282	5.188.800	28.800	282,00	8.121.600				282,00	21.000	5.922.000	30.105	282,00	8.489.610	28.850	282	8.135.700	41.200	282,00	11.618.400	30.673	282,00	8.649.786
	520	19.5.2	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	39.130	726,00	28.408.380	47.796	726,00	34.699.896	76.800	726	55.756.800	62.400	726,00	45.302.400				726,00	92.000	66.792.000	56.708	726,00	41.170.008	65.778	726	47.754.828	88.500	726,00	64.251.000	67.861	726,00	49.267.086
	520	19.5.3	Tubería PVC rígido de 200 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	41.925	144,00	6.037.200	69.418	144,00	9.996.192	89.600	144	12.902.400	90.000	144,00	12.960.000	1.231.877	3,00	3.695.631	144,00	100.000	14.400.000	65.279	144,00	9.400.176	86.550	144	12.463.200	125.000	144,00	18.000.000	99.200	144,00	14.284.800
	520	19.5.4	Tubería PVC rígido de 250 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	50.310	42,00	2.113.020	79.660	42,00	3.345.720	157.600	42	6.619.200	174.000	42,00	7.308.000				42,00	185.000	7.770.000	79.448	42,00	3.336.816	138.480	42	5.816.160	205.000	42,00	8.610.000	124.000	42,00	5.208.000
	520	19.5.5	Tubería de Hº simple fabricado por roto compresión, encastre a espiga y campana, de 300 mm de diámetro.	m	60.640	49,00	2.971.360	104.696	49,00	5.130.104	47.200	49	2.312.800	174.000	49,00	8.526.000				49,00	55.000	2.695.000	287.014	49,00	14.063.686	132.710	49	6.502.790	65.000	49,00	3.185.000	73.949	49,00	3.623.501
	520	19.5.6	Tubería de Hº simple fabricado por roto compresión, encastre a espiga y campana, de 400 mm de diámetro.	m	92.302	45,00	4.153.590	136.560	45,00	6.145.200	64.000	45	2.880.000	304.800	45,00	13.716.000				45,00	75.000	3.375.000	305.102	45,00	13.729.590	225.030	45	10.126.350	90.000	45,00	4.050.000	112.727	46,00	5.185.442
	520	19.5.7	Accesorios de PVC rígido (codos de 90°, codos de 45°, entre otros) y anillos de goma.	gl	3.108.040	2,00	6.216.080	3.983.000	2,00	7.966.000	14.400.000	2	28.800.000	5.400.000	2,00	10.800.000				2,00	15.000.000	30.000.000	1.147.000	20,00	22.940.000	7.501.000	2	15.002.000	21.460.000	2,00	42.920.000	1.364.000	2,00	2.728.000
	520	19.5.8	Canaleta Aérea Moldurada de Chapa Galvanizada Nº 24 - des. 50 cm., incluye antióxido y pintura final.	m	40.807	11,00	448.877	73.970	11,00	813.670	77.600	11	853.600	72.000	11,00	792.000	4.297.091	6,00	25.782.546	11,00	85.000	935.000	85.478	11,00	940.258	63.470	11	698.170	52.000	11,00	572.000	47.346	11,00	520.806
	520	19.5.9	Canaleta Aérea Moldurada de Chapa Galvanizada Nº 24 - des. 70 cm., incluye antióxido y pintura final.	m	46.956	174,00	8.170.344	73.970	174,00	12.870.780	96.000	174	16.704.000	96.000	174,00	16.704.000				174,00	98.000	17.052.000	102.683	147,00	15.094.401	86.550	174	15.059.700	95.000	174,00	16.530.000	94.691	174,00	16.476.234
		19.6	***REMOCIÓN DE INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL EXISTENTE.***			-																											-	-
	520	19.6.1	Remoción de la instalación existente de desagüe Pluvial. Incluye tuberías de material vítreo, tuberías de PVC, columnas de bajada, canaletas y registros de inspección, entre otros.	gl	3.633.500	1,00	3.633.500	2.276.000	1,00	2.276.000	2.000.000	1	2.000.000	6.000.000	1,00	6.000.000				1,00	1.200.000	1.200.000	4.014.500	1,00	4.014.500	1.154.000	1	1.154.000	1.236.000	1,00	1.236.000	5.636.364	1,00	5.636.364
			Sub Total Ítem 19			-	414.874.166			322.463.306			959.011.200			465.875.160						887.034.500			500.489.449			443.656.454			1.107.397.450			438.751.154
30181503-003		20	***PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMO CALEFONES***			-																											-	-
	540	20.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termo calefón 80 litros, con todos sus accesorios.	un	3.130.400	13,00	40.695.200	1.142.453	13,00	14.851.889	960.000	13	12.480.000	840.000	13,00	10.920.000				13,00	950.000	12.350.000	1.204.350	13,00	15.656.550	900.120	13	11.701.560	1.350.000	13,00	17.550.000	952.546	13,00	12.383.098
	540	20.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termo calefón 50 litros, con todos sus accesorios.	un	2.236.000	9,00	20.124.000	1.028.653	9,00	9.257.877	880.000	9	7.920.000	708.000	9,00	6.372.000	620.544	11,00	6.825.984	9,00	750.000	6.750.000	980.685	9,00	8.826.165	773.180	9	6.958.620	1.235.000	9,00	11.115.000	918.727	9,00	8.268.543
			Sub Total Ítem 20			-	60.819.200			24.109.766			20.400.000			17.292.000	550.733	1,00	550.733			19.100.000			24.482.715			18.660.180			28.665.000			20.651.641
39121002-003		21	***Transformador de 500 kVA***			-											597.274	1,00	597.274															
	530	21.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 500 kVA tipo pedestal, y alimentación hasta el tablero de transferencia principal. Incluye	gl	122.980.000	1,00	122.980.000	121.716.522	1,00	121.716.522	52.000.000	1	52.000.000	165.696.348	1,00	165.696.348	597.274	15,00	8.959.110	1,00	65.000.000	65.000.000	103.073.591	1,00	103.073.591	119.323.600	1	119.323.600	110.000.000	1,00	110.000.000	101.454.546	1,00	101.454.546
	530	21.2	Base de H°A°para soporte de transformador e= 0,40	gl	3.913.000	1,00	3.913.000	569.000	1,00	569.000	2.000.000	1	2.000.000	2.400.000	1,00	2.400.000				1,00	2.500.000	2.500.000	3.766.362	1,00	3.766.362	8.715.008	1	8.715.008	2.450.000	1,00	2.450.000	6.128.473	1,00	6.128.473
			Sub Total Ítem 21			-	126.893.000			122.285.522			54.000.000			168.096.348						67.500.000			106.839.953			128.038.608			112.450.000			107.583.019
26111601-002		22	***Generador de 250kVA***			-											310.272	115,00	35.681.280															
	530	22.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Generador de 250 kVA, con encendido automático en caso de falta de suministro de energía eléctrica y alimentación hasta el tablero de transferencia principal.	gl	279.500.000	1,00	279.500.000	265.203.478	1,00	265.203.478	156.000.000	1	156.000.000	200.400.000	1,00	200.400.000				1,00	230.000.000	230.000.000	206.460.000	1,00	206.460.000	230.800.000	1	230.800.000	346.000.000	1,00	346.000.000	624.960.000	1,00	624.960.000
	530	22.2	Montaje, estructuras y accesorios	gl	8.385.000	1,00	8.385.000	2.968.696	1,00	2.968.696	24.000.000	1	24.000.000	1.326.000	1,00	1.326.000				1,00	25.000.000	25.000.000	4.014.500	1,00	4.014.500	23.080.000	1	23.080.000	16.000.000	1,00	16.000.000	12.400.000	1,00	12.400.000
	530	22.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntor TM imitadora regulable 1600 A para la salida del transformador	gl	20.683.000	1,00	20.683.000	14.843.478	1,00	14.843.478	10.400.000	1	10.400.000	24.561.816	1,00	24.561.816				1,00	12.000.000	12.000.000	33.033.600	1,00	33.033.600	23.080.000	1	23.080.000	11.320.000	1,00	11.320.000	11.272.727	1,00	11.272.727
		22.4	**Construcción de caseta para el generador. Trabajos Preliminares**														436.320	8,00	3.490.560															
		22.4.1	**Cimiento**			-																												
	530	22.4.1.1	De piedra bruta colocada 1:12 - profundidad mínima 0,80 m	m³	230.554	5,00	1.152.770	216.220	5,00	1.081.100	196.000	5	980.000	192.000	5,00	960.000				5,00	230.000	1.150.000	175.460	5,00	877.300	246.033	5	1.230.165	325.000	5,00	1.625.000	401.554	5,00	2.007.770
		22.4.2	**Aislación**			-											387.840	28,00	10.859.520															
	530	22.4.2.1	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico	m	11.860	50,00	593.000	8.535	50,00	426.750	20.800	50	1.040.000	14.400	50,00	720.000				50,00	17.500	875.000	21.297	50,00	1.064.850	17.310	50	865.500	24.000	50,00	1.200.000	27.183	50,00	1.359.150
		22.4.3	**Mamposterías**			-																												
	530	22.4.3.1	De nivelación ladrillo común e=30 m	m²	86.206	5,00	431.030	85.919	5,00	429.595	70.400	5	352.000	86.400	5,00	432.000	412.080	13,00	5.357.040	5,00	92.000	460.000	86.014	5,00	430.070	95.782	5	478.910	84.500	5,00	422.500	120.161	5,00	600.805
	530	22.4.3.2	De elevación ladrillo común e=0,15	m²	47.693	38,00	1.812.334	44.951	38,00	1.708.138	40.400	38	1.535.200	52.800	38,00	2.006.400				38,00	57.000	2.166.000	47.002	38,00	1.786.076	49.045	38	1.863.710	46.500	38,00	1.767.000	63.743	38,00	2.422.234
	530	22.4.3.3	De ladrillo convocó e=0,15	m²	79.602	3,50	278.607	85.350	3,50	298.725	60.000	4	210.000	78.000	3,50	273.000	436.320	2,50	1.090.800	3,50	73.680	257.880	97.660	3,50	341.810	64.624	3,5	226.184	102.500	3,50	358.750	105.400	3,50	368.900
		22.4.4	**Envarillado**			-																												
	530	22.4.4.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	m	11.928	7,50	89.460	7.852	7,50	58.890	10.000	8	75.000	14.400	7,50	108.000				7,50	14.000	105.000	15.057	7,50	112.928	17.310	7,5	129.825	12.000	7,50	90.000	18.641	7,50	139.808
		22.4.5	**Revoques**			-																												
	530	22.4.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m²	20.102	42,00	844.284	17.241	42,00	724.122	22.400	42	940.800	19.200	42,00	806.400	305.424	1,00	305.424	42,00	17.000	714.000	19.181	42,00	805.602	17.310	42	727.020	17.500	42,00	735.000	18.446	42,00	774.732
	530	22.4.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m²	20.117	45,00	905.265	17.241	45,00	775.845	22.800	45	1.026.000	19.200	45,00	864.000				45,00	17.000	765.000	19.181	45,00	863.145	20.772	45	934.740	17.500	45,00	787.500	18.446	45,00	830.070
		22.4.6	**Techo**			-											237.552	46,00	10.927.392															
	530	22.4.6.1	De losa Rap h=10 cm	m²	144.299	25,00	3.607.475	147.940	25,00	3.698.500	116.000	25	2.900.000	144.000	25,00	3.600.000				25,00	144.688	3.617.190	171.885	25,00	4.297.125	138.480	25	3.462.000	127.500	25,00	3.187.500	65.720	25,00	1.643.000
		22.4.7	**Contrapisos**			-											465.553	1,00	465.553															
	530	22.4.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural h= 0,10 m	m²	18.447	30,00	553.410	15.363	30,00	460.890	21.600	30	648.000	18.000	30,00	540.000	989.768	1,00	989.768	30,00	22.000	660.000	20.429	30,00	612.870	17.310	30	519.300	22.000	30,00	660.000	39.653	30,00	1.189.590
		22.4.8	**Base de H°A°para grupo generador**			-																												
	530	22.4.8.1	De H°A°,para soporte del equipo e= 0,40	m³	313 .040	3,50	1.095.640	500.720	3,50	1.752.520	2.000.000	4	7.000.000	1.032.000	3,50	3.612.000			188.228.804	3,50	1.800.000	6.300.000	1.356.807	3,50	4.748.825	1.361.720	3,5	4.766.020	1.650.000	3,50	5.775.000	1.915.148	3,50	6.703.018
		22.4.9	**Pisos**			-																												
	530	22.4.9.1	De Baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m²	44.720	20,00	894.400	34.140	20,00	682.800	34.800	20	696.000	57.600	20,00	1.152.000				20,00	48.000	960.000	38.773	20,00	775.460	44.429	20	888.580	41.500	20,00	830.000	63.891	20,00	1.277.820
	530	22.4.9.2	De alisada de cemento e= 2 cm, terminación fratás	m²	24.814	11,00	272.954	17.525	11,00	192.775	57.600	11	633.600	14.400	11,00	158.400				11,00	21.000	231.000	22.439	11,00	246.829	17.310	11	190.410	28.500	11,00	313.500	34.249	11,00	376.739
		22.4.10	**Pintura**			-																												
		22.4.10.1	**Al látex**			-																												
	530	22.4.10.1.1	De paredes interiores	m²	8.385	42,00	352.170	9.673	42,00	406.266	10.400	42	436.800	9.600	42,00	403.200	1.928.880	27,00	52.079.760	42,00	9.700	407.400	11.531	42,00	484.302	11.540	42	484.680	9.800	42,00	411.600	26.992	42,00	1.133.664
		22.4.10.2	**Al látex acrílico**			-																												
	530	22.4.10.2.1	De paredes exteriores	m²	8.944	45,00	402.480	9.673	45,00	435.285	12.000	45	540.000	9.600	45,00	432.000	1.527.602	13,00	19.858.826	45,00	16.000	720.000	14.398	45,00	647.910	13.848	45	623.160	9.800	45,00	441.000	26.992	45,00	1.214.640
		22.4.10.3	**Al esmalte sintético**			-																												
	530	22.4.10.3.1	Previo Anti óxido de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarco	m²	9.503	5,00	47.515	11.380	5,00	56.900	14.400	5	72.000	13.200	5,00	66.000				5,00	18.000	90.000	5.121	5,00	25.605	17.310	5	86.550	19.500	5,00	97.500	17.586	5,00	87.930
	530	22.4.10.3.2	Al esmalte sintético de puerta metálica, marco y contramarco de hierro	m²	9.056	5,00	45.280	11.380	5,00	56.900	16.000	5	80.000	13.200	5,00	66.000				5,00	18.000	90.000	5.121	5,00	25.605	17.310	5	86.550	19.500	5,00	97.500	17.586	5,00	87.930
		22.4.11	**Carpintería metálica, provisión y colocación**			-																												
	530	22.4.11.1	Puerta tipo persiana de chapa N°18 de 2,00 x 2,10 m con marco de hierro en ángulo de 1 1/4"x3/16", incluye cerradura.	un	698.750	1,00	698.750	1.194.900	1,00	1.194.900	2.800.000	1	2.800.000	1.260.000	1,00	1.260.000				1,00	3.000.000	3.000.000	1.496.835	1,00	1.496.835	750.100	1	750.100	2.350.000	1,00	2.350.000	2.465.909	1,00	2.465.909
	530	22.4.11.2	Ventana de hierro ,tipo balancín, de 1,50 x 1,00	un	354.317	1,00	354.317	426.750	1,00	426.750	400.000	1	400.000	450.000	1,00	450.000	553.890	72,00	39.880.080	1,00	350.000	350.000	384.245	1,00	384.245	623.160	1	623.160	635.000	1,00	635.000	280.993	1,00	280.993
			Sub Total Ítem 22			-	322.999.141			297.883.303			212.765.400			244.197.216						289.918.470			263.535.492			295.896.564			395.104.350			673.597.429
32121504-001	530	23	***Banco de Capacitores de 150 kVAr en 220/380V. Alimentado hasta el tablero de transferencia. Con todos sus accesorios para funcionamiento en 6 etapas automáticas como mínimo***	*gl*	***20.794.800***	1,00	20.794.800	***15.833.043***	***1***	**15.833.043**	17.600.000	1	17.600.000	25.491.638	1,00	25.491.638	1.494.206	14,00	20.918.884	1,00	22.000.000	22.000.000	**49.321.000**	**1,00**	49.321.000	14.425.000	1	14.425.000	26.500.000	1,00	26.500.000	**25.363.636**	**1,00**	**25.363.636**
			Sub Total Ítem 23			-	20.794.800			15.833.043			17.600.000			25.491.638						22.000.000			49.321.000			14.425.000			26.500.000			25.363.636
39121619-012		24	***Celdas de Media Tensión tipo sf6***																															
	530	24.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Celdas de Media	gl	71.552.000	1,00	71.552.000	71.248.696	1,00	71.248.696	28.000.000	1	28.000.000	7.642.560	1,00	7.642.560				1,00	35.000.000	35.000.000	52.928.836	1,00	52.928.836	144.250.000	1	144.250.000	32.560.000	1,00	32.560.000	68.200.000	1,00	68.200.000
	530	24.2	Alimentación en MT hasta el transformador como indica el plano	gl	31.304.000	1,00	31.304.000	11.874.783	1,00	11.874.783	31.200.000	1	31.200.000	38.334.287	1,00	38.334.287				1,00	40.000.000	40.000.000	3.649.545	1,00	3.649.545	20.195.000	1	20.195.000	6.500.000	1,00	6.500.000	81.276.364	1,00	81.276.364
			Sub Total Ítem 24			-	102.856.000			83.123.479			59.200.000			45.976.847	736.271	3,00	2.208.813			75.000.000			56.578.381			164.445.000			39.060.000			149.476.364
72131601-001		25	***INSTALACIONES ELÉCTRICAS***			-											766.057	46,00	35.238.622															
		25.1	**Tableros. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento; incluyendo el montaje para cada caso de las barras**			-											953.411	2,00	1.906.822															
	520	25.1.1	Tablero principal o general	gl	13.304.200	1,00	13.304.200	11.874.783	1,00	11.874.783	6.080.000	1	6.080.000	23.911.286	1,00	23.911.286	300.006	98,00	29.400.588	1,00	8.000.000	8.000.000	40.301.409	1,00	40.301.409	8.655.000	1	8.655.000	9.680.000	1,00	9.680.000	1.860.000	1,00	1.860.000
	520	25.1.2	Tablero de Transferencia principal, con todos los accesorios necesarios para el traspaso manual y automático de carga de emergencia ante falta de suministro de energía eléctrica de la ANDE. Bloqueando	gl	13.304.200	1,00	13.304.200	21.770.435	1,00	21.770.435	6.080.000	1	6.080.000	23.040.000	1,00	23.040.000				1,00	8.000.000	8.000.000	24.869.045	1,00	24.869.045	20.195.000	1	20.195.000	8.209.000	1,00	8.209.000	33.705.454	1,00	33.705.454
	520	25.1.3	Tableros Seccionales. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento como se indica en el plano según los detalles	gl	4.248.400	14,00	59.477.600	494.783	14,00	6.926.962	800.000	14	11.200.000	1.246.920	14,00	17.456.880				14,00	1.200.000	16.800.000	7.090.545	14,00	99.267.630	1.384.800	14	19.387.200	2.300.000	14,00	32.200.000	1.128.400	14,00	15.797.600
		25.2	**Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra**			-																												
		25.2.1	**Disyuntores Termo magnéticos**			-																												
	520	25.2.1.1	De 1 X 10 A	un	51.652	101,00	5.216.852	34.635	101,00	3.498.135	11.200	101	1.131.200	99.544	101,00	10.053.904	1.435.637	1,00	1.435.637	101,00	16.500	1.666.500	40.145	101,00	4.054.645	43.275	101	4.370.775	14.375	101,00	1.451.875	55.800	101,00	5.635.800
	520	25.2.1.2	De 1 X 16 A	un	51.652	44,00	2.272.688	34.635	44,00	1.523.940	11.200	44	492.800	99.544	44,00	4.379.918				44,00	16.500	726.000	40.145	44,00	1.766.380	43.275	44	1.904.100	14.375	44,00	632.500	55.800	44,00	2.455.200
	520	25.2.1.3	De 1 X 20 A	un	51.652	2,00	103.304	34.635	2,00	69.270	11.200	2	22.400	99.544	2,00	199.087				2,00	16.500	33.000	40.145	2,00	80.290	43.275	2	86.550	14.375	2,00	28.750	55.800	2,00	111.600
	520	25.2.1.4	De 1 X 25 A	un	51.652	4,00	206.608	44.530	4,00	178.120	11.200	4	44.800	99.544	4,00	398.174				4,00	16.500	66.000	40.145	4,00	160.580	43.275	4	173.100	14.375	4,00	57.500	55.800	4,00	223.200
	520	25.2.1.5	De 1 X 40 A	un	58.695	2,00	117.390	49.478	2,00	98.956	11.200	2	22.400	108.449	2,00	216.898				2,00	16.500	33.000	40.145	2,00	80.290	69.240	2	138.480	17.500	2,00	35.000	124.000	2,00	248.000
	520	25.2.1.6	De 3 X 16 A	un	150.930	9,00	1.358.370	79.165	9,00	712.485	60.800	9	547.200	339.342	9,00	3.054.078	2.008.245	3,00	6.024.735	9,00	75.000	675.000	212.195	9,00	1.909.755	161.560	9	1.454.040	32.500	9,00	292.500	124.000	9,00	1.116.000
	520	25.2.1.7	De 3 X 20 A	un	150.930	8,00	1.207.440	79.165	8,00	633.320	60.800	8	486.400	339.342	8,00	2.714.736				8,00	75.000	600.000	212.195	8,00	1.697.560	161.560	8	1.292.480	32.500	8,00	260.000	124.000	8,00	992.000
	520	25.2.1.8	De 3 X 25 A	un	150.930	14,00	2.113.020	79.165	14,00	1.108.310	60.800	14	851.200	339.342	14,00	4.750.788				14,00	75.000	1.050.000	212.195	14,00	2.970.730	161.560	14	2.261.840	32.500	14,00	455.000	124.000	14,00	1.736.000
	520	25.2.1.9	De 3 X 32 A	un	150.930	5,00	754.650	98.957	5,00	494.785	63.200	5	316.000	339.342	5,00	1.696.710				5,00	75.000	375.000	212.195	5,00	1.060.975	161.560	5	807.800	40.000	5,00	200.000	124.000	5,00	620.000
	520	25.2.1.10	De 3 X 40 A	un	190.060	1,00	190.060	98.957	1,00	98.957	108.800	1	108.800	342.575	1,00	342.575				1,00	140.000	140.000	212.195	1,00	212.195	265.420	1	265.420	50.000	1,00	50.000	186.000	1,00	186.000
	520	25.2.1.11	De 3 X 50 A	un	190.060	3,00	570.180	79.165	3,00	237.495	124.000	3	372.000	352.243	3,00	1.056.730	72.720	76,00	5.526.720	3,00	155.000	465.000	315.425	3,00	946.275	265.420	3	796.260	50.000	3,00	150.000	186.000	3,00	558.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

					CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL			CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C			DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	25.2.1.1	De 3 X 63 A	un	234.780	6,00	1.408.680	98.957	6,00	593.742	204.000	6	1.224.000	373.241	6,00	2.239.445				6,00	260.000	1.560.000	389.980	6,00	2.339.880	288.500	6	1.731.000	235.000	6,00	1.410.000	186.000	6,00	1.116.000
	520	25.2.1.2	De 3 X 80 A	un	715.520	2,00	1.431.040	118.748	2,00	237.496	444.800	2	889.600	799.776	2,00	1.599.552				2,00	560.000	1.120.000	487.475	2,00	974.950	750.100	2	1.500.200	378.000	2,00	756.000	558.000	2,00	1.116.000
	520	25.2.1.3	De 3 X 100 A	un	715.520	3,00	2.146.560	158.330	3,00	474.990	504.000	3	1.512.000	857.262	3,00	2.571.786	13.332	24,80	330.634	3,00	650.000	1.950.000	779.960	3,00	2.339.880	900.120	3	2.700.360	840.000	3,00	2.520.000	638.600	3,00	1.915.800
	520	25.2.1.4	De 3 X 125 A	un	816.140	3,00	2.448.420	118.748	3,00	356.244	536.000	3	1.608.000	918.882	3,00	2.756.646				3,00	690.000	2.070.000	833.487	3,00	2.500.461	969.360	3	2.908.080	1.200.000	3,00	3.600.000	682.000	3,00	2.046.000
	520	25.2.1.5	De 3 X 400 A	un	2.850.900	2,00	5.701.800	2.770.783	2,00	5.541.566	2.360.000	2	4.720.000	3.864.948	2,00	7.729.896				2,00	3.000.000	6.000.000	4.186.550	2,00	8.373.100	3.427.380	2	6.854.760	3.350.000	2,00	6.700.000	3.100.000	2,00	6.200.000
	520	25.2.1.6	De 3 X 800 A	un	6.093.100	2,00	12.186.200	6.432.174	2,00	12.864.348	4.640.000	2	9.280.000	10.001.910	2,00	20.003.820	1.531.527	22,00	33.693.594	2,00	6.000.000	12.000.000	8.373.100	2,00	16.746.200	7.501.000	2	15.002.000	6.600.000	2,00	13.200.000	5.580.000	2,00	11.160.000
		25.2.2	**Disyuntores Diferenciales**			-																												
	520	25.2.2.1	De 3 X 32 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	357.760	1,00	357.760	247.391	1,00	247.391	240.000	1	240.000	627.558	1,00	627.558				1,00	350.000	350.000	469.227	1,00	469.227	403.900	1	403.900	350.000	1,00	350.000	310.000	1,00	310.000
	520	25.2.2.2	De 3 X 63 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	614.900	3,00	1.844.700	346.348	3,00	1.039.044	440.000	3	1.320.000	732.234	3,00	2.196.702				3,00	550.000	1.650.000	745.550	3,00	2.236.650	519.300	3	1.557.900	520.000	3,00	1.560.000	310.000	3,00	930.000
		25.2.3	**Dispositivos de Protección contra Sobre tensiones.**			-											1.871.328	94,00	175.904.832															
	520	25.2.3.1	De 12,5 / 60 kA	un	279.500	1,00	279.500	890.609	1,00	890.609	400.000	1	400.000	829.482	1,00	829.482				1,00	500.000	500.000	573.500	1,00	573.500	634.700	1	634.700	720.000	1,00	720.000	477.400	1,00	477.400
	520	25.2.3.2	De 45 kA	un	167.700	2,00	335.400	395.826	2,00	791.652	400.000	2	800.000	628.008	2,00	1.256.016				2,00	500.000	1.000.000	774.225	2,00	1.548.450	634.700	2	1.269.400	720.000	2,00	1.440.000	434.000	2,00	868.000
	520	25.2.3.3	De 20 kA	un	111.800	10,00	1.118.000	277.078	10,00	2.770.780	400.000	10	4.000.000	380.202	10,00	3.802.020				10,00	500.000	5.000.000	498.945	10,00	4.989.450	403.900	10	4.039.000	720.000	10,00	7.200.000	372.000	10,00	3.720.000
		25.2.4	**Alimentación trifásica de Tableros. Provisión y montaje**			-																												
	520	25.2.4.1	NYY de 6 mm2	m	19.330	660,00	12.757.800	5.047	660,00	3.331.020	5.200	660	3.432.000	10.867	660,00	7.172.352				660,00	34.214	22.581.240	13.764	660,00	9.084.240	7.501	660	4.950.660	24.200	660,00	15.972.000	43.400	660,00	28.644.000
	520	25.2.4.2	NYY de 10 mm2	m	21.913	770,00	16.873.010	8.560	770,00	6.591.200	8.400	770	6.468.000	15.590	770,00	12.004.608	778.552	695,00	541.093.640	770,00	54.243	41.767.110	35.453	770,00	27.298.810	9.809	770	7.552.930	38.000	770,00	29.260.000	55.800	770,00	42.966.000
	520	25.2.4.3	NYY de 16 mm2	m	24.149	480,00	11.591.520	18.703	480,00	8.977.440	12.000	480	5.760.000	22.931	480,00	11.006.784				480,00	89.025	42.732.000	43.795	480,00	21.021.600	14.425	480	6.924.000	62.700	480,00	30.096.000	68.200	480,00	32.736.000
	520	25.2.4.4	NYY de 25 mm2	m	36.301	45,00	1.633.545	23.354	45,00	1.050.930	17.600	45	792.000	32.975	45,00	1.483.866				45,00	133.972	6.028.740	104.273	45,00	4.692.285	28.850	45	1.298.250	93.900	45,00	4.225.500	93.000	45,00	4.185.000
	520	25.2.4.5	NYY de 35 mm2	m	41.780	130,00	5.431.400	25.729	130,00	3.344.770	24.000	130	3.120.000	43.338	130,00	5.633.940				130,00	181.177	23.553.010	145.982	130,00	18.977.660	34.620	130	4.500.600	126.700	130,00	16.471.000	117.800	130,00	15.314.000
	520	25.2.4.6	NYY de 185 mm2	m	145.340	335,00	48.688.900	116.769	335,00	39.117.615	152.000	335	50.920.000	204.508	335,00	68.510.046				335,00	620.000	207.700.000	773.704	335,00	259.190.840	132.710	335	44.457.850	292.000	335,00	97.820.000	514.600	335,00	172.391.000
		25.2.5	**Alimentación de Luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje**			-																												
	520	25.2.5.1	NYY de 10 mm2 pre ensamblado	m	32.366	480,00	15.535.680	17.317	480,00	8.312.160	18.400	480	8.832.000	12.065	480,00	5.791.032			965.502.187	480,00	25.000	12.000.000	14.338	480,00	6.882.240	17.310	480	8.308.800	9.200	480,00	4.416.000	31.000	480,00	14.880.000
		25.2.6	**Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento**			-																												
	520	25.2.6.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de **1 x 40 W,** Fluorescente con capacitor de 4micro faradio, llave/s interruptor/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptor/es y el/ artefacto	un	110.682	12,00	1.328.184	247.391	12,00	2.968.692	54.400	12	652.800	434.576	12,00	5.214.917				12,00	85.000	1.020.000	114.700	12,00	1.376.400	123.478	12	1.481.736	255.000	12,00	3.060.000	155.000	12,00	1.860.000
	520	25.2.6.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de **2 x 40 W,** Fluorescente con capcitor de 8micro faradio, llave/s interruptor/s (normal o en combinación), caja/s de conexiones y alimentación desde el tablero hasta el/los interruptor/es y el/ artefacto	un	139.750	9,00	1.257.750	326.557	9,00	2.939.013	59.200	9	532.800	596.483	9,00	5.368.345	9.696	647,00	6.273.312	9,00	120.000	1.080.000	245.041	9,00	2.205.369	146.558	9	1.319.022	285.000	9,00	2.565.000	219.819	9,00	1.978.371
	520	25.2.6.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de **3x20 w**	un	196.768	281,00	55.291.808	277.078	281,00	77.858.918	152.000	281	42.712.000	431.934	281,00	121.373.454	30.300	565,30	17.128.590	281,00	155.000	43.555.000	359.741	281,00	101.087.221	123.478	281	34.697.318	165.000	281,00	46.365.000	361.854	281,00	101.680.974
	520	25.2.6.4	Artefactos para luminarias empotra-bles, de bajo consumo **2x20 w**, destinadas a dependencias indicadas en planos.	un	285.090	126,00	35.921.340	217.704	126,00	27.430.704	208.000	126	26.208.000	377.021	126,00	47.504.621				126,00	112.000	14.112.000	245.041	126,00	30.875.166	98.090	126	12.359.340	115.000	126,00	14.490.000	196.146	126,00	24.714.396
	520	25.2.6.5	Artefactos destinados a iluminación de baños **1x20 w** (ubicados en niveles superiores sobre los lavamanos), indicados	un	201.240	37,00	7.445.880	217.704	37,00	8.055.048	116.000	37	4.292.000	224.034	37,00	8.289.258	16.120	86,00	1.386.320	37,00	112.000	4.144.000	114.700	37,00	4.243.900	86.550	37	3.202.350	160.000	37,00	5.920.000	124.000	37,00	4.588.000
	520	25.2.6.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de **1 x 400 W,** en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con lámparas	un	726.700	21,00	15.260.700	593.739	21,00	12.468.519	1.160.000	21	24.360.000	3.848.493	21,00	80.818.349				21,00	2.000.000	42.000.000	1.405.075	21,00	29.506.575	4.039.000	21	84.819.000	1.750.000	21,00	36.750.000	3.720.000	21,00	78.120.000
	520	25.2.6.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los Artefactos de iluminación Tipo AP, Artefactos para iluminación de jardín, conectores, ramnas y escaleras	un	726.700	24,00	17.440.800	98.957	24,00	2.374.968	19.200	24	460.800	118.066	24,00	2.833.574				24,00	75.000	1.800.000	516.150	24,00	12.387.600	138.480	24	3.323.520	25.000	24,00	600.000	86.800	24,00	2.083.200
	520	25.2.6.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación	un	503.100	4,00	2.012.400	277.078	4,00	1.108.312	132.800	4	531.200	825.900	4,00	3.303.600				4,00	400.000	1.600.000	677.773	4,00	2.711.092	865.500	4	3.462.000	440.000	4,00	1.760.000	632.400	4,00	2.529.600
	520	25.2.6.9	Artefactos destinados a iluminación de	un	98.384	20,00	1.967.680	326.557	20,00	6.531.140	224.800	20	4.496.000	551.501	20,00	11.030.016	778.527	1,00	778.527	20,00	350.000	7.000.000	177.264	20,00	3.545.280	807.800	20	16.156.000	265.000	20,00	5.300.000	186.000	20,00	3.720.000
		25.2.7	**Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento**			-																												
	520	25.2.7.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Bocas de Tomas de Corriente Tipo SCHUKO, alimentación desde el tablero ubicadas en lugares como	un	74.347	413,00	30.705.311	84.113	413,00	34.738.669	52.800	413	21.806.400	114.840	413,00	47.428.920				413,00	185.000	76.405.000	204.166	413,00	84.320.558	51.930	413	21.447.090	20.000	413,00	8.260.000	125.127	413,00	51.677.451
	520	25.2.7.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Bocas de Tomas de Corriente Tipo especial 2000W, alimentación desde el tablero ubicadas en lugares como se indica en el plano en sus	un	78.260	2,00	156.520	148.435	2,00	296.870	52.800	2	105.600	306.240	2,00	612.480				2,00	350.000	700.000	469.227	2,00	938.454	51.930	2	103.860	80.000	2,00	160.000	125.127	2,00	250.254
	520	25.2.7.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Bocas de Tomas de Corriente Tipo especial 3000W apto para equipo de Rayos X, alimentación desde el tablero ubicadas en lugares como se indica	un	86.086	1,00	86.086	247.391	1,00	247.391	59.200	1	59.200	306.240	1,00	306.240				1,00	350.000	350.000	677.773	1,00	677.773	51.930	1	51.930	100.000	1,00	100.000	125.127	1,00	125.127
		25.2.8	**Termo Calefones.**			-											188.544	2,00	377.088															
	520	25.2.8.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones según planos y alimentación desde el tablero.	un	78.260	22,00	1.721.720	227.600	22,00	5.007.200	280.000	22	6.160.000	541.140	22,00	11.905.080				22,00	350.000	7.700.000	1.741.355	22,00	38.309.810	1.384.800	22	30.465.600	170.000	22,00	3.740.000	156.691	22,00	3.447.202
		25.2.9	**Provisión y montaje de bandeja porta cables y ductos para transporte**			-																												
	520	25.2.9.1	Bandejas porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética como se indica en el	m	172.172	340,00	58.538.480	148.435	340,00	50.467.900	120.000	340	40.800.000	198.000	340,00	67.320.000				340,00	150.000	51.000.000	119.914	340,00	40.770.760	167.330	340	56.892.200	15.000	340,00	5.100.000	293.091	340,00	99.650.940
		25.2.10	**INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión,**			-																												
	520	25.2.10.1	Remoción y desmontaje de bombas y compresores existente y de toda su instalación	gl	7.267.000	1,00	7.267.000	2.968.696	1,00	2.968.696	320.000	1	320.000	3.600.000	1,00	3.600.000	100.389	15,00	1.505.835	1,00	800.000	800.000	1.009.360	1,00	1.009.360	577.000	1	577.000	1.230.000	1,00	1.230.000	620.000	1,00	620.000
			Sub Total Item 25			-	478.368.136			381.220.990			306.569.600			**667.396.169**						**681.457.600**			**923.582.500**			**448.740.401**			426.818.625			**783.265.569**
40151510-002		**26**	***MotoBombas***			-																												
	530	26.1	Electrobomba sumergible y todos los accesorios especificados. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento	un	4.639.700	1,00	4.639.700	23.898.000	1,00	23.898.000	14.400.000	1	14.400.000	5.400.000	1,00	5.400.000				1,00	17.500.000	17.500.000	9.775.881	1,00	9.775.881	10.732.200	1	10.732.200	17.668.000	1,00	17.668.000	8.990.000	1,00	8.990.000
	530	26.2	Electrobombas centrífugas horizontales y todos los accesorios especificados 1/2 HP c/u, en caseta de bombeo, con su tablero de	un	5.478.200	2,00	10.956.400	9.673.000	2,00	19.346.000	2.160.000	2	4.320.000	3.000.000	2,00	6.000.000	115.544	18,00	2.079.792	2,00	2.700.000	5.400.000	7.471.558	2,00	14.943.116	1.731.000	2	3.462.000	2.700.000	2,00	5.400.000	5.524.764	2,00	11.049.528
	530	26.3	Bomba Dosificadora de cloro y todos sus accesorios especificados. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	6.037.200	1,00	6.037.200	3.983.000	1,00	3.983.000	2.800.000	1	2.800.000	1.536.000	1,00	1.536.000				1,00	3.500.000	3.500.000	4.071.850	1,00	4.071.850	750.100	1	750.100	2.100.000	1,00	2.100.000	2.480.000	1,00	2.480.000
			Sub Total Item 26			-	21.633.300			47.227.000			21.520.000			**12.936.000**	83.224	2,00	166.448			**26.400.000**			**28.790.847**			**14.744.300**			25.168.000			**22.519.528**
40101501-001		**27**	***Extractores de Aire.***			-																												
	530	27.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Extractores de Aire, alimentación desde el tablero hasta el/los interruptores/s y el/os artefacto/s,empotrado en pared o directamente por la ventana	un	117.390	28,00	3.286.920	1.999.776	28,00	55.993.728	640.000	28	17.920.000	840.000	28,00	23.520.000				28,00	950.000	26.600.000	886.558	28,00	24.823.624	1.442.500	28	40.390.000	700.000	28,00	19.600.000	1.292.981	28,00	36.203.468
			Sub Total Item 27			-	3.286.920			55.993.728			17.920.000			**23.520.000**	53.732	504,00	27.080.928			**22.400.000**			**24.823.624**			**40.390.000**			19.600.000			**36.203.468**
40101701-002		**28**	***Equipos de Acondicionadores de Aire Tipo Split, Tipo Piso***			-																												
		28.1	**Acondicionador de Aire de 9.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	5,00	838.500	346.348	5,00	1.731.740	280.000	5	1.400.000	300.000	5,00	1.500.000	40.198	108,00	4.341.384	5,00	350.000	1.750.000	469.227	5,00	2.346.135	173.100	5	865.500	400.000	5,00	2.000.000	434.000	5,00	2.170.000
	540	28.1.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	2.012.400	5,00	10.062.000	2.456.201	5,00	12.281.005	1.320.000	5	6.600.000	1.680.000	5,00	8.400.000				5,00	1.750.000	8.750.000	2.956.132	5,00	14.780.660	2.654.200	5	13.271.000	1.600.000	5,00	8.000.000	1.860.000	5,00	9.300.000
		28.2	**Acondicionador de Aire de 12.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	9,00	1.509.300	346.348	9,00	3.117.132	280.000	9	2.520.000	300.000	9,00	2.700.000	35.148	102,00	3.585.096	9,00	350.000	3.150.000	469.227	9,00	4.223.043	173.100	9	1.557.900	400.000	9,00	3.600.000	434.000	9,00	3.906.000
	540	28.2.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	3.465.800	9,00	31.192.200	2.570.001	9,00	23.130.009	1.480.000	9	13.320.000	2.190.000	9,00	19.710.000				9,00	1.900.000	17.100.000	3.216.814	9,00	28.951.326	3.000.400	9	27.003.600	1.800.000	9,00	16.200.000	3.481.019	9,00	31.329.171
		28.3	**Acondicionador de Aire de 18.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	11,00	1.844.700	346.348	11,00	3.809.828	280.000	11	3.080.000	300.000	11,00	3.300.000	23.755	552,00	13.112.760	11,00	350.000	3.850.000	469.227	11,00	5.161.497	173.100	11	1.904.100	400.000	11,00	4.400.000	434.000	11,00	4.774.000
	540	28.3.1	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	4.248.400	11,00	46.732.400	3.935.601	11,00	43.291.611	2.120.000	11	23.320.000	3.237.600	11,00	35.613.600				11,00	2.700.000	29.700.000	4.207.405	11,00	46.281.455	3.288.900	11	36.177.900	2.600.000	11,00	28.600.000	4.580.109	11,00	50.381.199
		28.4	**Acondicionador de Aire de 24.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	3,00	503.100	346.348	3,00	1.039.044	280.000	3	840.000	300.000	3,00	900.000	16.192	414,00	6.703.488	3,00	350.000	1.050.000	469.227	3,00	1.407.681	207.720	3	623.160	400.000	3,00	1.200.000	434.000	3,00	1.302.000
	540	28.4.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	4.751.500	3,00	14.254.500	4.277.001	3,00	12.831.003	2.920.000	3	8.760.000	5.469.600	3,00	16.408.800				3,00	4.100.000	12.300.000	5.041.586	3,00	15.124.758	3.635.100	3	10.905.300	3.700.000	3,00	11.100.000	6.045.564	3,00	18.136.692
		28.5	**Acondicionador de Aire de 36.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	9,00	1.509.300	346.348	9,00	3.117.132	280.000	9	2.520.000	600.000	9,00	5.400.000	13.015	294,00	3.826.410	9,00	350.000	3.150.000	469.227	9,00	4.223.043	288.500	9	2.596.500	400.000	9,00	3.600.000	434.000	9,00	3.906.000
	540	28.5.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	6.484.400	9,00	58.359.600	6.553.001	9,00	58.977.009	5.160.000	9	46.440.000	7.052.400	9,00	63.471.600				9,00	6.450.000	58.050.000	8.482.586	9,00	76.343.274	4.904.500	9	44.140.500	6.500.000	9,00	58.500.000	7.083.781	9,00	63.754.029
		28.6	**Acondicionador de Aire de 9.000 BTU. Tipo Split**			-																												
	540	28.6.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	167.700	5,00	838.500	494.783	5,00	2.473.915	280.000	5	1.400.000	600.000	5,00	3.000.000	504.798	4,00	2.019.192	5,00	350.000	1.750.000	469.227	5,00	2.346.135	403.900	5	2.019.500	400.000	5,00	2.000.000	434.000	5,00	2.170.000
	540	28.6.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Splits, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	8.385.000	5,00	41.925.000	11.674.001	5,00	58.370.005	6.400.000	5	32.000.000	8.640.000	5,00	43.200.000	298.152	4,00	1.192.608	5,00	8.000.000	40.000.000	10.880.859	5,00	54.404.295	9.001.200	5	45.006.000	8.250.000	5,00	41.250.000	17.980.000	5,00	89.900.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL		
					PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
		28.7	**Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette 9.000 BTU**			-							
	540	28.7.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	167.700	2,00	335.400	346.348	2,00	692.696	336.000	2	672.000
	540	28.7.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette según plano, con todo lo	un	2.012.400	2,00	4.024.800	3.708.001	2,00	7.416.002	1.600.000	2	3.200.000
		28.8	**Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette 12.000 BTU**			-							
	540	28.8.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	167.700	8,00	1.341.600	346.348	8,00	2.770.784	336.000	8	2.688.000
	540	28.8.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	3.465.800	8,00	27.726.400	4.049.401	8,00	32.395.208	2.400.000	8	19.200.000
		28.9	**Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette 18.000 BTU**			-							
	540	28.9.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	167.700	1,00	167.700	346.348	1,00	346.348	336.000	1	336.000
	540	28.9.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	4.058.340	1,00	4.058.340	4.846.001	1,00	4.846.001	2.400.000	1	2.400.000
		28.10	**Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette 24.000 BTU**			-							
	540	28.10.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	167.700	6,00	1.006.200	346.348	6,00	2.078.088	336.000	6	2.016.000
	540	28.10.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	4.751.500	6,00	28.509.000	5.984.001	6,00	35.904.006	4.080.000	6	24.480.000
		28.11	**Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette 36.000 BTU**			-							
	540	28.11.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	167.700	5,00	838.500	346.348	5,00	1.731.740	336.000	5	1.680.000
	540	28.11.2	Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Splits tipo Cassette según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	8.944.000	5,00	44.720.000	6.553.001	5,00	32.765.005	6.240.000	5	31.200.000
			Sub Total Ítem 28			-	322.297.040			345.115.311			230.072.000
72102602-004		29	***VIDRIOS: Provisión y colocación de:***			-							
		29.1	**Espejos**			-							
	520	29.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,95 x 1,00 m)	un	276.705	2,00	553.410	314.515	2,00	629.030	236.000	2	472.000
	520	29.1.2	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,50 x 1,00 m)	un	485.771	2,00	971.542	397.115	2,00	794.230	300.000	2	600.000
	520	29.1.3	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,65 x 1,00 m)	un	84.241	18,00	1.516.338	103.250	18,00	1.858.500	78.000	18	1.404.000
	520	29.1.4	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,26 x 1,00 m)	un	223.600	4,00	894.400	200.146	4,00	800.584	152.000	4	608.000
	520	29.1.5	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,40 x 1,00 m)	un	442.728	2,00	885.456	608.830	2,00	1.217.660	288.000	2	576.000
	520	29.1.6	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,00 x 2,10 m),para fisioterapia	un	335.400	1,00	335.400	333.576	1,00	333.576	320.000	1	320.000
		29.2	**Cristal Templado incoloro, Provisión e instalación**			-							
		29.2.1	**Provisión e instalación de puertas batientes de cristal templado**			-							
	520	29.2.1.1	Puerta de 2 hojas batientes PV1 (1,70x2,10m)de cristal templado incoloro ,esp:10mm c/tratamiento de esmerilado,incluye:cerraduras, rieles,	un	3.119.388	9,00	28.074.492	3.545.749	9,00	31.911.741	2.136.000	9	19.224.000
	520	29.2.1.2	Puerta de 1 hoja batiente PV2 (1,00x2,10m)de cristal templado incoloro,esp:10mm ,incluye:cerraduras, rieles, herrajes y todos los accesorios y su instalación	un	1.699.360	2,00	3.398.720	2.059.060	2,00	4.118.120	1.520.000	2	3.040.000
		29.2.2	**Vidrios exteriores e interiores de cristal templado incoloro, según diseños**			-							
	520	29.2.2.1	De 6 mm, templados color humo para ventanas	m²	180.557	138,50	25.007.145	212.129	138,50	29.379.867	192.000	139	26.592.000
	520	29.2.2.2	De 8 mm , sobre pared roca yeso incoloro	m²	442.728	243,00	107.582.904	266.159	243,00	64.676.637	320.000	243	77.760.000
	520	29.2.2.3	Paño fijo de 10 mm de cristal templado incoloro con esmerilado,según diseños.	m²	446.082	167,00	74.495.694	469.460	167,00	78.399.820	392.000	167	65.464.000
	520	29.2.2.4	De 8 mm , incoloro c/perfilaría de aluminio y espacios libres para pasa papeles, en Farmacia Interna, farmacia de Urgencias y Agendamiento(0,80 X 5,10 m)	un	682.539	3,00	2.047.617	1.356.253	3,00	4.068.759	1.336.000	3	4.008.000
	520	29.2.2.5	De 8 mm incoloro c/perfilaría de aluminio en Farmacia Intrna,Farmacia de Urgencias y Agendamiento (0,70 x 5,10 m)	un	2.336.620	3,00	7.009.860	1.209.794	3,00	3.629.382	1.168.000	3	3.504.000
	520	**29.2.3**	Paños fijos (plumbico) para Sala de Rayos (0,80 x 1,10m)	un	10.281.128	1,00	10.281.128	4.504.583	1,00	4.504.583	2.960.000	1	2.960.000
	520	**29.2.4**	Vidrio tipo Stipolite 4 mm translucido incoloro.Todas las ventanas de los baños y de la Caseta de Residuos, llevarán vidrios STIPOLITE de 4 mm de esp.(V4)	m²	67.080	48,00	3.219.840	139.295	48,00	6.686.160	100.000	48	4.800.000
	520	**29.2.5**	Provisión e instalación de **FACHADA CORTINA GLAZZING**	m²	802.165	20,00	16.043.300	2.830.775	20,00	56.615.500	720.000	20	14.400.000
			Sub Total Ítem 29			-	282.317.246			289.624.149			225.732.000
72131601-012		30	***PINTURAS***			-							
		30.1	**Enduido**			-							
	520	30.1.1	En paredes a dos capas	m²	9.279	6.284,00	58.309.236	17.070	6.284,00	107.267.880	10.400	6.284	65.353.600
	520	30.1.2	En tabiques de roca yeso a dos capas	m²	9.168	2.805,00	25.716.240	17.070	2.805,00	47.881.350	10.400	2.805	29.172.000
	520	30.1.3	Con base de cemento	m²	9.503	1.614,00	15.337.842	17.070	1.614,00	27.550.980	12.000	1.614	19.368.000
		30.2	**Al látex**			-							
	520	30.2.1	De paredes interiores	m²	7.714	8.444,00	65.137.016	9.673	8.444,00	81.678.812	5.600	8.444	47.286.400
	520	30.2.2	De cielo raso de losa de hormigón y vigas	m²	7.267	256,00	1.860.352	11.949	256,00	3.058.944	5.600	256	1.433.600
		30.3	**Al látex acrílico**			-							
	520	30.3.1	De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m²	8.050	3.910,00	31.475.500	9.673	3.910,00	37.821.430	6.000	3.910	23.460.000
	520	30.3.2	Buña	m	9.503	36,00	342.108	6.259	36,00	225.324	4.000	36	144.000
		30.4	**Al esmalte sintético**			-							
	520	30.4.1	De aberturas de madera, incluye marcos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas.	m²	9.503	4.243,00	40.321.229	11.380	4.243,00	48.285.340	16.000	4.243	67.888.000
	520	30.4.2	Previo antióxido en aberturas metálicas, marco y contramarco	m²	9.224	1.063,00	9.805.112	11.380	1.063,00	12.096.940	14.400	1.063	15.307.200
	520	30.4.3	Previo antióxido de rejas y portones metálicos	m²	9.224	320,00	2.951.680	11.380	320,00	3.641.600	14.400	320	4.608.000
	520	30.4.4	Previo antióxido de techo metálico y techo para ductos	m²	9.224	2.860,00	26.380.640	11.380	2.860,00	32.546.800	22.400	2.860	64.064.000
		30.5	**Al Epoxi**			-							
	520	30.5.1	De paredes y cielo rasos sobre enduido cementicio	m²	24.596	1.180,00	29.023.280	27.312	1.180,00	32.228.160	22.400	1.180	26.432.000
	520	30.5.2	De señalizaciones en pisos de estacionamiento tipo reflectante	m²	26.832	640,00	17.172.480	4.552	640,00	2.913.280	28.000	640	17.920.000
			Sub Total Ítem 30			-	323.832.715			437.196.840			382.436.800
72101601-002		31	***Cielo rasos***			-							
	520	31.1	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilaría de aluminio a la vista	m²	83.291	2.742,00	228.383.922	73.910	2.742,00	202.661.220	60.000	2.742	164.520.000
	520	31.2	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso junta tomada	m²	47.515	57,00	2.708.355	85.360	57,00	4.865.520	68.800	57	3.921.600
	520	31.3	Buña perimetral para cielo raso de yeso junta tomada	m²	39.130	40,00	1.565.200	28.499	40,00	1.139.960	12.000	40	480.000
			Sub Total Ítem 31			-	232.657.477			208.666.700			168.921.600
		32	***MUEBLES EMPOTRADOS Y MESADAS***			-							
72102602-011		32.1	**Muebles empotrados, incluye perforaciones para pasacables y otros, con terminación de tapa plástica**			-							
	520	32.1.1	Mueble mostrador c/ cajones en **Admisión e Informes, bloque A,** s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	un	8.273.200	1,00	8.273.200	8.261.880	1,00	8.261.880	13.200.000	1	13.200.000
	520	32.1.2	Mueble mostrador c/ cajones en **Recepción,Bloque B**, s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	un	7.322.900	1,00	7.322.900	8.136.700	1,00	8.136.700	13.600.000	1	13.600.000
	520	32.1.3	Mueble mostrador c/ cajones en **Laboratorio,Bloque B**, s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	un	2.683.200	1,00	2.683.200	6.259.000	1,00	6.259.000	5.200.000	1	5.200.000
	520	32.1.4	Mueble mostrador c/ cajones en **Informe,Bloque C**, s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	un	6.931.600	1,00	6.931.600	7.510.800	1,00	7.510.800	10.800.000	1	10.800.000
	520	32.1.5	Mueble mostrador c/ cajones en **Fisioterapia, bloque C**, s/ Detalle y Especificaciones Técnicas	un	3.913.000	1,00	3.913.000	7.510.800	1,00	7.510.800	9.600.000	1	9.600.000
	520	32.1.6	Mueble mostrador c/ cajones en **Enfermería Observación, Bloque A**,S/Especificaciones Técnicas	un	4.695.600	1,00	4.695.600	4.130.940	1,00	4.130.940	5.920.000	1	5.920.000
	520	32.1.7	Mueble mostrador c/ cajones en **Enfermería Reanimación, Bloque A**,s/Especificaciones Técnicas	un	5.701.800	1,00	5.701.800	4.256.120	1,00	4.256.120	6.000.000	1	6.000.000
		32.2	**Muebles empotrados, incluye perforaciones para pasacables y otros, con terminación de tapa plástica**			-							
	520	32.2.1	Mueble mostrador c/ cajones en **Agendamiento,Bloque B**, s/Detalle y Especificaciones Técnicas.	un	4.751.500	1,00	4.751.500	8.011.520	1,00	8.011.520	9.680.000	1	9.680.000
	520	32.2.2	Mueble mostrador c/ cajones en **Farmacia Interna, bloque B,** s/ Detalle y Especificaciones Técnicas.	un	3.577.600	1,00	3.577.600	2.503.600	1,00	2.503.600	4.000.000	1	4.000.000
	520	32.2.3	Mueble mostrador c/ cajones en **Farmacia de Urgencias, Bloque B** Y MESADAS DE GRANITO NATURAL BASE GRIS S/ DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	4.749.264	1,00	4.749.264	3.755.400	1,00	3.755.400	5.760.000	1	5.760.000
		32.3	**Mesadas de granito natural ,base gris**			-							
	520	32.3.1	De granito natural pulido con espacio para bacha, base y mesada de mampostería, en **Enfermería, Bloque A,** s/ EETT.	m	614.900	4,81	2.957.669	1.365.600	4,81	6.568.536	1.040.000	5	5.002.400
	520	32.3.2	De granito natural pulido, con espacio para bacha, y acolchado para cambiador de bebes y mueble fijo inferior	m	648.440	3,35	2.172.274	1.365.600	3,35	4.574.760	1.440.000	3	4.824.000

ÍTEM	CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C		
	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
28.7				151.500	5,00	757.500			
28.7.1	360.000	2,00	720.000				2,00	410.000	820.000
28.7.2	2.160.000	2,00	4.320.000	98.172	15,00	1.472.580	2,00	2.000.000	4.000.000
28.8									
28.8.1	360.000	8,00	2.880.000	122.436	32,00	3.917.952	8,00	410.000	3.280.000
28.8.2	3.362.400	8,00	26.899.200				8,00	2.900.000	23.200.000
28.9				94.172	74,00	6.968.728			
28.9.1	420.000	1,00	420.000				1,00	410.000	410.000
28.9.2	4.389.600	1,00	4.389.600				1,00	4.000.000	4.000.000
28.10				727.200	2,00	1.454.400			
28.10.1	540.000	6,00	3.240.000				6,00	410.000	2.460.000
28.10.2	5.469.600	6,00	32.817.600	1.818.000	1,00	1.818.000	6,00	5.100.000	30.600.000
28.11									
28.11.1	600.000	5,00	3.000.000	1.364.712	2,00	2.729.424	5,00	410.000	2.050.000
28.11.2	7.538.400	5,00	37.692.000				5,00	7.800.000	39.000.000
Sub Total Ítem 28			319.982.400	218.160	2,00	436.320			290.420.000
29				NO		NO			
29.1				COTIZAR	-	COTIZAR			
29.1.1	351.000	2,00	702.000				2,00	370.000	740.000
29.1.2	450.000	2,00	900.000				2,00	570.000	1.140.000
29.1.3	117.000	18,00	2.106.000	NO		NO	18,00	250.000	4.500.000
29.1.4	226.800	4,00	907.200	COTIZAR		COTIZAR	4,00	295.000	1.180.000
29.1.5	432.000	2,00	864.000				2,00	520.000	1.040.000
29.1.6	378.000	1,00	378.000				1,00	400.000	400.000
29.2									
29.2.1									
29.2.1.1	3.654.000	9,00	32.886.000				9,00	3.700.000	33.300.000
29.2.1.2	3.120.000	2,00	6.240.000				2,00	1.950.000	3.900.000
29.2.2									
29.2.2.1	288.000	138,50	39.888.000				138,50	240.000	33.240.000
29.2.2.2	480.000	243,00	116.640.000				243,00	320.000	77.760.000
29.2.2.3	588.000	167,00	98.196.000				167,00	450.000	75.150.000
29.2.2.4	2.004.000	3,00	6.012.000				3,00	1.950.000	5.850.000
29.2.2.5	1.752.000	3,00	5.256.000				3,00	1.700.000	5.100.000
29.2.3	264.000	1,00	264.000	NO		NO	1,00	3.700.000	3.700.000
29.2.4	150.000	48,00	7.200.000	COTIZAR	150,00	COTIZAR	48,00	75.000	3.600.000
29.2.5	1.080.000	20,00	21.600.000				20,00	1.050.000	21.000.000
Sub Total Ítem 29			340.039.200						271.600.000
30									
30.1									
30.1.1	10.800	6.284,00	67.867.200				6.284,00	8.000	50.272.000
30.1.2	14.400	2.805,00	40.392.000				2.805,00	8.000	22.440.000
30.1.3	18.000	1.614,00	29.052.000				1.614,00	26.000	41.964.000
30.2									
30.2.1	10.800	8.444,00	91.195.200				8.444,00	9.100	76.840.400
30.2.2	12.000	256,00	3.072.000				256,00	9.100	2.329.600
30.3									
30.3.1	12.000	3.910,00	46.920.000				3.910,00	13.000	50.830.000
30.3.2	10.800	36,00	388.800				36,00	6.500	234.000
30.4				NO		NO			
30.4.1	13.200	4.243,00	56.007.600	COTIZAR	-	COTIZAR	4.243,00	18.000	76.374.000
30.4.2	14.400	1.063,00	15.307.200				1.063,00	18.000	19.134.000
30.4.3	13.200	320,00	4.224.000	NO	55,00	NO	320,00	18.000	5.760.000
30.4.4	13.200	2.860,00	37.752.000	COTIZAR		COTIZAR	2.860,00	18.000	51.480.000
30.5				NO	48,00	NO			
30.5.1	36.000	1.180,00	42.480.000	COTIZAR		COTIZAR	1.180,00	19.000	22.420.000
30.5.2	18.000	640,00	11.520.000	No		NO	640,00	29.000	18.560.000
Sub Total Ítem 30			446.178.000	COTIZAR	7,00	COTIZAR			438.638.000
31									
31.1	82.800	2.742,00	227.037.600				2.742,00	75.000	205.650.000
31.2	102.720	57,00	5.855.040				57,00	88.000	5.016.000
31.3	18.000	40,00	720.000				40,00	15.000	600.000
Sub Total Ítem 31			233.612.640	NO	414,00	NO			211.266.000
32				COTIZAR		COTIZAR			
32.1									
32.1.1	6.960.000	1,00	6.960.000				1,00	16.500.000	16.500.000
32.1.2	5.913.600	1,00	5.913.600				1,00	16.980.000	16.980.000
32.1.3	3.840.000	1,00	3.840.000				1,00	6.500.000	6.500.000
32.1.4	6.120.000	1,00	6.120.000				1,00	13.500.000	13.500.000
32.1.5	3.840.000	1,00	3.840.000				1,00	11.500.000	11.500.000
32.1.6	4.800.000	1,00	4.800.000				1,00	7.400.000	7.400.000
32.1.7	6.000.000	1,00	6.000.000	NO	269,00	NO	1,00	7.450.000	7.450.000
32.2				COTIZAR		COTIZAR			
32.2.1	6.120.000	1,00	6.120.000				1,00	12.022.000	12.022.000
32.2.2	3.000.000	1,00	3.000.000				1,00	4.850.000	4.850.000
32.2.3	4.080.000	1,00	4.080.000				1,00	7.200.000	7.200.000
32.3									
32.3.1	1.176.000	4,81	5.656.560	NO	1,00	NO	4,81	850.000	4.088.500
32.3.2	1.176.000	3,35	3.939.600	COTIZAR		COTIZAR	3,35	850.000	2.847.500

ÍTEM	DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
28.7												
28.7.1	469.227	2,00	938.454	288.500	2	577.000	400.000	2,00	800.000	744.000	2,00	1.488.000
28.7.2	4.082.277	2,00	8.164.554	4.442.900	2	8.885.800	1.800.000	2,00	3.600.000	5.580.000	2,00	11.160.000
28.8												
28.8.1	469.227	8,00	3.753.816	288.500	8	2.308.000	400.000	8,00	3.200.000	744.000	8,00	5.952.000
28.8.2	4.082.277	8,00	32.658.216	5.193.000	8	41.544.000	2.500.000	8,00	20.000.000	9.709.200	8,00	77.673.600
28.9												
28.9.1	469.227	1,00	469.227	346.200	1	346.200	400.000	1,00	400.000	744.000	1,00	744.000
28.9.2	4.895.605	1,00	4.895.605	5.770.000	1	5.770.000	3.650.000	1,00	3.650.000	10.440.800	1,00	10.440.800
28.10												
28.10.1	469.227	6,00	2.815.362	346.200	6	2.077.200	400.000	6,00	2.400.000	744.000	6,00	4.464.000
28.10.2	6.011.323	6,00	36.067.938	6.347.000	6	38.082.000	4.950.000	6,00	29.700.000	11.174.654	6,00	67.047.924
28.11												
28.11.1	469.227	5,00	2.346.135	173.100	5	865.500	400.000	5,00	2.000.000	744.000	5,00	3.720.000
28.11.2	7.888.232	5,00	39.441.160	7.270.200	5	36.351.000	7.250.000	5,00	36.250.000	13.372.836	5,00	66.864.180
Sub Total Ítem 28			387.143.769			322.877.660			282.450.000			530.583.595
29												
29.1												
29.1.1	335.498	2,00	670.996	303.791	2	607.582	425.000	2,00	850.000	419.234	2,00	838.468
29.1.2	430.125	2,00	860.250	389.475	2	778.950	725.000	2,00	1.450.000	537.479	2,00	1.074.958
29.1.3	111.833	18,00	2.012.994	112.515	18	2.025.270	130.000	18,00	2.340.000	139.744	18,00	2.515.392
29.1.4	216.783	4,00	867.132	218.106	4	872.424	305.000	4,00	1.220.000	270.889	4,00	1.083.556
29.1.5	412.920	2,00	825.840	415.440	2	830.880	650.000	2,00	1.300.000	515.980	2,00	1.031.960
29.1.6	361.305	1,00	361.305	363.510	1	363.510	750.000	1,00	750.000	451.483	1,00	451.483
29.2												
29.2.1												
29.2.1.1	3.062.490	9,00	27.562.410	3.501.813	9	31.516.317	4.400.000	9,00	39.600.000	4.525.297	9,00	40.727.673
29.2.1.2	2.179.300	2,00	4.358.600	1.673.300	2	3.346.600	1.050.000	2,00	2.100.000	2.339.880	2,00	4.679.760
29.2.2												
29.2.2.1	275.280	138,50	38.126.280	634.700	138,5	87.905.950	320.000	138,50	44.320.000	369.508	138,50	51.176.858
29.2.2.2	458.800	243,00	111.488.400	750.100	243	182.274.300	400.000	243,00	97.200.000	642.928	243,00	156.231.504
29.2.2.3	562.030	167,00	93.859.010	865.500	167	144.538.500	405.000	167,00	67.635.000	591.819	167,00	98.833.773
29.2.2.4	1.915.490	3,00	5.746.470	750.100	3	2.250.300	2.300.000	3,00	6.900.000	2.254.546	3,00	6.763.638
29.2.2.5	1.674.620	3,00	5.023.860	750.100	3	2.250.300	2.050.000	3,00	6.150.000	2.254.546	3,00	6.763.638
29.2.3	1.473.895	1,00	1.473.895	1.731.000	1	1.731.000	3.450.000	1,00	3.450.000	**13.527.273**	**1,00**	**13.527.273**
29.2.4	143.375	48,00	6.882.000	207.720	48	9.970.560	95.000	48,00	4.560.000	**135.273**	**48,00**	**6.493.104**
29.2.5	1.032.300	20,00	20.646.000	323.120	20	6.462.400	1.100.000	20,00	22.000.000	**1.972.727**	**20,00**	**39.454.540**
Sub Total Ítem 29			320.765.442			477.724.843			301.825.000			431.647.578
30												
30.1												
30.1.1	8.417	6.284,00	52.892.428	8.787	6284	55.217.508	14.500	6.284,00	91.118.000	12.281	6.284,00	77.173.804
30.1.2	8.417	2.805,00	23.609.685	8.787	2805	24.647.535	14.500	2.805,00	40.672.500	12.281	2.805,00	34.448.205
30.1.3	17.930	1.614,00	28.939.020	8.787	1614	14.182.218	13.200	1.614,00	21.304.800	10.195	1.614,00	16.454.730
30.2												
30.2.1	11.531	8.444,00	97.367.764	12.036	8444	101.631.984	9.500	8.444,00	80.218.000	16.339	8.444,00	137.966.516
30.2.2	11.531	256,00	2.951.936	17.766	256	4.548.096	10.500	256,00	2.688.000	16.339	256,00	4.182.784
30.3												
30.3.1	14.685	3.910,00	57.418.350	12.036	3910	47.060.760	9.800	3.910,00	38.318.000	8.651	3.910,00	33.825.410
30.3.2	7.342	36,00	264.312	12.036	36	433.296	35.000	36,00	1.260.000	9.523	36,00	342.828
30.4												
30.4.1	15.699	4.243,00	66.610.857	14.801	4243	62.800.643	19.500	4.243,00	82.738.500	17.804	4.243,00	75.542.372
30.4.2	5.121	1.063,00	5.443.623	18.210	1063	19.357.230	19.500	1.063,00	20.728.500	17.839	1.063,00	18.962.857
30.4.3	5.121	320,00	1.638.720	18.210	320	5.827.200	19.500	320,00	6.240.000	17.839	320,00	5.708.480
30.4.4	5.121	2.860,00	14.646.060	18.210	2860	52.080.600	19.500	2.860,00	55.770.000	17.839	2.860,00	51.019.540
30.5												
30.5.1	22.183	1.180,00	26.175.940	18.210	1180	21.487.800	34.500	1.180,00	40.710.000	58.336	1.180,00	68.836.480
30.5.2	25.223	640,00	16.142.720	18.210	640	11.654.400	75.000	640,00	48.000.000	58.336	640,00	37.335.040
Sub Total Ítem 30			394.101.415			420.929.270			529.766.300			561.799.046
31												
31.1	86.025	2.742,00	235.880.550	75.010	2742	205.677.420	78.500	2.742,00	215.247.000	81.164	2.742,00	222.551.688
31.2	98.183	57,00	5.596.431	75.010	57	4.275.570	50.500	57,00	2.878.500	84.546	57,00	4.819.122
31.3	17.205	40,00	688.200	21.926	40	877.040	19.000	40,00	760.000	9.019	40,00	360.760
Sub Total Ítem 31						210.830.030			218.885.500			227.731.570
32												
32.1												
32.1.1	16.987.988	1,00	16.987.988	9.232.000	1	9.232.000	19.500.000	1,00	19.500.000	1.400.000	1,00	1.400.000
32.1.2	16.013.267	1,00	16.013.267	9.232.000	1	9.232.000	20.000.000	1,00	20.000.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.1.3	16.013.267	1,00	16.013.267	7.847.200	1	7.847.200	8.250.000	1,00	8.250.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.1.4	17.405.725	1,00	17.405.725	8.655.000	1	8.655.000	18.000.000	1,00	18.000.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.1.5	17.405.725	1,00	17.405.725	7.847.200	1	7.847.200	15.000.000	1,00	15.000.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.1.6	7.656.225	1,00	7.656.225	8.655.000	1	8.655.000	9.000.000	1,00	9.000.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.1.7	9.187.470	1,00	9.187.470	8.655.000	1	8.655.000	9.200.000	1,00	9.200.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.2												
32.2.1	21.843.468	1,00	21.843.468	8.655.000	1	8.655.000	14.250.000	1,00	14.250.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.2.2	11.871.450	1,00	11.871.450	8.655.000	1	8.655.000	5.950.000	1,00	5.950.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.2.3	11.871.450	1,00	11.871.450	14.425.000	1	14.425.000	9.215.000	1,00	9.215.000	1.736.000	1,00	1.736.000
32.3												
32.3.1	2.775.740	4,81	13.351.309	1.269.400	4,81	6.105.814	890.000	4,81	4.280.900	1.984.000	4,81	9.543.040
32.3.2	2.121.950	3,35	7.108.533	1.557.900	3,35	5.218.965	890.000	3,35	2.981.500	1.984.000	3,35	6.646.400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

CODIGO DE CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONSORCIO PS PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO PS CANTIDAD	CONSORCIO PS PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	ARQ RICARDO DIAZ CANTIDAD	ARQ RICARDO DIAZ PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	520	32.3.3	Para lavamanos y mueble inferior en **Consultorios y otros**, con estructura, paneles divisorios, repisas y bastidores en madera maciza de cedro, revestimiento	m	581.360	22,65	13.167.804	1.365.600	22,65	30.930.840
		32.4	**Mesada de acero inoxidable sobre base de H°A° en laboratorio, esterilización, urgencias, sala de yesos, cocina y todos los ambientes indicados en planillas de locales y en los detalles, incluye perforación de mesadas para**			-				
	520	32.4.1	Revestimiento de mesadas y bachas sobre losa de hormigón	m	480.740	47,00	22.594.780	1.365.600	47,00	64.183.200
	520	32.4.2	Muebles bajo mesada	m	391.300	47,00	18.391.100	3.186.400	47,00	149.760.800
	520	32.4.3	Mesada de hormigón armado	m²	475.150	32,50	15.442.375	56.900	32,50	1.849.250
	520	32.4.4	Mampostería de ladrillos comunes revocados	m²	67.080	23,00	1.542.840	93.316	23,00	2.146.268
			Sub Total Ítem 32			-	128.868.506			320.350.414
56101518-001		33	***Alacenas Superiores***			-				
	540	33.1	Alacenas colgantes de acero inoxidable e=1,00mm, incluye vidrio cristal traslucido e= 6mm, en laboratorio, cocina y sala de	m	2.068.300	19,00	39.297.700	1.820.800	19,00	34.595.200
	540	33.2	Alacena superior. Estructura de paneles divisorios, repisas y bastidores en madera maciza de cedro, revestimiento exterior en laqueado a base de resinas fenólicas de	m	2.213.640	5,00	11.068.200	682.800	5,00	3.414.000
			Sub Total Ítem 33			-	50.365.900			38.009.200
82101502-001		34	***Carteles Interiores - Provisión y colocación de:***			-				
	520	34.1	Indicador de locales -CAM 1- material acrílico de 0,45x0,10 m fijado a muro incluye además: provisión y colocación de	un	60.372	8,00	482.976	30.726	8,00	245.808
	520	34.2	Indicador de locales -CAM 2- material acrílico de 0,35x0,10m fijado a muro incluye además: provisión y colocación de	un	46.956	87,00	4.085.172	23.898	87,00	2.079.126
	520	34.3	Indicador de locales -CAM 3- material acrílico de 0,20x0,20m fijado a muro incluye además: provisión y colocación de	un	53.664	18,00	965.952	27.312	18,00	491.616
	520	34.4	Indicador de locales -CAM 4- material acrílico de 0,30x0,40m fijado a muro incluye además: provisión y colocación de	un	46.956	1,00	46.956	81.936	1,00	81.936
	520	34.5	Identificador en Sanitarios -IS- (adherido a puerta) de material acrílico-20x20cm,incluye además:provisión y colocación de todos los	un	53.664	21,00	1.126.944	27.312	21,00	573.552
	520	34.6	Indicadores de locales-CS1- suspendido de cielorraso de material acrílico, incluye además: provisión y colocación de todos los	un	1.229.800	1,00	1.229.800	901.296	1,00	901.296
	520	34.7	Indicadores de locales-CS2- suspendido de cielorraso de material acrílico, incluye además: provisión y colocación de todos los	un	849.680	2,00	1.699.360	600.864	2,00	1.201.728
	520	34.8	Indicadores de locales-CS3- suspendido de cielorraso de material acrílico, incluye además: provisión y colocación de todos los	un	402.480	6,00	2.414.880	273.120	6,00	1.638.720
	520	34.9	Indicadores de locales-CS4- suspendido de cielorraso de material acrílico, incluye además: provisión y colocación de todos los	un	184.470	17,00	3.135.990	122.904	17,00	2.089.368
			Sub Total Ítem 34				15.188.030			9.303.150
55121727-002		35	***Carteles Exteriores - Provisión y colocación de:***			-				
	530	35.1	Cartel de acceso principal -CAP1- letras corpóreas con Logo IPS de acero inoxidable fijado a mampostería, incluye además: provisión y colocación de todos los	un	11.850.800	1,00	11.850.800	7.112.500	1,00	7.112.500
	530	35.2	Cartel de acceso principal -CAP 2- letras corpóreas de acero inoxidable fijado a mampostería, incluye además: provisió3n y colocación de todos los accesorios de	un	2.236.000	1,00	2.236.000	2.845.000	1,00	2.845.000
	530	35.3	Indicadores exteriores tipo TOTEMS amurados al piso T1	un	6.540.300	3,00	19.620.900	4.552.000	3,00	13.656.000
			Sub Total Ítem 35			-	33.707.700			23.613.500
52131501-006	540	36	***Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable***	m²	***145.340***	586,00	85.169.240	***308.208***	***586***	**180.609.888**
			Sub Total Ítem 36			-	85.169.240			180.609.888
72102602-007		37	***Provisión de Mamparas y Puertas de:***			-				
	520	37.1	De laminados estructurales de alta presión	m²	447.200	144,00	64.396.800	535.334	144,00	77.088.096
	520	37.2	De laminados estructurados para divisorias de mingitorios (0,35 x 0,70 m)	un	346.580	2,00	693.160	174.256	2,00	348.512
	520	37.3	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños incluye tiradores y cerraduras, de	un	894.400	32,00	28.620.800	973.055	32,00	31.137.760
			Sub Total Ítem 37			-	93.710.760			108.574.368
72102602-010		38	***Pasamanos y protección de PVC para pared***			-				
	520	38.1	Esquineros ,perfil L - 90°50x50 mm-h=2,05m	m	190.060	267,00	50.746.020	59.689	267,00	15.936.963
	520	38.2	Pasamanos de acero inoxidable revestido en PVC	m	145.340	407,00	59.153.380	131.093	407,00	53.354.851
	520	38.3	Terminales de acero inoxidable revestido en PVC ,para pasamanos y guardacamillas.	un	134.160	486,00	65.201.760	35.702	486,00	17.351.172
	520	38.4	Guardacamillas dobles de PVC de alta resistencia - protección de paredes	m	313.040	348,00	108.937.920	106.771	348,00	37.156.308
	520	38.5	Tapa Guardacamillas	m	10.062	348,00	3.501.576	22.313	348,00	7.764.924
	520	38.6	Revestido de PVC en paredes	m²	648.440	454,00	294.391.760	114.358	454,00	51.918.532
			Sub Total Ítem 38			-	581.932.416			183.482.750
70111703-001		39	***Jardinería***			-				
	520	39.1	Talud y empastado, incluye preparación del terreno, abonos	m²	8.944	3.340,00	29.872.960	6.828	3.340,00	22.805.520
	520	39.2	Reforestación	un	12.857	144,00	1.851.408	11.380	144,00	1.638.720
	520	39.3	Plantación de plantas ornamentales y palmeras imperiales en islas ,según plano.	gl.	8.944.000	1,00	8.944.000	3.414.000	1,00	3.414.000
	520	39.4	Provisión y colocación de basureros según diseños	un	245.960	16,00	3.935.360	455.200	16,00	7.283.200
	520	39.5	Provisión y colocación de bancos de jardín según diseños	un	603.720	9,00	5.433.480	512.100	9,00	4.608.900
	520	39.6	Piso de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes para amurar bancos y basureros de jardín	m²	35.776	27,00	965.952	62.590	27,00	1.689.930
			Sub Total Ítem 39			-	51.003.160			41.440.270
92121702-002		40	***PREVENCIÓN DE INCENDIOS***			-				
	520	40.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	234.780	28,00	6.573.840	455.200	28,00	12.745.600
	520	40.2	Indicadores de presencia de extintores tipo 2	un	143.104	31,00	4.436.224	56.900	31,00	1.763.900
	520	40.3	Indicadores de presencia de BIE tipo 3	un	143.104	7,00	1.001.728	56.900	7,00	398.300
	520	40.4	Lámparas de emergencia con batería	un	201.240	25,00	5.031.000	341.400	25,00	8.535.000
			Sub Total Ítem 40			-	17.042.792			23.442.800
4619601-001	530	41	***Extintores de ABC de 6 kg***	***un***	***234.780***	31,00	7.278.180	***193.460***	***31***	**5.997.260**
			Sub Total Ítem 41			-	7.278.180			5.997.260
46191603-002	530	42	***B.I.E Completo***	***un***	***2.258.360***	7,00	15.808.520	***182.080***	***7***	**1.274.560**
			Sub Total Ítem 42			-	15.808.520			1.274.560
46191603-004	530	43	***B.I.S. Completo***	***un***	***2.627.300***	1,00	2.627.300	***1.934.600***	***1***	**1.934.600**
			Sub Total Ítem 43			-	2.627.300			1.934.600
40151510-007		44	***Motobombas***			-				
	530	44.1	Motobomba trifásica 380 Vac/50 Hz. A especificar según calculo	un	11.012.300	1,00	11.012.300	19.009.773	1,00	19.009.773
	530	44.2	Conexión eléctrica para motobomba 380 Vac/50Hz	un	626.080	1,00	626.080	5.172.727	1,00	5.172.727
	530	44.3	Motobomba trif. jockey 1.5 HP	un	1.956.500	1,00	1.956.500	1.657.859	1,00	1.657.859
	530	44.4	Conexión eléctrica para motobomba 1,5HP (tipo Jockey)	un	626.080	1,00	626.080	1.329.391	1,00	1.329.391
	530	44.5	Tubos de 3" a 2 1/2" incluyendo accesorios y pintura gral.	m	296.270	285,00	84.436.950	128.973	285,00	36.757.305
			Sub Total Ítem 44			-	98.657.910			63.927.055
46191610-001	530	45	***Cabezal hidroneumático de 100 lts***	***un***	***1.173.900***	1,00	1.173.900	***2.048.400***	***1***	**2.048.400**
			Sub Total Ítem 45			-	1.173.900			2.048.400
46191501-001	530	46	***Detector electrónico humo-calor.***	***un***	***370.282***	124,00	45.914.968	***386.920***	***124***	**47.978.080**
			Sub Total Ítem 46			-	45.914.968			47.978.080
46191505-001	530	47	***Alarma audiovisual con luz estroboscópica***	***un***	***385.710***	10,00	3.857.100	***500.720***	***10***	**5.007.200**
			Sub Total Ítem 47			-	3.857.100			5.007.200
46191602-003	530	48	***Pulsadores de accionamiento manual de incendio***	***un***	***359.996***	12,00	4.319.952	***273.120***	***12***	**3.277.440**
			Sub Total Ítem 48			-	4.319.952			3.277.440
46191602-004	530	49	***Central de monitoreo de alarma***	***un***	***40.958.377***	1,00	40.958.377	***1.820.800***	***1***	**1.820.800**
			Sub Total Ítem 49			-	40.958.377			1.820.800
41105101-003		50	***INSTALACIÓN DE BOMBA DE VACÍO PARA GASES MEDICINALES***			-				
	530	50.1	Bomba de vacío central en duplex de 2 x 2 HP, según especificaciones. Pro. Y montaje y puesta en funcionamiento	un	157.414.707	1,00	157.414.707	130.159.660	1,00	130.159.660
	530	50.2	Consola retractil de techo para quirófanos	un	17.036.786	1,00	17.036.786	15.410.626	1,00	15.410.626
	530	50.3	Tomas de pared, para oxígeno sistema DISS internacional	un	332.727	8,00	2.661.816	325.809	8,00	2.606.472
	530	50.4	Tomas de pared, para vacío sistema DISS internacional	un	332.727	5,00	1.663.635	325.809	5,00	1.629.045
	530	50.5	Fluxómetros de oxígeno toma DISS	un	535.292	10,00	5.352.920	524.163	10,00	5.241.630
	530	50.6	Frasco de aspiración en policarbonato, del tipo Macrolom	un	1.070.582	7,00	7.494.074	1.048.326	7,00	7.338.282
	530	50.7	Regulador de vacío central de pared.-	un	1.651.430	5,00	8.257.150	1.617.098	5,00	8.085.490
	530	50.8	Regulador de vacío central para 3 (tres) modos de operación	un	1.651.430	2,00	3.302.860	1.617.098	2,00	3.234.196
	530	50.9	Soporte para frasco de vacío, tipo slide de aluminio	un	218.835	7,00	1.531.845	214.285	7,00	1.499.995
	530	50.10	Red de distribución canalizada de gases medicinales	m	109.824	250,00	27.456.000	107.541	250,00	26.885.250

ÍTEM	PROCON SRL PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PROCON SRL CANTIDAD	PROCON SRL PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CARAGUATAY CANTIDAD	CARAGUATAY PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	NEGRETE INGENIERIA CANTIDAD	NEGRETE INGENIERIA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
32.3.3	280.000	23	6.342.000	1.440.000	22,65	32.616.000			
32.4					-		NO	1,00	NO
32.4.1	560.000	47	26.320.000	780.000	47,00	36.660.000	COTIZAR		COTIZAR
32.4.2	1.520.000	47	71.440.000	720.000	47,00	33.840.000	NO		NO
32.4.3	56.000	33	1.820.000	108.000	32,50	3.510.000	COTIZAR	-	COTIZAR
32.4.4	52.800	23	1.214.400	90.000	23,00	2.070.000	NO		NO
Sub Total Ítem 32			200.722.800		-	168.965.760	COTIZAR	-	COTIZAR
33					-				
33.1	1.480.000	19	28.120.000	2.220.000	19,00	42.180.000	NO	1,40	NO
33.2	576.000	5	2.880.000	720.000	5,00	3.600.000	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 33			31.000.000		-	45.780.000			
34					-		NO	0,50	NO
34.1	76.000	8	608.000	356.400	8,00	2.851.200	COTIZAR		COTIZAR
34.2	56.000	87	4.872.000	356.400	87,00	31.006.800			
34.3	68.000	18	1.224.000	168.000	18,00	3.024.000			
34.4	104.000	1	104.000	356.400	1,00	356.400	NO	5,00	NO
34.5	36.000	21	756.000	168.000	21,00	3.528.000	COTIZAR		COTIZAR
34.6	2.000.000	1	2.000.000	4.560.000	1,00	4.560.000			
34.7	1.360.000	2	2.720.000	3.600.000	2,00	7.200.000	NO		NO
34.8	640.000	6	3.840.000	2.160.000	6,00	12.960.000	COTIZAR	-	COTIZAR
34.9	160.000	17	2.720.000	720.000	17,00	12.240.000			
Sub Total Ítem 34			18.844.000		-	77.726.400	NO	3,00	NO
35					-		COTIZAR		COTIZAR
35.1	8.800.000	1	8.800.000	7.200.000	1,00	7.200.000			
35.2	6.560.000	1	6.560.000	4.200.000	1,00	4.200.000	NO	21,00	NO
35.3	1.600.000	3	4.800.000	6.072.000	3,00	18.216.000	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 35			20.160.000		-	29.616.000			
36	128.000	586	75.008.000	299.736	586,00	175.645.296	NO	6,00	NO
Sub Total Ítem 36			75.008.000		-	175.645.296	COTIZAR		COTIZAR
37					-		NO		NO
37.1	784.000	144	112.896.000	1.176.000	144,00	169.344.000	COTIZAR	-	COTIZAR
37.2	208.000	2	416.000	312.000	2,00	624.000	NO	4,00	NO
37.3	1.040.000	32	33.280.000	1.548.000	32,00	49.536.000	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 37			146.592.000		-	219.504.000	NO	1,30	NO
38					-		COTIZAR		COTIZAR
38.1	160.000	267	42.720.000	23.184	267,00	6.190.128	NO		NO
38.2	112.000	407	45.584.000	130.824	407,00	53.245.368	COTIZAR	-	COTIZAR
38.3	112.000	486	54.432.000	34.224	486,00	16.632.864			
38.4	280.000	348	97.440.000	30.912	348,00	10.757.376			
38.5	13.600	348	4.732.800	19.872	348,00	6.915.456	NO	14,90	NO
38.6	72.000	454	32.688.000	135.792	454,00	61.649.568	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 38			277.596.800		-	155.390.760			
39					-				
39.1	12.000	3.340	40.080.000	11.400	3.340,00	38.076.000	NO	3,00	NO
39.2	8.000	144	1.152.000	30.000	144,00	4.320.000	COTIZAR		COTIZAR
39.3	20.000.000	1	20.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	NO		NO
39.4	480.000	16	7.680.000	300.000	16,00	4.800.000	COTIZAR	-	COTIZAR
39.5	128.000	9	1.152.000	420.000	9,00	3.780.000			
39.6	42.400	27	1.144.800	14.400	27,00	388.800	NO		NO
Sub Total Ítem 39			71.208.800		-	54.364.800		16,50	
40					-		COTIZAR		COTIZAR
40.1	160.000	28	4.480.000	432.000	28,00	12.096.000	NO		NO
40.2	40.000	31	1.240.000	111.000	31,00	3.441.000	COTIZAR	13,00	COTIZAR
40.3	40.000	7	280.000	111.000	7,00	777.000			
40.4	320.000	25	8.000.000	408.000	25,00	10.200.000			
Sub Total Ítem 40			14.000.000		-	26.514.000	NO	12,60	NO
41	112.000	31	3.472.000	204.600	31,00	6.342.600	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 41			3.472.000		-	6.342.600	NO		NO
42	960.000	7	6.720.000	1.584.000	7,00	11.088.000	COTIZAR	-	COTIZAR
Sub Total Ítem 42			6.720.000		-	11.088.000			
43	1.280.000	1	1.280.000	1.440.000	1,00	1.440.000			
Sub Total Ítem 43			1.280.000		-	1.440.000	NO	4,60	NO
44					-		COTIZAR		COTIZAR
44.1	14.400.000	1	14.400.000	36.000.000	1,00	36.000.000			
44.2	4.800.000	1	4.800.000	4.200.000	1,00	4.200.000			
44.3	3.600.000	1	3.600.000	1.560.000	1,00	1.560.000			
44.4	4.800.000	1	4.800.000	480.000	1,00	480.000	NO	11,50	NO
44.5	200.000	285	57.000.000	240.000	285,00	68.400.000	COTIZAR		COTIZAR
Sub Total Ítem 44			84.600.000			110.640.000	NO		NO
45	1.360.000	1	1.360.000	2.160.000	1,00	2.160.000		13,00	
Sub Total Ítem 45			1.360.000		-	2.160.000	COTIZAR		COTIZAR
46	280.000	124	34.720.000	444.000	124,00	55.056.000			
Sub Total Ítem 46			34.720.000		-	55.056.000	NO		NO
47	320.000	10	3.200.000	414.000	10,00	4.140.000		18 00,	
Sub Total Ítem 47			3.200.000		-	4.140.000	COTIZAR		COTIZAR
48	132.000	12	1.584.000	414.000	12,00	4.968.000	NO		NO
Sub Total Ítem 48			1.584.000		-	4.968.000	COTIZAR	-	COTIZAR
49	3.360.000	1	3.360.000	6.600.000	1,00	6.600.000	NO		NO
Sub Total Ítem 49			3.360.000		-	6.600.000		9,20	
50					-		COTIZAR		COTIZAR
50.1	72.000.000	1	72.000.000	144.113.508	1,00	144.113.508	NO		NO
50.2	8.000.000	1	8.000.000	17.062.732	1,00	17.062.732	COTIZAR	-	COTIZAR
50.3	288.000	8	2.304.000	360.738	8,00	2.885.904	NO		NO
50.4	312.000	5	1.560.000	360.738	5,00	1.803.690	COTIZAR	20,00	COTIZAR
50.5	312.000	10	3.120.000	580.356	10,00	5.803.560			
50.6	208.000	7	1.456.000	1.160.712	7,00	8.124.984	NO	28,50	NO
50.7	1.400.000	5	7.000.000	1.790.460	5,00	8.952.300	COTIZAR		COTIZAR
50.8	2.080.000	2	4.160.000	1.790.460	2,00	3.580.920			
50.9	192.000	7	1.344.000	237.258	7,00	1.660.806	NO	17,00	NO
50.10	192.000	250	48.000.000	119.070	250,00	29.767.500	COTIZAR		COTIZAR

ÍTEM	CONSORCIO TRES C CANTIDAD	CONSORCIO TRES C PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO TRES C PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	DMV S.A CANTIDAD	DMV S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
32.3.3	22,65	485.000	10.985.250	2.523.400	22,65	57.155.010
32.4						
32.4.1	47,00	672.000	31.584.000	1.892.550	47,00	88.949.850
32.4.2	47,00	1.771.000	83.237.000	751.514	47,00	35.321.158
32.4.3	32,50	125.000	4.062.500	189.484	32,50	6.158.230
32.4.4	23,00	65.400	1.504.200	97.495	23,00	2.242.385
Sub Total Ítem 32			242.210.950			356.542.510
33						
33.1	19,00	1.850.000	35.150.000	1.929.045	19,00	36.651.855
33.2	5,00	1.850.000	9.250.000	751.514	5,00	3.757.570
Sub Total Ítem 33			44.400.000			40.409.425
34						
34.1	8,00	92.400	739.200	52.136	8,00	417.088
34.2	87,00	69.000	6.003.000	31.282	87,00	2.721.534
34.3	18,00	80.000	1.440.000	31.282	18,00	563.076
34.4	1,00	127.000	127.000	62.564	1,00	62.564
34.5	21,00	40.000	840.000	31.282	21,00	656.922
34.6	1,00	2.500.000	2.500.000	677.773	1,00	677.773
34.7	2,00	1.400.000	2.800.000	453.586	2,00	907.172
34.8	6,00	600.000	3.600.000	206.460	6,00	1.238.760
34.9	17,00	150.000	2.550.000	92.907	17,00	1.579.419
Sub Total Ítem 34			20.599.200			8.824.308
35						
35.1	1,00	10.500.000	10.500.000	8.341.818	1,00	8.341.818
35.2	1,00	8.100.000	8.100.000	1.668.364	1,00	1.668.364
35.3	3,00	2.000.000	6.000.000	1.511.955	3,00	4.535.865
Sub Total Ítem 35			24.600.000			14.546.047
36	586,00	250.000	146.500.000	1.835.200	3,00	5.505.600
Sub Total Ítem 36			134.780.000			5.505.600
37						
37.1	144,00	165.000	23.760.000	1.124.060	144,00	161.864.640
37.2	2,00	390.000	780.000	298.220	2,00	596.440
37.3	32,00	1.100.000	35.200.000	1.479.630	32,00	47.348.160
Sub Total Ítem 37			59.740.000			209.809.240
38						
38.1	267,00	225.000	60.075.000	29.019	267,00	7.748.073
38.2	407,00	135.000	54.945.000	268.972	407,00	109.471.604
38.3	486,00	135.000	65.610.000	51.879	486,00	25.213.194
38.4	348,00	350.000	121.800.000	31.336	348,00	10.904.928
38.5	348,00	65.000	22.620.000	15.668	348,00	5.452.464
38.6	454,00	125.000	56.750.000	68.299	454,00	31.007.746
Sub Total Ítem 38			381.800.000			189.798.009
39						
39.1	3.340,00	15.000	50.100.000	11.470	3.340,00	38.309.800
39.2	144,00	12.000	1.728.000	28.675	144,00	4.129.200
39.3	1,00	25.000.000	25.000.000	5.735.000	1,00	5.735.000
39.4	16,00	560.000	8.960.000	372.775	16,00	5.964.400
39.5	9,00	1.500.000	13.500.000	862.888	9,00	7.765.992
39.6	27,00	53.000	1.431.000	37.874	27,00	1.022.598
Sub Total Ítem 39			100.719.000			62.926.990
40						
40.1	28,00	200.000	5.600.000	302.391	28,00	8.466.948
40.2	31,00	45.000	1.395.000	88.632	31,00	2.747.592
40.3	7,00	45.000	315.000	88.632	7,00	620.424
40.4	25,00	400.000	10.000.000	218.973	25,00	5.474.325
Sub Total Ítem 40			17.310.000			17.309.289
41	31,00	135.000	4.185.000	**240.870**	**31,00**	7.466.970
Sub Total Ítem 41			4.185.000			7.466.970
42	7,00	1.200.000	8.400.000	**2.606.818**	**7,00**	18.247.726
Sub Total Ítem 42			8.400.000			18.247.726
43	1,00	1.600.000	1.600.000	**2.596.391**	**1,00**	2.596.391
Sub Total Ítem 43			1.600.000			2.596.391
44						
44.1	1,00	23.000.000	23.000.000	12.365.692	1,00	12.365.692
44.2	1,00	3.000.000	3.000.000	1.720.500	1,00	1.720.500
44.3	1,00	1.500.000	1.500.000	7.471.558	1,00	7.471.558
44.4	1,00	2.000.000	2.000.000	1.720.500	1,00	1.720.500
44.5	285,00	285.000	81.225.000	133.808	285,00	38.135.280
Sub Total Ítem 44			110.725.000			61.413.530
45	1,00	2.300.000	2.300.000	**1.835.200**	**1,00**	1.835.200
Sub Total Ítem 45			2.300.000			1.835.200
46	124,00	320.000	39.680.000	**409.643**	**124,00**	50.795.732
Sub Total Ítem 46			39.680.000			50.795.732
47	10,00	385.000	3.850.000	**338.638**	**10,00**	3.386.380
Sub Total Ítem 47			3.850.000			3.386.380
48	12,00	161.000	1.932.000	**360.486**	**12,00**	4.325.832
Sub Total Ítem 48			1.932.000			4.325.832
49	1,00	2.650.000	2.650.000	**5.104.150**	**1,00**	5.104.150
Sub Total Ítem 49			2.650.000			5.104.150
50						
50.1	1,00	115.000.000	115.000.000	120.094.590	1,00	120.094.590
50.2	1,00	31.000.000	31.000.000	14.218.943	1,00	14.218.943
50.3	8,00	370.000	2.960.000	300.615	8,00	2.404.920
50.4	5,00	370.000	1.850.000	300.615	5,00	1.503.075
50.5	10,00	420.000	4.200.000	483.630	10,00	4.836.300
50.6	7,00	1.300.000	9.100.000	967.260	7,00	6.770.820
50.7	5,00	1.900.000	9.500.000	1.492.050	5,00	7.460.250
50.8	2,00	1.900.000	3.800.000	1.492.050	2,00	2.984.100
50.9	7,00	150.000	1.050.000	197.715	7,00	1.384.005
50.10	250,00	165.000	41.250.000	99.225	250,00	24.806.250

ÍTEM	CONSORCIO MGA PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO MGA CANTIDAD	CONSORCIO MGA PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	GRUPO V.P S.A CANTIDAD	GRUPO V.P S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A CANTIDAD	CONSORCIO ABH-TAIBO S.A PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
32.3.3	2.538.800	22,65	57.503.820	890.000	22,65	20.158.500	1.984.000	22,65	44.937.600
32.4									
32.4.1	519.300	47	24.407.100	850.000	47,00	39.950.000	1.984.000	47,00	93.248.000
32.4.2	750.100	47	35.254.700	2.100.000	47,00	98.700.000	1.984.000	47,00	93.248.000
32.4.3	519.300	32,5	16.877.250	85.000	32,50	2.762.500	1.984.000	32,50	64.480.000
32.4.4	519.300	23	11.943.900	61.000	23,00	1.403.000	1.984.000	32,50	64.480.000
Sub Total Ítem 32			249.169.949			298.601.400			393.607.040
33									
33.1	1.557.900	19	29.600.100	1.650.000	19,00	31.350.000	1.984.000	19,00	37.696.000
33.2	1.731.000	5	8.655.000	900.000	5,00	4.500.000	1.984.000	5,00	9.920.000
Sub Total Ítem 33			38.255.100			35.850.000			47.616.000
34									
34.1	92.320	8	738.560	110.000	8,00	880.000	67.636	8,00	541.088
34.2	92.320	87	8.031.840	80.000	87,00	6.960.000	56.364	87,00	4.903.668
34.3	92.320	18	1.661.760	95.000	18,00	1.710.000	45.091	18,00	811.638
34.4	138.480	1	138.480	155.000	1,00	155.000	56.364	1,00	56.364
34.5	92.320	21	1.938.720	45.000	21,00	945.000	180.364	21,00	3.787.644
34.6	173.100	1	173.100	2.800.000	1,00	2.800.000	180.364	1,00	180.364
34.7	173.100	2	346.200	1.750.000	2,00	3.500.000	293.091	2,00	586.182
34.8	173.100	6	1.038.600	840.000	6,00	5.040.000	169.091	6,00	1.014.546
34.9	173.100	17	2.942.700	235.000	17,00	3.995.000	84.546	17,00	1.437.282
Sub Total Ítem 34			17.009.960			25.985.000			13.318.776
35									
35.1	17.310.000	1	17.310.000	12.850.000	1,00	12.850.000	9.920.000	1,00	9.920.000
35.2	17.310.000	1	17.310.000	9.850.000	1,00	9.850.000	2.705.454	1,00	2.705.454
35.3	9.232.000	3	27.696.000	1.850.000	3,00	5.550.000	879.273	3,00	2.637.819
Sub Total Ítem 35			62.316.000			28.250.000			15.263.273
36	403.900	586	236.685.400	***145.000***	586,00	84.970.000	140.909	586,00	82.572.674,00
Sub Total Ítem 36			236.685.400			84.970.000			82.572.674
37									
37.1	253.880	144	36.558.720	1.800.000	144,00	259.200.000	744.000	144,00	107.136.000
37.2	403.900	2	807.800	420.000	2,00	840.000	613.800	2,00	1.227.600
37.3	980.900	32	31.388.800	1.430.000	32,00	45.760.000	665.429	32,00	21.293.728
Sub Total Ítem 37			68.755.320			305.800.000			129.657.328
38									
38.1	161.560	267	43.136.520	220.000	267,00	58.740.000	22.940	267,00	6.124.980
38.2	161.560	407	65.754.920	150.000	407,00	61.050.000	111.600	407,00	45.421.200
38.3	161.560	486	78.518.160	160.000	486,00	77.760.000	24.800	486,00	12.052.800
38.4	161.560	348	56.222.880	425.000	348,00	147.900.000	56.668	348,00	19.720.464
38.5	161.560	348	56.222.880	21.320	348,00	7.419.360	6.200	348,00	2.157.600
38.6	98.090	454	44.532.860	92.000	454,00	41.768.000	93.000	454,00	42.222.000
Sub Total Ítem 38			344.388.220			394.637.360			127.699.044
39									
39.1	14.425	3340	48.179.500	19.000	3.340,00	63.460.000	7.929	3.340,00	26.482.860
39.2	28.850	144	4.154.400	8.000	144,00	1.152.000	22.546	144,00	3.246.624
39.3	5.770.000	1	5.770.000	12.500.000	1,00	12.500.000	10.145.454	1,00	10.145.454
39.4	403.900	16	6.462.400	500.000	16,00	8.000.000	208.546	16,00	3.336.736
39.5	980.900	9	8.828.100	850.000	9,00	7.650.000	1.352.727	9,00	12.174.543
39.6	39.813	27	1.074.951	45.000	27,00	1.215.000	45.091	27,00	1.217.457
Sub Total Ítem 39			74.469.351			93.977.000			56.603.674
40									
40.1	230.800	28	6.462.400	250.000	28,00	7.000.000	205.164	28,00	5.744.592
40.2	92.320	31	2.861.920	40.000	31,00	1.240.000	219.819	31,00	6.814.389
40.3	92.320	7	646.240	40.000	7,00	280.000	219.819	7,00	1.538.733
40.4	167.330	25	4.183.250	500.000	25,00	12.500.000	198.400	25,00	4.960.000
Sub Total Ítem 40			14.153.810			21.020.000			19.057.714
41	288.500	31	8.943.500	***120.000***	31,00	3.720.000	281.819	31,00	8.736.389
Sub Total Ítem 41			8.943.500			3.720.000			8.736.389
42	2.885.000	7	20.195.000	***1.220.000***	7,00	8.540.000	1.972.727	7,00	13.809.089
Sub Total Ítem 42			20.195.000			8.540.000			13.809.089
43	1.557.900	1	1.557.900	***2.350.000***	1,00	2.350.000	2.536.364	1,00	2.536.364
Sub Total Ítem 43			1.557.900			2.350.000			2.536.364
44									
44.1	17.887.000	1	17.887.000	9.865.000	1,00	9.865.000	5.011.854	1,00	5.011.854
44.2	980.900	1	980.900	4.250.000	1,00	4.250.000	999.891	1,00	999.891
44.3	2.885.000	1	2.885.000	265.000	1,00	265.000	2.930.909	1,00	2.930.909
44.4	634.700	1	634.700	1.850.000	1,00	1.850.000	999.891	1,00	999.891
44.5	282.730	285	80.578.050	202.000	285,00	57.570.000	420.473	285,00	119.834.805
Sub Total Ítem 44			102.965.650			73.800.000			129.777.350
45	519.300	1	519.300	***1.800.000***	1,00	1.800.000	1.352.727	1,00	1.352.727
Sub Total Ítem 45			519.300			1.800.000			1.352.727
46	432.750	124	53.661.000	***382.000***	124,00	47.368.000	500.509	124,00	62.063.116
Sub Total Ítem 46			53.661.000			47.368.000			62.063.116
47	750.100	10	7.501.000	***482.000***	10,00	4.820.000	1.249.019	10,00	12.490.190
Sub Total Ítem 47			7.501.000			4.820.000			12.490.190
48	750.100	12	9.001.200	***235.000***	12,00	2.820.000	1.249.019	12,00	14.988.228
Sub Total Ítem 48			9.001.200			2.820.000			14.988.228
49	2.885.000	1	2.885.000	***4.500.000***	1,00	4.500.000	17.343.091	1,00	17.343.091
Sub Total Ítem 49			2.885.000			4.500.000			17.343.091
50									
50.1	138.589.157	1	138.589.157	105.000.000	1,00	105.000.000	148.917.292	1,00	148.917.292
50.2	16.408.660	1	16.408.660	42.500.000	1,00	42.500.000	17.631.489	1,00	17.631.489
50.3	346.910	8	2.775.280	400.000	8,00	3.200.000	372.763	8,00	2.982.104
50.4	346.910	5	1.734.550	400.000	5,00	2.000.000	372.763	5,00	1.863.815
50.5	558.109	10	5.581.090	400.000	10,00	4.000.000	599.701	10,00	5.997.010
50.6	1.116.218	7	7.813.526	400.000	7,00	2.800.000	1.199.402	7,00	8.395.814
50.7	1.721.826	5	8.609.130	2.150.000	5,00	10.750.000	1.850.142	5,00	9.250.710
50.8	1.721.826	2	3.443.652	2.150.000	2,00	4.300.000	1.850.142	2,00	3.700.284
50.9	228.163	7	1.597.141	750.000	7,00	5.250.000	245.167	7,00	1.716.169
50.10	114.506	250	28.626.500	220.000	250,00	55.000.000	123.039	250,00	30.759.750

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiatá"

					CONSORCIO PS			ARQ RICARDO DIAZ			PROCON SRL			CARAGUATAY			NEGRETE INGENIERIA			CONSORCIO TRES C			DMV S.A			CONSORCIO MGA			GRUPO V.P S.A			CONSORCIO ABH-TAIBO S.A		
CODIGO DE CATÁLOGO	RUBRO S	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS. IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL GS. IVA INCLUIDO
	530	50.11	Caja de válvula de seccionación de zona, para 2 pisos	un	2.294.106	1,00	2.294.106	2.405.732	1,00	2.405.732	6.880.000	1	6.880.000	2.663.640	1,00	2.663.640	**NO**		**NO**	1,00	1.800.000	1.800.000	2.219.700	1,00	2.219.700	2.561.534	1	2.561.534	2.850.000	1,00	2.850.000	2.752.428	1,00	2.752.428
	530	50.12	Panel de alarma visual y acústica con pantalla de cristal liquido para 2 gases.	un	8.528.868	1,00	8.528.868	8.762.600	1,00	8.762.600	12.080.000	1	12.080.000	9.702.000	1,00	9.702.000	**COTIZAR**	-	**COTIZAR**	1,00	8.000.000	8.000.000	88.085.000	1,00	88.085.000	9.330.090	1	9.330.090	10.850.000	1,00	10.850.000	10.025.400	1,00	10.025.400
	530	50.13	Kit de mantenimiento preventivo de bomba de vacío para 3 años	Gl	905.032	1,00	905.032	15.772.680	1,00	15.772.680	15.600.000	1	15.600.000	17.463.600	1,00	17.463.600	**NO**	20,00	**NO**	1,00	6.000.000	6.000.000	14.553.000	1,00	14.553.000	16.794.162	1	16.794.162	15.800.000	1,00	15.800.000	18.045.720	1,00	18.045.720
		50.2	**Construcción de sala de máquinas**														**COTIZAR**		**COTIZAR**															
	530	50.2.1	Cimiento de piedra bruta colocada.	m^3	230.554	3,00	691.662	216.220	3,00	648.660	186.800	3	560.400	192.000	3,00	576.000	**NO**		**NO**	3,00	231.000	693.000	175.460	3,00	526.380	246.033	3	738.099	265.000	3,00	795.000	371.716	3,00	1.115.148
	530	50.2.2	Base de hormigon armado, 0,30 m de ancho	m^3	1.329.425	3,00	3.988.275	500.720	3,00	1.502.160	960.000	3	2.880.000	1.032.000	3,00	3.096.000	**COTIZAR**	17,00	**COTIZAR**	3,00	1.200.000	3.600.000	1.356.807	3,00	4.070.421	1.397.494	3	4.192.482	1.650.000	3,00	4.950.000	556.710	3,00	1.670.130
	530	50.2.3	Mampostería de ladrillos comunes 0,15	m^2	47.693	35,00	1.669.255	44.951	35,00	1.573.285	40.400	35	1.414.000	52.800	35,00	1.848.000				35,00	48.500	1.697.500	47.002	35,00	1.645.070	49.986	35	1.749.510	46.500	35,00	1.627.500	60.257	35,00	2.108.995
	530	50.2.4	Mampostería de ladrillos convoco	m^2	83.291	4,00	333.164	85.350	4,00	341.400	68.000	4	272.000	66.000	4,00	264.000	**NO**		**NO**	4,00	85.000	340.000	97.660	4,00	390.640	63.476	4	253.880	98.000	4,00	392.000	104.320	4,00	417.280
	530	50.2.5	Techo de canalones autoportantes de fibrocemento	m^2	96.148	21,00	2.019.108	108.110	21,00	2.270.310	72.400	21	1.520.400	192.000	21,00	4.032.000	**COTIZAR**	28,50	**COTIZAR**	21,00	125.000	2.625.000	118.735	21,00	2.493.435	288.500	21	6.058.500	85.000	21,00	1.785.000	120.103	21,00	2.522.163
	530	50.2.6	Revoque de paredes	m^2	20.117	70,00	1.408.190	17.241	70,00	1.206.870	16.000	70	1.120.000	18.000	70,00	1.260.000				70,00	19.000	1.330.000	19.181	70,00	1.342.670	17.310	70	1.211.700	19.800	70,00	1.386.000	20.689	70,00	1.448.230
	530	50.2.7	Vallado metálico con estructura de caños de hierro galvanizados y tejido artístico	m^2	84.968	27,00	2.294.136	284.500	27,00	7.681.500	96.000	27	2.592.000	300.000	27,00	8.100.000	**NO**		**NO**	27,00	165.000	4.455.000	405.698	27,00	10.953.846	300.040	27	8.101.080	385.000	27,00	10.395.000	448.880	27,00	12.119.760
	530	50.2.8	Portón de estructura metálica con tejido artístico (4,00 x 3,00 m)	ud	614.900	1,00	614.900	4.779.600	1,00	4.779.600	960.000	1	960.000	3.600.000	1,00	3.600.000	**COTIZAR**	8,00	**COTIZAR**	1,00	1.200.000	1.200.000	5.792.350	1,00	5.792.350	4.154.400	1	4.154.400	385.000	1,00	385.000	372.564	1,00	372.564
	530	50.2.9	Instalación eléctrica	Bc	61.490	10,00	614.900	85.350	10,00	853.500	32.000	10	320.000	72.000	10,00	720.000				10,00	40.000	400.000	86.289	10,00	862.890	51.930	10	519.300	2.200.000	10,00	22.000.000	82.771	10,00	827.710
	530	50.2.10	Artefactos de iluminación, 1 x 40 Watt. aplicados	un	50.869	6,00	305.214	73.970	6,00	443.820	56.000	6	336.000	117.600	6,00	705.600	**NO**		**NO**	6,00	70.000	420.000	51.879	6,00	311.274	51.930	6	311.580	85.000	6,00	510.000	117.041	6,00	702.246
	530	50.2.11	Pintura de paredes al látex	m^2	7.826	70,00	547.820	11.380	70,00	796.600	5.600	70	392.000	10.800	70,00	756.000	**COTIZAR**	-	**COTIZAR**	70,00	9.700	679.000	11.531	70,00	807.170	11.540	70	807.800	9.800	70,00	686.000	7.973	70,00	558.110
	530	50.2.12	Pintura al sintético de vallados y portón	m^2	9.056	39,00	353.184	14.794	39,00	576.966	14.400	39	561.600	13.200	39,00	514.800				39,00	17.500	682.500	15.699	39,00	612.261	14.425	39	562.575	19.800	39,00	772.200	20.030	39,00	781.170
			Sub Total Item 50			-	258.739.607			251.706.329			196.432.400			**279.057.544**			**NO**			**253.632.000**			**321.129.360**			**272.525.378**			309.983.700			**286.681.491**
42191703-001	530	51	***Central automática de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulación y accesorios para su uso, ver***	***un***	***57.263.565***	1,00	57.263.565	***56.073.073***	***1***	**56.073.073**	24.000.000	1	24.000.000	62.084.422	1,00	62.084.422		1,00		1,00	21.000.000	21.000.000	**51.737.018**	**1,00**	**51.737.018**	60.008.000	1	60.008.000	***24.000.000***	1,00	24.000.000	**64.153.902**	**1,00**	**64.153.902**
			Sub Total Item 51			-	57.263.565			56.073.073			24.000.000			**62.084.422**	**COTIZAR**		**COTIZAR**			**28.900.000**			**51.737.018**			**60.008.000**			24.000.000			**64.153.902**
42271701-002	530	52	***Cilindros para oxigeno de 7 m³***	***un***	***2.467.426***	15,00	37.011.390	***2.108.010***	***15***	**31.620.150**	1.200.000	15	18.000.000	2.334.000	15,00	35.010.000				15,00	1.740.000	26.100.000	**1.945.000**	**15,00**	**29.175.000**	2.244.530	15	33.667.950	***1.200.000***	15,00	18.000.000	**2.411.800**	**15,00**	**36.177.000**
			Sub Total Item 52			-	37.011.390			31.620.150			18.000.000			**35.010.000**						**20.850.000**			**29.175.000**			**33.667.950**			18.000.000			**36.177.000**
72102203-002		53	***INSTALACION TELEFÓNICA***			-																												
	520	53.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de calida y Tomas	un	93.912	17,00	1.596.504	134.491	17,00	2.286.347	1.200	17	20.400	171.000	17,00	2.907.000				17,00	2.500	42.500	104.273	17,00	1.772.641	51.930	17	882.810	2.200	17,00	37.400	434.000	17,00	7.378.000
	520	53.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de telefonia	un	102.297	4,00	409.188	341.400	4,00	1.365.600	24.000	4	96.000	2.940.000	4,00	11.760.000				4,00	30.000	120.000	99.059	4,00	396.236	138.480	4	553.920	42.500	4,00	170.000	3.720.000	4,00	14.880.000
	520	53.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Conductores	un	5.590	2.142,00	11.973.780	1.862	2.142,00	3.988.404	2.000	2.142	4.284.000	4.140	2.142,00	8.867.880	**NO**	1,00	**NO**	2.142,00	2.500	5.355.000	20.875	2.142,00	44.714.250	7.501	2142	16.067.142	1.850	2.142,00	3.962.700	6.200	2.142,00	13.280.400
	520	53.4	Puesto de Operación.	un	525.460	1,00	525.460	910.400	1,00	910.400	200.000	1	200.000	3.600.000	1,00	3.600.000	**COTIZAR**		**COTIZAR**	1,00	250.000	250.000	260.682	14,00	3.649.548	1.731.000	1	1.731.000	650.000	1,00	650.000	3.720.000	1,00	3.720.000
	520	53.5	Tramites y pago de derechos de conexion telefónica	gl	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**		1,00	NO COTIZAR	NO COTIZAR	1	NO COTIZAR	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**				1,00	NO COTIZAR		4.014.500	1,00	4.014.500	**NO COTIZAR**	1	**NO COTIZAR**	**no cotizar**	1,00	no cotizar	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**
	520	53.6	Tramites y pago de derechos-conexion telefónica para teléfonos públicos	gl	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**		1,00	NO COTIZAR	**NO**	1	**NO**	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR		4.014.500	1,00	4.014.500	**NO COTIZAR**	1	**NO COTIZAR**	**no cotizar**	1,00	no cotizar	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**
			Sub Total Item 53			-	14.504.932			8.550.751			4.600.400			**27.134.880**						**5.767.500**			**58.561.675**			**19.234.872**			4.820.100			**39.258.400**
43222805-001	530	54	***Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica***	***un***	**NO COTIZAR**	1,00	**NO COTIZAR**		***1***	**NO COTIZAR**	**NO**	1	**NO**	NO COTIZAR	1,00	NO COTIZAR				1,00	NO COTIZAR		**5.213.636**	**1,00**	**5.213.636**	**NO COTIZAR**	1	**NO COTIZAR**	**no cotizar**	1,00	no cotizar	**NO COTIZAR**	**1,00**	**NO COTIZAR**
			Sub Total Item 54			-															NO COTIZAR		**5.213.636**											
43191508-002	530	55	***Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Aparatos telefónicos.***	***un***	**NO COTIZAR**	17,00	**NO COTIZAR**		***17***	**NO COTIZAR**	**NO COTIZAR**	17	**NO COTIZAR**	NO COTIZAR	17,00	NO COTIZAR				17,00	NO COTIZAR		**417.091**	**17,00**	**7.090.547**	**NO COTIZAR**	17	**NO COTIZAR**	**no cotizar**	17,00	no cotizar	**NO COTIZAR**	**17,00**	**NO COTIZAR**
			Sub Total Item 55			-											**NO**		**NO**						**7.090.547**									
26111501-011	540	56	***Racks 19 unidades***	***un***	***4.125.420***	3,00	12.376.260	***6.145.200***	***3***	**18.435.600**	640.000	3	1.920.000	5.820.000	3,00	17.460.000	**COTIZAR**	1,00	**COTIZAR**	3,00	800.000	2.400.000	**1.926.960**	**3,00**	**5.780.880**	2.530.145	3	7.590.435	***2.200.000***	3,00	6.600.000	**7.327.273**	**3,00**	**21.981.819**
			Sub Total Item 56			-	12.376.260			18.435.600			1.920.000			**17.460.000**						**2.400.000**			**5.780.880**			**7.590.435**			6.600.000			**21.981.819**
81112107-001		57	***INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMÁTICA***			-																												
		57.1	**Instalación de Racks**																															
	520	57.1.1	Cable color Rojo de 4mm2	m	2.348	4.000,00	9.392.000	2.375	4.000,00	9.500.000	1.760	4.000	7.040.000	5.160	4.000,00	20.640.000	**NO**	1,00	**NO**	4.000,00	2.500	10.000.000	3.441	4.000,00	13.764.000	4.039	4000	16.156.000	3.250	4.000,00	13.000.000	3.687	4.000,00	14.748.000
	520	57.1.2	Cable color Negro de 4mm2	m	2.348	4.000,00	9.392.000	2.375	4.000,00	9.500.000	1.760	4.000	7.040.000	5.160	4.000,00	20.640.000	**COTIZAR**		**COTIZAR**	4.000,00	2.500	10.000.000	3.441	4.000,00	13.764.000	4.039	4000	16.156.000	3.250	4.000,00	13.000.000	3.687	4.000,00	14.748.000
	520	57.1.3	Cable color Blanco de 4mm2	m	2.348	4.000,00	9.392.000	2.375	4.000,00	9.500.000	1.760	4.000	7.040.000	5.160	4.000,00	20.640.000	**NO**		**NO**	4.000,00	2.500	10.000.000	3.441	4.000,00	13.764.000	4.039	4000	16.156.000	3.250	4.000,00	13.000.000	3.687	4.000,00	14.748.000
	520	57.1.4	Cable color verde de 4mm2	m	2.348	4.000,00	9.392.000	2.375	4.000,00	9.500.000	2.400	4.000	9.600.000	5.160	4.000,00	20.640.000	**COTIZAR**	-	**COTIZAR**	4.000,00	3.000	12.000.000	3.441	4.000,00	13.764.000	4.039	4000	16.156.000	3.000	4.000,00	12.000.000	3.687	4.000,00	14.748.000
	520	57.1.5	Cable color Azul de 4mm2	m	2.348	4.000,00	9.392.000	2.375	4.000,00	9.500.000	2.400	4.000	9.600.000	5.160	4.000,00	20.640.000	**NO**	1,00	**NO**	4.000,00	3.000	12.000.000	3.441	4.000,00	13.764.000	4.039	4000	16.156.000	3.000	4.000,00	12.000.000	3.687	4.000,00	14.748.000
	520	57.1.6	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	1.118	16,00	17.888	1.484	16,00	23.744	8.800	16	140.800	6.960	16,00	111.360	**COTIZAR**		**COTIZAR**	16,00	11.000	176.000	17.205	16,00	275.280	2.885	16	46.160	3.000	16,00	48.000	3.687	16,00	58.992
	520	57.1.7	Canal de Tensión 6 tomas	un	804.960	1,00	804.960	59.374	1,00	59.374	68.000	1	68.000	408.000	1,00	408.000				1,00	85.000	85.000	417.091	1,00	417.091	230.800	1	230.800	185.000	1,00	185.000	1.054.000	1,00	1.054.000
	520	57.1.8	Llave TM 3X16 Amp	un	156.520	4,00	626.080	34.635	4,00	138.540	680.000	4	2.720.000	381.600	4,00	1.526.400	**NO**	1,00	**NO**	4,00	850.000	3.400.000	234.614	4,00	938.456	161.560	4	646.240	32.500	4,00	130.000	749.636	4,00	2.998.544
	520	57.1.9	Cable NYY 95 mm	m	86.980	1.080,00	93.938.400	47.499	1.080,00	51.298.920	104.000	1.080	112.320.000	96.000	1.080,00	103.680.000	**COTIZAR**		**COTIZAR**	1.080,00	125.000	135.000.000	99.059	1.080,00	106.983.720	80.780	1080	87.242.400	205.000	1.080,00	221.400.000	87.589	1.080,00	94.596.120
	520	57.1.10	Cable UTP	bobinas	31.304	15,00	469.560	217.704	15,00	3.265.560	280.000	15	4.200.000	504.000	15,00	7.560.000				15,00	350.000	5.250.000	647.195	15,00	9.707.925	807.800	15	12.117.000	600.000	15,00	9.000.000	687.636	15,00	10.314.540
	520	57.1.11	Bandeja de distribución/porta cable	m	172.172	4,00	688.688	118.748	4,00	474.992	144.000	4	576.000	144.000	4,00	576.000	**NO**		**NO**	4,00	180.000	720.000	521.364	4,00	2.085.456	28.850	4	115.400	180.000	4,00	720.000	434.000	4,00	1.736.000
	520	57.1.12	Bandeja común	un	156.520	10,00	1.565.200	41.562	10,00	415.620	112.000	10	1.120.000	81.600	10,00	816.000	**COTIZAR**	1,00	**COTIZAR**	10,00	140.000	1.400.000	229.400	10,00	2.294.000	40.390	10	403.900	110.000	10,00	1.100.000	434.000	10,00	4.340.000
	520	57.1.13	Bandeja de fibra óptica ST	un	283.972	6,00	1.703.832	44.530	6,00	267.180	256.000	6	1.536.000	180.000	6,00	1.080.000				6,00	320.000	1.920.000	364.955	6,00	2.189.730	1.731.000	6	10.386.000	400.000	6,00	2.400.000	434.000	6,00	2.604.000
	520	57.1.14	Pach-Panel 24	un	396.890	3,00	1.190.670	346.348	3,00	1.039.044	176.000	3	528.000	102.000	3,00	306.000				3,00	220.000	660.000	739.815	3,00	2.219.445	2.885.000	3	8.655.000	350.000	3,00	1.050.000	512.909	3,00	1.538.727
		57.2	**Conexión Tablero eléctrico Principal**																															
	520	57.2.1	Tablero metalico para 36 naves 1 M, con barra fase, neutro y tierra	un	499.746	2,00	999.492	494.783	2,00	989.566	280.000	2	560.000	1.440.000	2,00	2.880.000				2,00	350.000	700.000	2.606.818	2,00	5.213.636	1.442.500	2	2.885.000	480.000	2,00	960.000	1.128.400	2,00	2.256.800
	520	57.2.2	Tablero 23X60X84	un	313.040	1,00	313.040	247.391	1,00	247.391	128.000	1	128.000	624.000	1,00	624.000	9.696	185,00	1.793.760	1,00	160.000	160.000	3.441.000	1,00	3.441.000	2.134.900	1	2.134.900	300.000	1,00	300.000	780.636	1,00	780.636
	520	57.2.3	Terminal de 95mm cromito, arandela plana de presion para barra	un	86.980	50,00	4.349.000	1.979	50,00	98.950	2.800	50	140.000	14.400	50,00	720.000				50,00	3.500	175.000	46.923	50,00	2.346.150	28.850	50	1.442.500	4.200	50,00	210.000	9.019	50,00	450.950
		57.3	**Detalle de instalación de punto electrico y señales débiles**																															
	520	57.3.1	Toma corriente doble con tierra	un	50.981	80,00	4.078.480	9.401	80,00	752.080	12.000	80	960.000	76.560	80,00	6.124.800	45.140	10,00	451.400	80,00	15.000	1.200.000	72.991	80,00	5.839.280	34.620	80	2.769.600	15.000	80,00	1.200.000	188.254	80,00	15.060.320
	520	57.3.2	Toma corriente doble común y tierra	un	36.335	80,00	2.906.800	14.349	80,00	1.147.920	12.000	80	960.000	153.120	80,00	12.249.600				80,00	15.000	1.200.000	62.564	80,00	5.005.120	34.620	80	2.769.600	18.000	80,00	1.440.000	188.254	80,00	15.060.320
	520	57.3.3	Toma RJ RED 45	un	69.316	80,00	5.545.280	10.885	80,00	870.800	32.000	80	2.560.000	171.000	80,00	13.680.000				80,00	40.000	3.200.000	88.632	80,00	7.090.560	34.620	80	2.769.600	52.000	80,00	4.160.000	500.509	80,00	40.040.720
	520	57.3.4	Espejo plano	un	86.086	80,00	6.886.880	5.443	80,00	435.440	7.200	80	576.000	42.480	80,00	3.398.400	58.279	135,00	7.867.665	80,00	8.500	680.000	97.495	80,00	7.799.600	13.848	80	1.107.840	12.000	80,00	960.000	310.000	80,00	24.800.000
	520	57.3.5	Pico ciego	un	1.901	80,00	152.080	2.177	80,00	174.160	7.200	80	576.000	42.480	80,00	3.398.400				80,00	8.500	680.000	67.777	80,00	5.422.160	2.885	80	230.800	12.000	80,00	960.000	43.964	80,00	3.517.120
	520	57.3.6	Pach cord 1mts	un	11.739	80,00	939.120	4.948	80,00	395.840	12.800	80	1.024.000	65.400	80,00	5.232.000				80,00	16.000	1.280.000	62.564	80,00	5.005.120	5.770	80	461.600	21.000	80,00	1.680.000	8.804	80,00	704.320
	520	57.3.7	Pach cord 3mts	un	15.205	80,00	1.216.400	6.927	80,00	554.160	152.000	80	12.160.000	75.000	80,00	6.000.000				80,00	190.000	15.200.000	76.119	80,00	6.089.520	17.310	80	1.384.800	23.000	80,00	1.840.000	19.389	80,00	1.551.120
			Sub Total Item 57			-	175.351.850			110.149.281			183.172.800			**273.570.960**						**227.086.000**			**249.183.249**			**218.579.140**			312.743.000			**297.203.229**
76111702-002	520	58	***RETIRO DE ESCOMBROS***	***Global***	***7.267.000***	2,00	14.534.000	***8.535.000***	***2***	**17.070.000**	120.000.000	2	240.000.000	2.160.000	2,00	4.320.000	18.158	8,00	145.264	2,00	7.500.000	15.000.000	**4.014.500**	**2,00**	**8.029.000**	5.770.000	2	11.540.000	15.000.000	2,00	**30.000.000**	**18.600.000**	**2,00**	**37.200.000,00**
			Sub Total Item 58			-	14.534.000			17.070.000			240.000.000			**4.320.000**						**15.000.000**			**8.029.000**			**11.540.000**			**30.000.000**			**37.200.000**
72131601-013	520	59	***LIMPIEZA FINAL***	***m²***	***2.795***	3.257,00	9.103.315	***3.414***	***3257***	**11.119.398**	16.000	3.257	52.112.000	2.400	3.257,00	7.816.800	58.279	143,00	8.333.897	3.257,00	4.500	14.656.500	**2.868**	**3.257,00**	**9.341.076**	1.154	3257	3.758.578	3.200	3.257,00	10.422.400	**2.254**	**3.257,00**	**7.341.278,00**
			Sub Total Item 59			-	9.103.315			11.119.398			52.112.000			**7.816.800**						**14.656.500**			**9.341.076**			**3.758.578**			10.422.400			**7.341.278**
			MONTO TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO				**11.752.666.553**			**12.090.159.050**			12.139.836.840			**12.318.507.691**									**13.125.267.928**									