Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2023 CON ID N° 428536 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO

TALLER MICAELA LUJAN - ESTEBAN ALBERTO MENDEZ LIMA CON RUC N° 3036215-6 - CORREO ELECTRONICO: tallermicaelalujan@gmail.com

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial EN GUARANIES	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	SOPORTE MOTOR C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	179.188	119.250	119.250	-59.938	-33,45%
2	Mano de Obra	Unidad	1	103.234	71.250	71.250	-31.984	-30,98%
3	VENTILADOR MOTOR (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	168.976	116.250	116.250	-52.726	-31,20%
4	Mano de Obra	Unidad	1	44.275	33.750	33.750	-10.525	-23,77%
5	TANQUE (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	611.333	446.250	446.250	-165.083	-27,00%
6	Mano de Obra	Unidad	1	211.333	142.500	142.500	-68.833	-32,57%
7	BOMBA INYECTORA (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	1.291.498	893.624	893.624	-397.874	-30,81%
8	Mano de Obra	Unidad	1	328.500	236.625	236.625	-91.875	-27,97%
9	CENTRALIZADOR DE CARDAN C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	510.000	337.500	337.500	-172.500	-33,82%
10	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	142.500	142.500	-70.833	-33,20%
11	CRUZETA CARDAN C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	143.357	101.250	101.250	-42.107	-29,37%
12	Mano de Obra	Unidad	1	164.000	116.250	116.250	-47.750	-29,12%
13	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	618.238	446.466	446.466	-171.772	-27,78%
14	Mano de Obra	Unidad	1	139.400	97.050	97.050	-42.350	-30,38%
15	BARRA LARGA DIRECCION (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	246.262	176.447	176.447	-69.815	-28,35%
16	Mano de Obra	Unidad	1	133.534	92.651	92.651	-40.883	-30,62%
17	AMORTIGUADOR TRASERO C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	149.255	108.750	108.750	-40.505	-27,14%
18	Mano de Obra	Unidad	1	46.150	37.500	37.500	-8.650	-18,74%
19	AMORTIGUADOR DELANTERO C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	173.755	123.750	123.750	-50.005	-28,78%
20	Mano de Obra	Unidad	1	53.500	37.500	37.500	-16.000	-29,91%
21	BUJE PARRILLA SUSPENSION C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	95.073	64.125	64.125	-30.948	-32,55%
22	Mano de Obra	Unidad	1	112.667	79.250	79.250	-33.417	-29,66%
23	ROTULA SUPERIOR C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	162.667	116.250	116.250	-46.417	-28,53%
24	Mano de Obra	Unidad	1	112.667	75.000	75.000	-37.667	-33,43%
25	ROTULA INFERIOR C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	169.467	116.625	116.625	-52.842	-31,18%
26	Mano de Obra	Unidad	1	66.567	37.500	37.500	-29.067	-43,67%
27	PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	1.211.667	866.625	866.625	-345.042	-28,48%
28	Mano de Obra	Unidad	1	93.000	60.000	60.000	-33.000	-35,48%
29	DISCO DE EMBRAGUE (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	491.333	315.375	315.375	-175.958	-35,81%
30	Mano de Obra	Unidad	1	311.333	221.250	221.250	-90.083	-28,93%
31	COJINETE DE EMPUJE (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	163.968	116.250	116.250	-47.718	-29,10%
32	Mano de Obra	Unidad	1	145.266	101.250	101.250	-44.016	-30,30%
33	PLATO DE PRESION (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	356.970	236.625	236.625	-120.345	-33,71%
34	Mano de Obra	Unidad	1	195.900	127.500	127.500	-68.400	-34,92%
35	REPARO AUXILIAR DE EMBRAGUE (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	115.752	71.250	71.250	-44.502	-38,45%
36	Mano de Obra	Unidad	1	52.833	37.500	37.500	-15.333	-29,02%
37	PASTILLA DE FRENO (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	144.398	101.250	101.250	-43.148	-29,88%
38	Mano de Obra	Unidad	1	75.700	52.875	52.875	-22.825	-30,15%
39	FIBRA DE FRENO C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	70.509	49.125	49.125	-21.384	-30,33%
40	Mano de Obra	Unidad	1	131.233	90.000	90.000	-41.233	-31,42%
41	BOMBA CENTRAL DE FRENO (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	791.333	566.625	566.625	-224.708	-28,40%
42	Mano de Obra	Unidad	1	111.333	78.750	78.750	-32.583	-29,27%
43	MORDAZA C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	163.576	115.125	115.125	-48.451	-29,62%
44	Mano de Obra	Unidad	1	121.583	86.250	86.250	-35.333	-29,06%
45	SERVO FRENO (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	513.333	371.250	371.250	-142.083	-27,68%
46	Mano de Obra	Unidad	1	111.333	79.125	79.125	-32.208	-28,93%
47	DISCO DE FRENO C/U (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	513.333	367.875	367.875	-145.458	-28,34%
48	Mano de Obra	Unidad	1	110.000	71.250	71.250	-38.750	-35,23%
49	ALTERNADOR (NISSAN FRONTIER)	Unidad	1	513.333	371.250	371.250	-142.083	-27,68%
50	Mano de Obra	Unidad	1	166.667	97.500	97.500	-69.167	-41,50%
51	SEÑALEROS C/U(MOTO)	Unidad	1	48.333	26.250	26.250	-22.083	-45,69%
52	Mano de Obra	Unidad	1	38.333	11.250	11.250	-27.083	-70,65%
53	BATERIA(MOTO)	Unidad	1	123.333	71.250	71.250	-52.083	-42,23%
54	Mano de Obra	Unidad	1	38.333	11.250	11.250	-27.083	-70,65%
55	piston(MOTO)	Unidad	1	231.333	171.375	171.375	-59.958	-25,92%
56	Mano de Obra	Unidad	1	86.333	56.250	56.250	-30.083	-34,85%
57	ARO MOTOR(MOTO)	Unidad	1	211.333	71.250	71.250	-140.083	-66,29%
58	Mano de Obra	Unidad	1	86.333	52.500	52.500	-33.833	-39,19%
59	LLANTA DELANTERA(MOTO)	Unidad	1	156.333	93.750	93.750	-62.583	-40,03%
60	Mano de Obra	Unidad	1	56.333	33.750	33.750	-22.583	-40,09%
61	LLANTA TRASERA(MOTO)	Unidad	1	141.333	101.250	101.250	-40.083	-28,36%
62	Mano de Obra	Unidad	1	46.333	30.000	30.000	-16.333	-35,25%
63	FARO DELANTERO(MOTO)	Unidad	1	114.667	75.000	75.000	-39.667	-34,59%
64	Mano de Obra	Unidad	1	56.333	37.500	37.500	-18.833	-33,43%
65	FARO TRASERO(MOTO)	Unidad	1	87.000	52.500	52.500	-34.500	-39,66%
66	Mano de Obra	Unidad	1	49.133	22.500	22.500	-26.633	-54,21%
67	TABLERO(MOTO)	Unidad	1	146.333	82.875	82.875	-63.458	-43,37%
68	Mano de Obra	Unidad	1	56.333	37.500	37.500	-18.833	-33,43%
69	LLAVE CONTACTO(MOTO)	Unidad	1	51.333	33.750	33.750	-17.583	-34,25%
70	Mano de Obra	Unidad	1	39.667	26.250	26.250	-13.417	-33,82%
71	ASIENTO(MOTO)	Unidad	1	116.333	86.250	86.250	-30.083	-25,86%
72	Mano de Obra	Unidad	1	31.333	21.000	21.000	-10.333	-32,98%
73	VALVULA (MOTOR)	Unidad	1	111.333	71.250	71.250	-40.083	-36,00%
74	Mano de Obra	Unidad	1	49.133	31.500	31.500	-17.633	-35,89%
75	GUARDABARRO C/U(MOTO)	Unidad	1	111.333	75.000	75.000	-36.333	-32,63%
76	Mano de Obra	Unidad	1	56.333	33.750	33.750	-22.583	-40,09%
77	CARBURADOR(MOTO)	Unidad	1	154.133	101.250	101.250	-52.883	-34,31%
78	Mano de Obra	Unidad	1	54.133	26.250	26.250	-27.883	-51,51%
79	ROTATIVA (TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	814.667	588.750	588.750	-225.917	-27,73%
80	Mano de Obra	Unidad	1	311.333	225.000	225.000	-86.333	-27,73%
81	TANQUE(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	361.333	266.250	266.250	-95.083	-26,31%
82	Mano de Obra	Unidad	1	141.333	101.250	101.250	-40.083	-28,36%
83	RETEN HIDRAULICO C/U(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	291.333	214.125	214.125	-77.208	-26,50%
84	Mano de Obra	Unidad	1	141.333	101.250	101.250	-40.083	-28,36%
85	MANGERA HIDRAULICA C/U(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	311.333	228.750	228.750	-82.583	-26,53%
86	Mano de Obra	Unidad	1	161.333	116.250	116.250	-45.083	-27,94%
87	CORREA C/U(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	191.333	127.500	127.500	-63.833	-33,36%
88	Mano de Obra	Unidad	1	111.333	75.000	75.000	-36.333	-32,63%
89	ACEITE HIDRAULICO C/U(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	46.333	27.000	27.000	-19.333	-41,73%
90	Mano de Obra	Unidad	1	61.333	41.250	41.250	-20.083	-32,74%
91	ARRANQUE(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	242.313	177.750	177.750	-64.563	-26,64%
92	Mano de Obra	Unidad	1	161.333	112.500	112.500	-48.833	-30,27%
93	KIT DE EMBRAGUE(TRACTOR AGRALE)	Unidad	1	1.086.667	753.750	753.750	-332.917	-30,64%
94	Mano de Obra	Unidad	1	314.667	187.500	187.500	-127.167	-40,41%

Raúl Pascasio Villagra Ochipinti
Asesor de la Unidad de
Gestión de Desarrollo
Municipalidad de Areguá

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

95	ELECTRO VENTILADOR(HYUNDAI)	Unidad	1	413.333	277.500	277.500	-135.833	-32,86%
96	Mano de Obra	Unidad	1	143.333	90.000	90.000	-53.333	-37,21%
97	BATERIA(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	412.333	288.750	288.750	-124.583	-30,14%
98	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	67.875	67.875	-45.458	-40,11%
99	CARTER(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	416.333	303.750	303.750	-112.583	-27,04%
100	Mano de Obra	Unidad	1	870.833	112.500	112.500	-758.333	-87,08%
101	PASTILLA DE FRENO (NIZZAN FRONTIER COLOR GRIS)	Unidad	1	233.333	105.000	105.000	-128.333	-55,00%
102	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
103	AMORTIGUADOR C/U(NIZZAN FRONTIER COLOR GRIS)	Unidad	1	253.333	179.250	179.250	-74.083	-29,24%
104	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
105	ALTERNADOR (NISSAN FRONTIER COLOR GRIS)	Unidad	1	466.667	341.250	341.250	-125.417	-26,88%
106	Mano de Obra	Unidad	1	166.667	112.500	112.500	-54.167	-32,50%
107	MOTOR DE ARRANQUE (NIZZAN FRONTIER COLOR GRIS)	Unidad	1	443.333	318.750	318.750	-124.583	-28,10%
108	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	138.750	138.750	-54.583	-28,23%
109	MUÑEQUIN C/U (NIZZAN FRONTIER COLOR GRIS)	Unidad	1	163.333	116.250	116.250	-47.083	-28,83%
110	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
111	ACEITE MOTOR C/L (TUMBA M.B.)	Unidad	1	63.333	33.750	33.750	-29.583	-46,71%
112	Mano de Obra	Unidad	1	43.333	37.500	37.500	-5.833	-13,46%
113	FILTRO DE ACEITE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	74.000	52.500	52.500	-21.500	-29,05%
114	Mano de Obra	Unidad	1	35.333	26.250	26.250	-9.083	-25,71%
115	FILTRO DE AIRE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	163.333	90.000	90.000	-73.333	-44,90%
116	Mano de Obra	Unidad	1	43.333	22.500	22.500	-20.833	-48,08%
117	FILTRO DE COMBUSTIBLE C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	213.333	18.750	18.750	-194.583	-91,21%
118	Mano de Obra	Unidad	1	33.333	15.000	15.000	-18.333	-55,00%
119	RADIADOR (TUMBA M.B.)	Unidad	1	362.632	262.500	262.500	-100.132	-27,61%
120	Mano de Obra	Unidad	1	126.850	75.000	75.000	-51.850	-40,88%
121	TANQUE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
122	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	135.000	135.000	-58.333	-30,17%
123	RETEN HIDRAULICO C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	191.571	135.000	135.000	-56.571	-29,53%
124	Mano de Obra	Unidad	1	106.433	75.000	75.000	-31.433	-29,53%
125	MANGUERA HIDRAÚLICA C/U(TUMBA M.B)	Unidad	1	249.440	179.250	179.250	-70.190	-28,14%
126	Mano de Obra	Unidad	1	109.767	75.000	75.000	-34.767	-31,67%
127	CORREA C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	113.333	78.750	78.750	-34.583	-30,51%
128	Mano de Obra	Unidad	1	77.850	52.500	52.500	-25.350	-32,56%
129	ACEITE DE CAJA C/L (TUMBA M.B.)	Unidad	1	43.333	26.625	26.625	-16.708	-38,56%
130	Mano de Obra	Unidad	1	38.333	25.125	25.125	-13.208	-34,46%
131	ACEITE DIFERENCIAL TRASERO C/L (TUMBA M.B.)	Unidad	1	43.333	30.000	30.000	-13.333	-30,77%
132	Mano de Obra	Unidad	1	43.333	29.625	29.625	-13.708	-31,63%
133	ACEITE HIDRAULICO C/L (TUMBA M.B.)	Unidad	1	38.333	24.525	24.525	-13.808	-36,02%
134	Mano de Obra	Unidad	1	43.333	29.625	29.625	-13.708	-31,63%
135	REGULACION DE FRENO C/U (TUMBA M.B)	Unidad	1	246.667	172.875	172.875	-73.792	-29,92%
136	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	137.625	137.625	-55.708	-28,81%
137	ANILLO SINCRONIZADOR C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	713.333	521.250	521.250	-192.083	-26,93%
138	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
139	ENGRANAJE 1° - 6° Y MARCHA ATRÁS C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	566.667	408.750	408.750	-157.917	-27,87%
140	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	153.750	153.750	-59.583	-27,93%
141	EJE CUADRUPLE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	2.016.667	1.425.000	1.425.000	-591.667	-29,34%
142	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	142.500	142.500	-70.833	-33,20%
143	SOPORTE DE CAJAS (TUMBA M.B.)	Unidad	1	394.667	277.500	277.500	-117.167	-29,69%
144	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	146.250	146.250	-67.083	-31,45%
145	DISCO DE EMBRAGUE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	813.333	592.500	592.500	-220.833	-27,15%
146	Mano de Obra	Unidad	1	613.333	438.750	438.750	-174.583	-28,46%
147	COJINETE DE EMBRAGUE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	613.333	450.000	450.000	-163.333	-26,63%
148	Mano de Obra	Unidad	1	313.333	225.000	225.000	-88.333	-28,19%
149	PLATO DE PRESION (TUMBA M.B)	Unidad	1	713.333	562.500	562.500	-150.833	-21,14%
150	Mano de Obra	Unidad	1	613.333	375.000	375.000	-238.333	-38,86%
151	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE (TUMBA M.B.)	Unidad	1	483.467	262.500	262.500	-220.967	-45,70%
152	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	150.000	150.000	-63.333	-29,69%
153	BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE (TUMBA M.B)	Unidad	1	262.333	187.500	187.500	-75.833	-28,80%
154	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
155	ZAPATA DE FRENO C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	263.333	142.500	142.500	-120.833	-45,89%
156	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	116.250	116.250	-47.083	-28,83%
157	TAMBOR DE FRENO C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	213.333	187.500	187.500	-25.833	-12,11%
158	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
159	PIEZA DE BOMBA (TUMBA M.B.)	Unidad	1	1.866.667	1.162.500	1.162.500	-704.167	-37,72%
160	Mano de Obra	Unidad	1	363.333	262.500	262.500	-100.833	-27,75%
161	BOMBA INYECTORA (TUMBA M.B.)	Unidad	1	3.213.333	2.250.000	2.250.000	-963.333	-29,98%
162	Mano de Obra	Unidad	1	613.333	375.000	375.000	-238.333	-38,86%
163	PICOS C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	213.333	153.750	153.750	-59.583	-27,93%
164	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	82.500	82.500	-30.833	-27,21%
165	MUÑEQUIN C/U (TUMBA M.B.)	Unidad	1	213.333	142.500	142.500	-70.833	-33,20%
166	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	116.250	116.250	-47.083	-28,83%
167	BOMBA HIDRÁULICA (TUMBA M.B.)	Unidad	1	1.163.333	825.000	825.000	-338.333	-29,08%
168	Mano de Obra	Unidad	1	313.333	225.000	225.000	-88.333	-28,19%
169	SINFÍN (TUMBA M.B)	Unidad	1	1.113.333	787.500	787.500	-325.833	-29,27%
170	Mano de Obra	Unidad	1	613.333	412.500	412.500	-200.833	-32,74%
171	MOTOR (HYUNDAI)	Unidad	1	5.013.333	3.375.000	3.375.000	-1.638.333	-32,68%
172	Mano de Obra	Unidad	1	3.013.333	2.212.500	2.212.500	-800.833	-26,58%
173	BOMBA DE AGUA(HYUNDAI)	Unidad	1	613.333	412.500	412.500	-200.833	-32,74%
174	Mano de Obra	Unidad	1	313.333	217.500	217.500	-95.833	-30,59%
175	RULEMAN TENSOR C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	313.333	217.500	217.500	-95.833	-30,59%
176	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
177	SOPORTE MOTOR C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
178	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
179	RADIADOR (HYUNDAI)	Unidad	1	363.333	262.500	262.500	-100.833	-27,75%
180	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	135.000	135.000	-78.333	-36,72%
181	TANQUE (HYUNDAI)	Unidad	1	713.333	487.500	487.500	-225.833	-31,66%
182	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	135.000	135.000	-78.333	-36,72%
183	CENTRALIZADOR DE CARDAN C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	363.333	255.000	255.000	-108.333	-29,82%
184	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
185	CRUZETA CARDAN C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
186	Mano de Obra	Unidad	1	110.000	75.000	75.000	-35.000	-31,82%
187	RETEN DE PIÑON C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	112.500	112.500	-50.833	-31,12%
188	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
189	RULEMAN Y RETEN DE PALIER C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	313.333	82.500	82.500	-230.833	-73,67%
190	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	213.750	213.750	50.417	30,87%
191	PIÑON DE ARRASTRE	Unidad	1	193.333	116.250	116.250	-77.083	-39,87%
192	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	138.750	138.750	25.417	22,43%
193	AMORTIGUADOR DELANTERO C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	213.333	78.750	78.750	-134.583	-63,09%
194	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	150.000	150.000	36.667	32,35%
195	BUJE PARRILLA SUSPENSIÓN C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	75.000	75.000	-88.333	-54,08%
196	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	116.250	116.250	-77.083	-39,87%
197	ROTULA SUPERIOR C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	113.333	78.750	78.750	-34.583	-30,51%
198	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	135.000	135.000	-58.333	-30,17%
199	ROTULA INFERIOR C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	193.333	78.750	78.750	-114.583	-59,27%
200	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	135.000	135.000	21.667	19,12%
201	JUEGO DE ELASTICO C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	763.333	78.750	78.750	-684.583	-89,68%
202	Mano de Obra	Unidad	1	413.333	566.250	566.250	152.917	37,00%
203	BARRA DE TORSION DE SUSPENSION C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	613.333	292.500	292.500	-320.833	-52,31%
204	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	442.500	442.500	279.167	170,92%
205	PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR C/U	Unidad	1	313.333	116.250	116.250	-197.083	-62,90%
206	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	225.000	225.000	31.667	16,38%
207	MUÑEQUIN C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	138.750	138.750	-24.583	-15,05%
208	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	112.500	112.500	-833	-0,74%

Miguel Pascasio Villagra Ochipinti
Asesor de la Unidad de
Gestión de Desarrollo
Municipalidad de Areguá

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

209	CREMALLERA(HYUNDAI)	Unidad	1	613.333	78.750	78.750	-534.583	-87,16%
210	Mano de Obra	Unidad	1	313.333	450.000	450.000	136.667	43,62%
211	RULEMAN DELANTERO C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	213.333	221.250	221.250	7.917	3,71%
212	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	148.500	148.500	35.167	31,03%
213	MASA C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	263.333	78.750	78.750	-184.583	-70,09%
214	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	189.750	189.750	26.417	16,17%
215	PASTILLA DE FRENO(HYUNDAI)	Unidad	1	193.333	114.750	114.750	-78.583	-40,65%
216	Mano de Obra	Unidad	1	253.337	137.250	137.250	-116.087	-45,82%
217	FIBRA DE FRENO C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	183.750	183.750	20.417	12,50%
218	Mano de Obra	Unidad	1	143.333	116.625	116.625	-26.708	-18,63%
219	BOMBA CENTRAL DE FRENO (HYUNDAI)	Unidad	1	393.333	92.400	92.400	-300.933	-76,51%
220	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	283.875	283.875	70.542	33,07%
221	SERVO FRENO (HYUNDAI)	Unidad	1	423.333	154.125	154.125	-269.208	-63,59%
222	Mano de Obra	Unidad	1	117.866	303.750	303.750	185.884	157,71%
223	CILINDRO DE FRENO TRASERO C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	163.333	79.125	79.125	-84.208	-51,56%
224	Mano de Obra	Unidad	1	73.333	109.125	109.125	35.792	48,81%
225	DISCO DE FRENO C/U(HYUNDAI)	Unidad	1	233.333	49.125	49.125	-184.208	-78,95%
226	Mano de Obra	Unidad	1	118.333	168.750	168.750	50.417	42,61%
227	DEPRESOR DE FRENO (HYUNDAI)	Unidad	1	243.333	78.750	78.750	-164.583	-67,64%
228	Mano de Obra	Unidad	1	114.600	178.875	178.875	64.275	56,09%
229	TAMBOR DE FRENO C/U (HYUNDAI)	Unidad	1	223.333	161.250	161.250	-62.083	-27,80%
230	Mano de Obra	Unidad	1	73.333	45.000	45.000	-28.333	-38,64%
231	FLUIDO DE FRENO(HYUNDAI)	Unidad	1	38.333	22.500	22.500	-15.833	-41,30%
232	Mano de Obra	Unidad	1	30.156	18.750	18.750	-11.406	-37,82%
233	MOTOR DE ARRANQUE(HYUNDAI)	Unidad	1	413.333	285.000	285.000	-128.333	-31,05%
234	Mano de Obra	Unidad	1	127.666	75.000	75.000	-52.666	-41,25%
235	ALTERNADOR(HYUNDAI)	Unidad	1	243.333	172.500	172.500	-70.833	-29,11%
236	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	116.250	116.250	-47.083	-28,83%
237	GAS(HYUNDAI)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
238	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
239	CONDENSADOR (HYUNDAI)	Unidad	1	360.333	262.500	262.500	-97.833	-27,15%
240	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	78.750	78.750	-34.583	-30,51%
241	RULEMAN DE COMPRESOR (HYUNDAI)	Unidad	1	263.333	183.750	183.750	-79.583	-30,22%
242	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	82.500	82.500	-30.833	-27,21%
243	EVAPORADOR (HYUNDAI)	Unidad	1	263.333	165.000	165.000	-98.333	-37,34%
244	Mano de Obra	Unidad	1	105.333	67.500	67.500	-37.833	-35,92%
245	ELECTRO VENTILADOR (HYUNDAI)	Unidad	1	253.333	176.625	176.625	-76.708	-30,28%
246	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	79.125	79.125	-34.208	-30,18%
247	COMPRESOR(HYUNDAI)	Unidad	1	463.333	334.125	334.125	-129.208	-27,89%
248	Mano de Obra	Unidad	1	159.333	109.125	109.125	-50.208	-31,51%
249	ACEITE MOTOR C/L (TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	43.333	30.000	30.000	-13.333	-30,77%
250	Mano de Obra	Unidad	1	31.333	22.500	22.500	-8.833	-28,19%
251	TANQUE(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	413.333	292.500	292.500	-120.833	-29,23%
252	Mano de Obra	Unidad	1	148.333	97.500	97.500	-50.833	-34,27%
253	RETEN HIDRAULICO C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
254	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	79.125	79.125	-34.208	-30,18%
255	CORREA C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	158.333	103.875	103.875	-54.458	-34,39%
256	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	79.050	79.050	-34.283	-30,25%
257	ACEITE DE CAJA C/L(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	43.333	28.875	28.875	-14.458	-33,36%
258	Mano de Obra	Unidad	1	31.333	21.375	21.375	-9.958	-31,78%
259	ACEITE DIFERENCIAL DELANTERA C/L(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	58.333	36.375	36.375	-21.958	-37,64%
260	Mano de Obra	Unidad	1	33.333	22.875	22.875	-10.458	-31,37%
261	ACEITE DIFERENCIAL TRASERO C/L(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	58.333	41.625	41.625	-16.708	-28,64%
262	Mano de Obra	Unidad	1	33.333	22.875	22.875	-10.458	-31,37%
263	FILTRO DE AIRE PRIMARIO(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	263.333	184.125	184.125	-79.208	-30,08%
264	Mano de Obra	Unidad	1	63.333	41.625	41.625	-21.708	-34,28%
265	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	223.333	164.250	164.250	-59.083	-26,46%
266	Mano de Obra	Unidad	1	58.333	39.375	39.375	-18.958	-32,50%
267	FILTRO DECOMBUSTIBLE C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	193.333	135.000	135.000	-58.333	-30,17%
268	Mano de Obra	Unidad	1	48.333	37.500	37.500	-10.833	-22,41%
269	MANGUERA HIDRAÚLICA C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	413.333	296.250	296.250	-117.083	-28,33%
270	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	116.250	116.250	-47.083	-28,83%
271	FILTRO GRANDE DEL SISTEMA HIDRAULICO(TRACTOR RETROEXCAVADOR	Unidad	1	223.333	161.250	161.250	-62.083	-27,80%
272	Mano de Obra	Unidad	1	103.333	75.000	75.000	-28.333	-27,42%
273	PERNO DE RETRO C/U (TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	413.333	298.875	298.875	-114.458	-27,69%
274	Mano de Obra	Unidad	1	228.333	154.125	154.125	-74.208	-32,50%
275	PUNTA DE PLAYA Y RETRO C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	193.333	139.125	139.125	-54.208	-28,04%
276	Mano de Obra	Unidad	1	148.333	101.625	101.625	-46.708	-31,49%
277	CRUZETA C/U(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	313.333	225.000	225.000	-88.333	-28,19%
278	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
279	ALTERNADOR(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	351.033	225.000	225.000	-126.033	-35,90%
280	Mano de Obra	Unidad	1	213.333	153.750	153.750	-59.583	-27,93%
281	ARRANQUE(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	513.333	367.500	367.500	-145.833	-28,41%
282	Mano de Obra	Unidad	1	233.333	165.000	165.000	-68.333	-29,29%
283	LUCES Y RELAY(TRACTOR RETROEXCAVADORA)	Unidad	1	263.333	178.875	178.875	-84.458	-32,07%
284	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
285	POLEA DE CORREA DE DISTRIBUCION(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEE	Unidad	1	413.333	300.000	300.000	-113.333	-27,42%
286	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	135.000	135.000	-58.333	-30,17%
287	BUJIA(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	163.333	131.250	131.250	-32.083	-19,64%
288	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
289	ACEITE MOTOR(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	58.333	37.500	37.500	-20.833	-35,71%
290	Mano de Obra	Unidad	1	63.333	45.375	45.375	-17.958	-28,35%
291	FILTRO DE AIRE(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	113.333	79.125	79.125	-34.208	-30,18%
292	Mano de Obra	Unidad	1	58.333	37.875	37.875	-20.458	-35,07%
293	FILTRO DE ACEITE(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	78.333	52.875	52.875	-25.458	-32,50%
294	Mano de Obra	Unidad	1	51.667	33.750	33.750	-17.917	-34,68%
295	RULEMAN C/U(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
296	Mano de Obra	Unidad	1	58.333	37.500	37.500	-20.833	-35,71%
297	CORREA LARGA(TRACTOR CORTA CÉSPED JHON DEERE)	Unidad	1	190.333	125.500	125.500	-64.833	-34,06%
298	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	78.750	78.750	-34.583	-30,51%
299	CUBIERTA CON CAMARA DELANTERA(MOTO)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
300	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	79.125	79.125	-34.208	-30,18%
301	CUBIERTA CON CAMARA DELANTERA(MOTO)	Unidad	1	263.333	191.250	191.250	-72.083	-27,37%
302	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	82.500	82.500	-30.833	-27,21%
303	AMORTIGUADOR DELANTERO C/U(MOTO)	Unidad	1	113.333	82.500	82.500	-30.833	-27,21%
304	Mano de Obra	Unidad	1	69.333	48.750	48.750	-20.583	-29,69%
305	AMORTIGUADOR TRASERO C/U(MOTO)	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
306	Mano de Obra	Unidad	1	78.333	52.500	52.500	-25.833	-32,98%
307	CADENA CORONA PIÑON(MOTO)	Unidad	1	133.333	94.125	94.125	-39.208	-29,41%
308	Mano de Obra	Unidad	1	73.333	49.125	49.125	-24.208	-33,01%
309	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(MOTO)	Unidad	1	163.333	112.875	112.875	-50.458	-30,89%
310	Mano de Obra	Unidad	1	78.333	52.875	52.875	-25.458	-32,50%
311	RULEMAN C/U(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	118.333	81.375	81.375	-36.958	-31,23%
312	Mano de Obra	Unidad	1	63.333	43.875	43.875	-19.458	-30,72%
313	POLEA DE DISTRIBUCION(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	313.333	221.625	221.625	-91.708	-29,27%
314	Mano de Obra	Unidad	1	163.333	109.125	109.125	-54.208	-33,19%
315	CORREA ORIGINAL DE MARCHA(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	513.333	371.250	371.250	-142.083	-27,68%
316	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
317	CORREA ORIGINAL DE CUCHILLA(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	478.333	351.000	351.000	-127.333	-26,62%
318	Mano de Obra	Unidad	1	143.333	101.250	101.250	-42.083	-29,36%
319	CARBURADOR(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	363.333	262.500	262.500	-100.833	-27,75%
320	Mano de Obra	Unidad	1	313.333	228.750	228.750	-84.583	-26,99%
321	RULEMAN DE CUCHILLA C/U(TRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%
322	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	75.000	75.000	-38.333	-33,82%

Miguel Pascasio Villagra Ochipinti
Asesor de la Unidad de
Gestión de Desarrollo
Municipalidad de Areguá

Wilson Gonzalez Florentin
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

323	BUJE DE RUEDA C/UCTRACTOR CORTA CESPED MURRY)	Unidad	1	163.333	114.750	114.750	-48.583	-29,74%
324	Mano de Obra	Unidad	1	133.333	92.250	92.250	-41.083	-30,81%
325	ARRANQUE (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	363.333	265.125	265.125	-98.208	-27,03%
326	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	137.625	137.625	-55.708	-28,81%
327	ALTENADOR (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	513.333	375.000	375.000	-138.333	-26,95%
328	Mano de Obra	Unidad	1	193.333	138.750	138.750	-54.583	-28,23%
329	FRENO C/U (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	93.333	67.500	67.500	-25.833	-27,68%
330	Mano de Obra	Unidad	1	153.333	109.125	109.125	-44.208	-28,83%
331	RADIADOR(HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	913.333	71.250	71.250	-842.083	-92,20%
332	Mano de Obra	Unidad	1	233.333	168.750	168.750	-64.583	-27,68%
333	BOMBA INYECTORA (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	1.813.333	1.335.000	1.335.000	-478.333	-26,38%
334	Mano de Obra	Unidad	1	333.466	375.000	375.000	41.534	12,46%
335	TAPA MOTOR (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	1.916.667	93.750	93.750	-1.822.917	-95,11%
336	Mano de Obra	Unidad	1	513.333	75.000	75.000	-438.333	-85,39%
337	MUÑEQUIN C/U (HYUNDAI COLECTIVO)	Unidad	1	133.333	75.000	75.000	-58.333	-43,75%
338	Mano de Obra	Unidad	1	113.333	76.999	76.999	-36.334	-32,06%
						62.780.587		

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. **En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

2. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

Miguel Pascasio Villagra Ochipinti
Asesor de la Unidad de
Gestión de Desarrollo
Municipalidad de Areguá

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

M. NICIPALIDAD DE AREGUÁ
DEPTO. DE INFORMATICA