CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL con ID: 369403

LOTE NRO: 1

		JUAN CANATTA				ARQUITECTONICA				RHS				RG INGENIERIA			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	EUSEBIO AYALA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - ESCUELA BASICA NUMERO 6724 SAN BLAS - Replanteo y marcacion	Unidad Medida Global	1	3.432.000	3.432.000	Unidad Medida Global	1	2.250.961	2.250.961	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	2.225.000	2.225.000
2	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
3	Cercado perimetral: postes y tejido metalico Excavacion y Cimiento de PBC 30x50cm	Metros cúbicos	19,2	423.671	8.134.483	Metros cúbicos	19,2	373.660	7.174.272	Metros cúbicos	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19,2	350.000	6.720.000
4	Mamposteria de nivelacion 0,30m	Metros cuadrados	38,4	181.317	6.962.573	Metros cuadrados	38,4	130.556	5.013.350	Metros cuadrados	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	38,4	135.000	5.184.000
5	Revoque de mamposteria de nivelacion 0,30m	Metro lineal	128	20.541	2.629.248	Metro lineal	128	18.008	2.305.024	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	128	20.000	2.560.000
6	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,50 m. cada 2,50mts, incluye contrafuertes	Unidad	60	200.200	12.012.000	Unidad	60	180.077	10.804.620	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	170.000	10.200.000
7	Base de H° 0,30x0,30 h=10 cm. Base de poste galvanizado	Unidad	60	24.245	1.454.700	Unidad	60	22.510	1.350.600	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	25.000	1.500.000
8	Alambre liso galbanizado N° 9 inferior, intermedio y superior	Metro lineal	384	1.423	546.432	Metro lineal	384	1.351	518.784	Metro lineal	384	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	384	1.300	499.200
9	Tejido de alambre, malla metalica de 2" de 2,00 m de altura	Metro lineal	128	31.460	4.026.880	Metro lineal	128	42.318	5.416.704	Metro lineal	128	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	128	42.000	5.376.000
10	Portón de acceso de 1,00x2,00, de tejido de alambre	Unidad	1	715.000	715.000	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
11	Portón de acceso de 3,00x2,00 de tejido de alambre	Unidad	2	858.000	1.716.000	Unidad	2	2.971.268	5.942.536	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	2.937.000	5.874.000
12	Pilares de ladrillo comun visto con alma de HºAº de 45x45cm	Metro lineal	4	131.016	524.064	Metro lineal	4	85.537	342.148	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	87.000	348.000
13	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.787.500	1.787.500	Unidad Medida Global	1	1.800.769	1.800.769	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.780.000	1.780.000
14	MBOCAYATY DEL YHAGUY COLEGIO NACIONAL SAN BLAS: Preparación de la Obra: a- Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
15	b- Demoliciones de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	90,05	10.010	901.401	Metros cuadrados	90,05	9.004	810.810	Metros cuadrados	90,05	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,05	8.900	801.445
16	d- Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	386.100	386.100	Unidad Medida Global	1	360.154	360.154	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000
17	e- Desmonte de piso en galería(sin recuperación)	Unidad Medida Global	1	500.500	500.500	Unidad Medida Global	1	450.192	450.192	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
18	Techo: a- Reposición de Tejas (prensadas a maquina y color uniforme)	Metros cuadrados	90,5	71.269	6.449.483	Metros cuadrados	90,5	108.046	9.778.163	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	106.800	9.665.400
19	b- Reposición de tejuelones y tirantes averiados	Unidad Medida Global	1	972.400	972.400	Unidad Medida Global	1	900.384	900.384	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
20	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	64,3	31.266	2.010.404	Metros cuadrados	64,3	35.115	2.257.895	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	34.710	2.231.853
21	b- De pilares de galería	Metros cuadrados	11,7	31.266	365.812	Metros cuadrados	11,7	35.115	410.846	Metros cuadrados	11,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,7	34.710	406.107
22	c- Viga de galería	Metros cuadrados	3,5	31.266	109.431	Metros cuadrados	3,5	35.115	122.903	Metros cuadrados	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,5	34.710	121.485
23	d- De nivelación	Metros cuadrados	7,2	31.266	225.115	Metros cuadrados	7,2	35.115	252.828	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,2	34.710	249.912
24	e-De viga cumbrera	Metros cuadrados	1	31.266	31.266	Metros cuadrados	1	37.816	37.816	Metros cuadrados	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
25	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	18	38.416	691.488	Metros cuadrados	18	44.119	794.142	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	38.000	684.000
26	Piso granitico(igual al existente)	Metros cuadrados	18	123.223	2.218.014	Metros cuadrados	18	99.042	1.782.756	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	105.000	1.890.000
27	Zocalo granitico	Metro lineal	12	52.422	629.064	Metro lineal	12	63.027	756.324	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	62.300	747.600
28	Abertura de madera: a- Puerta tablero de madera de 1,20m x2,10m con marco, contramarco y herrajes.	Unidad	1	1.279.156	1.279.156	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
29	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	20.142	1.295.131	Metros cuadrados	64,3	19.808	1.273.654	Metros cuadrados	64,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,3	17.000	1.093.100
30	a- De pilares al látex	Metros cuadrados	11,9	20.142	239.690	Metros cuadrados	11,9	19.808	235.715	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,9	17.000	202.300
31	c- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	20.142	207.463	Metros cuadrados	10,3	21.609	222.573	Metros cuadrados	10,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
32	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,85	22.854	156.550	Metros cuadrados	6,85	34.215	234.373	Metros cuadrados	6,85	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,85	33.000	226.050
33	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	19.284	2.146.309	Metros cuadrados	111,3	20.709	2.304.912	Metros cuadrados	111,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000
34	f- De tirantes de HºAº al latex y tejuelón con pintura sintética	Metros cuadrados	90,5	22.854	2.068.287	Metros cuadrados	90,5	28.812	2.607.486	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90,5	28.480	2.577.440
35	g- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	22.010	121.055	Metros cuadrados	5,5	34.215	188.183	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	33.820	186.010
36	Desagüe Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	85.800	1.973.400	Metro lineal	23	63.027	1.449.621	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	62.300	1.432.900
37	b- Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	22.854	525.642	Metro lineal	23	34.215	786.945	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	33.820	777.860

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

38	Instalación Eléctrica (provisión y colocación de tablero y caños corrugados)	Unidad Medida Global	1	3.952.410	3.952.410	Unidad Medida Global	1	3.421.461	3.421.461	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	3.382.000	3.382.000
39	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	243.100	486.200	Unidad	2	216.092	432.184	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	200.000	400.000
40	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	200.200	800.800	Unidad	4	180.077	720.308	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	178.000	712.000
41	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	3	92.950	278.850	Unidad	3	85.537	256.611	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	84.550	253.650
42	Provision y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica,1 TCV y 1 TC L y T (todo s/ ETT)	Unidad	2	643.500	1.287.000	Unidad	2	585.250	1.170.500	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	578.500	1.157.000
43	Mobiliario: a- Pintura de pizarron existente	Unidad	1	286.000	286.000	Unidad	1	270.115	270.115	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	267.000	267.000
44	Escalón de huellas de 0,30m c/ piso igual al existente	Unidad	1	1.573.000	1.573.000	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
45	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.508.650	1.508.650	Unidad Medida Global	1	1.437.374	1.437.374	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.420.796	1.420.796
46	CAACUPE: Reparaciones varias en 2 bloques equivalente a 8 aulas. ESC. BAS. Nº 1.282 PROF. LAURA RAMÍREZ DE NOGUERA: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
47	BLOQUE "A" DE 41,80ml: techo: a- Desmonte de tejas y tejuelitas (sin recuperación)	Metros cuadrados	396,2	10.010	3.965.962	Metros cuadrados	396,2	9.004	3.567.385	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	396,2	8.900	3.526.180
48	b- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme) con readecuación de tirantes para la ubicación de tejuelones	Metros cuadrados	396,2	207.350	82.152.070	Metros cuadrados	396,2	180.077	71.346.507	Metros cuadrados	396,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	396,2	178.000	70.523.600
49	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	1.100	20.142	22.156.200	Metros cuadrados	1.100	19.808	21.788.800	Metros cuadrados	1.100	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.100	19.580	21.538.000
50	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	347,3	21.841	7.585.379	Metros cuadrados	347,3	34.215	11.882.870	Metros cuadrados	347,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	347,3	33.820	11.745.686
51	c- De cabriadas al sintético	Unidad Medida Global	1	979.550	979.550	Unidad Medida Global	1	900.384	900.384	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
52	d- De aberturas de madera (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	94,8	22.010	2.086.548	Metros cuadrados	94,8	34.215	3.243.582	Metros cuadrados	94,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	94,8	33.820	3.206.136
53	e- De canaleta y caño de bajada (desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	118,5	22.854	2.708.199	Metro lineal	118,5	22.510	2.667.435	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	118,5	22.250	2.636.625
54	Desagüe pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	118,5	85.800	10.167.300	Metro lineal	118,5	63.027	7.468.700	Metro lineal	118,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	118,5	62.300	7.382.550
55	b- Canaleta ilmahoya	Metro lineal	8,15	85.800	699.270	Metro lineal	8,15	67.529	550.361	Metro lineal	8,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	8,15	66.750	544.013
56	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	3.575.000	3.575.000	Unidad Medida Global	1	3.151.345	3.151.345	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	3.115.000	3.115.000
57	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	10	114.400	1.144.000	Unidad	10	99.042	990.420	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	97.900	979.000
58	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	30	243.100	7.293.000	Unidad	30	216.092	6.482.760	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	30	213.600	6.408.000
59	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	15	114.400	1.716.000	Unidad	15	99.042	1.485.630	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	97.900	1.468.500
60	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	20	643.500	12.870.000	Unidad	20	468.200	9.364.000	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	462.800	9.256.000
61	BLOQUE "B" DE 24,48ml: Techo: a-Desmonte de tejas (sin recuperación)	Metros cuadrados	271,5	10.010	2.717.715	Metros cuadrados	271,5	9.004	2.444.586	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,5	8.900	2.416.350
62	b-Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	271,5	71.265	19.348.448	Metros cuadrados	271,5	108.046	29.334.489	Metros cuadrados	271,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,5	106.800	28.996.200
63	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	491,7	20.142	9.903.821	Metros cuadrados	491,7	19.808	9.739.594	Metros cuadrados	491,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	491,7	19.580	9.627.486
64	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	250,2	21.841	5.464.618	Metros cuadrados	250,2	34.215	8.560.593	Metros cuadrados	250,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,2	33.820	8.461.764
65	c- De cabriadas al sintético	Unidad Medida Global	1	979.550	979.550	Unidad Medida Global	1	900.384	900.384	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
66	d- De aberturas de madera (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	56,6	22.010	1.245.766	Metros cuadrados	56,6	34.215	1.936.569	Metros cuadrados	56,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56,6	33.820	1.914.212
67	e- De canaleta y caño de bajada(desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	68	22.854	1.554.072	Metro lineal	68	22.510	1.530.680	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	68	22.250	1.513.000
68	Desagüe pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	68	85.800	5.834.400	Metro lineal	68	63.027	4.285.836	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	68	62.300	4.236.400
69	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	2.574.000	2.574.000	Unidad Medida Global	1	2.250.961	2.250.961	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	2.225.000	2.225.000
70	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	6	114.400	686.400	Unidad	6	99.042	594.252	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	97.900	587.400
71	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	18	243.100	4.375.800	Unidad	18	216.092	3.889.656	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	213.600	3.844.800
72	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	9	114.400	1.029.600	Unidad	9	99.042	891.378	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	97.900	881.100
73	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	12	643.500	7.722.000	Unidad	12	468.200	5.618.400	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	462.800	5.553.600
74	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad	1	1.287.000	1.287.000	Unidad	1	1.274.629	1.274.629	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.259.929	1.259.929
75	PIRIBEBUY: Construcción de 2 aulas de 7,20 x7,20 m en 2 plantas (1 en P.B y la otra en P.A). - COLEGIO NACIONAL PIRIBEBUY: Preparacion de la obra : a- Cartel de obra (1,50 x 1,2) chapa	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
76	b- Demolición de aula, limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	3.718.000	3.718.000	Unidad Medida Global	1	3.601.537	3.601.537	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	3.560.000	3.560.000
77	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	72,8	4.290	312.312	Metros cuadrados	72,8	7.203	524.378	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	7.000	509.600
78	Excavación manual y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	6,3	423.671	2.669.127	Metros cúbicos	6,3	396.169	2.495.865	Metros cúbicos	6,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,3	391.600	2.467.080

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

79	Estructura de H° A° :a- Excavación manual y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	6,1	2.020.435	12.324.654	Metros cúbicos	6,1	1.710.730	10.435.453	Metros cúbicos	6,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,1	1.691.000	10.315.100
80	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,62	2.362.282	3.826.897	Metros cúbicos	1,62	2.070.884	3.354.832	Metros cúbicos	1,62	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,62	2.047.000	3.316.140
81	b2- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	7,2	2.318.524	16.693.373	Metros cúbicos	7,2	1.980.846	14.262.091	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	1.958.000	14.097.600
82	b3- Losa de H° A°	Metros cúbicos	6,16	2.272.348	13.997.664	Metros cúbicos	6,16	2.025.865	12.479.328	Metros cúbicos	6,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,16	2.002.500	12.335.400
83	a- De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	181.317	652.741	Metros cuadrados	3,6	130.556	470.002	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,6	129.050	464.580
84	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22,5	68.640	1.544.400	Metros cúbicos	22,5	90.088	2.025.855	Metros cúbicos	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	22,5	80.000	1.800.000
85	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	8,35	30.576	255.310	Metros cuadrados	8,35	55.824	466.130	Metros cuadrados	8,35	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,35	55.180	460.753
86	b- De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	72,8	35.750	2.602.600	Metros cuadrados	72,8	72.031	5.243.857	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	71.200	5.183.360
87	Mampostería de elevación a- De 0,30m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	5,8	222.261	1.289.114	Metros cuadrados	5,8	162.069	940.000	Metros cuadrados	5,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,8	168.000	974.400
88	b- De 0,15m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	1,3	130.407	169.529	Metros cuadrados	1,3	99.042	128.755	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	105.000	136.500
89	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	60	234.396	14.063.760	Metros cuadrados	60	216.092	12.965.520	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	200.000	12.000.000
90	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	1,5	234.396	351.594	Metros cuadrados	1,5	198.085	297.128	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	195.800	293.700
91	f- Envarillado bajo aberturas 2 de diámetro 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	31.312	789.062	Metro lineal	25,2	19.808	499.162	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	19.580	493.416
92	Pilares: a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	5,76	31.266	180.092	Metro lineal	5,76	44.119	254.125	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	5,76	43.610	251.194
93	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	34,4	31.266	1.075.550	Metros cuadrados	34,4	35.115	1.207.956	Metros cuadrados	34,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,4	33.000	1.135.200
94	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metro lineal	5,76	31.266	180.092	Metro lineal	5,76	35.115	202.262	Metro lineal	5,76	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	5,76	33.000	190.080
95	c- De pilares de HºAº	Metro lineal	18,5	31.266	578.421	Metro lineal	18,5	45.920	849.520	Metro lineal	18,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	18,5	45.390	839.715
96	d- De losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	91,6	31.266	2.863.966	Metros cuadrados	91,6	45.019	4.123.740	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,6	35.000	3.206.000
97	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m	Metros cuadrados	64,2	38.416	2.466.307	Metros cuadrados	64,2	44.119	2.832.440	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	38.000	2.439.600
98	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	64,2	24.310	1.560.702	Metros cuadrados	64,2	40.517	2.601.191	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	40.050	2.571.210
99	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	64,2	70.668	4.536.886	Metros cuadrados	64,2	108.046	6.936.553	Metros cuadrados	64,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,2	106.800	6.856.560
100	zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	33,5	18.784	629.264	Metro lineal	33,5	22.510	754.085	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33,5	22.250	745.375
101	Abertura de madera: a- Puerta de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.279.156	1.279.156	Unidad	1	1.530.653	1.530.653	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
102	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	214.500	3.320.460	Metros cuadrados	15,48	315.135	4.878.290	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	311.500	4.822.020
103	Alfeizar de ventanas: a- De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	16	12.480	199.680	Metro lineal	16	22.510	360.160	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	22.250	356.000
104	b- De ladrillo prensado tipo sardinel	Metro lineal	6	31.266	187.596	Metro lineal	6	58.525	351.150	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	57.850	347.100
105	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	24,4	20.142	491.465	Metros cuadrados	24,4	19.808	483.315	Metros cuadrados	24,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,4	17.000	414.800
106	b- De pilares al látex	Metros cuadrados	25,1	20.142	505.564	Metros cuadrados	25,1	19.808	497.181	Metros cuadrados	25,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,1	17.000	426.700
107	c- De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	91,6	20.142	1.845.007	Metros cuadrados	91,6	19.808	1.814.413	Metros cuadrados	91,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,6	17.000	1.557.200
108	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	22.854	353.780	Metros cuadrados	15,48	34.215	529.648	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	33.000	510.840
109	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117	19.284	2.256.228	Metros cuadrados	117	22.510	2.633.670	Metros cuadrados	117	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	117	20.000	2.340.000
110	f- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	22.010	121.055	Metros cuadrados	5,5	34.215	188.183	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	33.820	186.010
111	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	15,48	171.600	2.656.368	Metros cuadrados	15,48	148.563	2.299.755	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	146.850	2.273.238
112	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	7.865.000	7.865.000	Unidad Medida Global	1	6.752.883	6.752.883	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	6.675.000	6.675.000
113	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	5.148.000	5.148.000	Unidad Medida Global	1	4.501.922	4.501.922	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	4.450.000	4.450.000
114	Mobiliarios: a- Pizarrones	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
115	PLANTA ALTA: Replanteo	Metros cuadrados	72,8	4.290	312.312	Metros cuadrados	72,8	7.203	524.378	Metros cuadrados	72,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72,8	7.120	518.336
116	Estructura de H° A° :a- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,27	2.362.282	637.816	Metros cúbicos	0,27	2.070.884	559.139	Metros cúbicos	0,27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,27	2.047.000	552.690
117	b- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.318.524	2.898.155	Metros cúbicos	1,25	1.980.846	2.476.058	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	1.958.000	2.447.500
118	c- Escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	10.439.000	10.439.000	Unidad Medida Global	1	9.003.843	9.003.843	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	8.900.000	8.900.000
119	d- Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.247.024	2.808.780	Metros cúbicos	1,25	1.620.692	2.025.865	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,25	1.602.000	2.002.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

120	Mamposteria de elevación : a- De 0,30m ambas caras vistas de ladrillos prensados 3 agujeros	Metros cuadrados	60	234.396	14.063.760	Metros cuadrados	60	162.069	9.724.140	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	168.000	10.080.000
121	b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	4,6	130.407	599.872	Metros cuadrados	4,6	99.042	455.593	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,6	97.900	450.340
122	c- De 0,30m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	17,2	234.396	4.031.611	Metros cuadrados	17,2	126.054	2.168.129	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,2	124.600	2.143.120
123	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	31.312	789.052	Metro lineal	25,2	19.808	499.162	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	19.580	493.416
124	Pilares: a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	10,8	104.226	1.125.641	Metro lineal	10,8	135.068	1.458.626	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10,8	133.500	1.441.800
125	Techo: a- De tirantes de HºAº , tejas y tejuelones prensados a maquina (color uniforme) con listón de boca de caño cuadrado pintado con sintético	Metros cuadrados	101,5	302.796	30.733.794	Metros cuadrados	101,5	301.629	30.615.344	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	298.150	30.262.225
126	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	33,6	31.266	1.050.538	Metros cuadrados	33,6	35.115	1.179.864	Metros cuadrados	33,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,6	34.710	1.166.256
127	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metro lineal	37,6	31.266	1.175.602	Metro lineal	37,6	35.115	1.320.324	Metro lineal	37,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	37,6	34.710	1.305.096
128	c- De pilares en galería de H° A°	Metro lineal	6,66	31.266	208.232	Metro lineal	6,66	35.115	233.866	Metro lineal	6,66	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6,66	34.710	231.169
129	d- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	16,15	31.266	504.946	Metros cuadrados	16,15	45.019	727.057	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,15	44.500	718.675
130	Contrapiso de Hº de cascotes de 0,07m	Metros cuadrados	67,6	38.416	2.596.922	Metros cuadrados	67,6	44.119	2.982.444	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	43.610	2.948.036
131	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,6	24.310	1.643.356	Metros cuadrados	67,6	40.517	2.738.949	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	40.050	2.707.380
132	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	67,6	70.668	4.777.157	Metros cuadrados	67,6	108.046	7.303.910	Metros cuadrados	67,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,6	106.800	7.219.680
133	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	33,5	18.784	629.264	Metro lineal	33,5	31.513	1.055.686	Metro lineal	33,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33,5	31.150	1.043.525
134	Aberturas de madera: a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.279.156	1.279.156	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
135	Aberturas metálicas:a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	214.500	3.320.460	Metros cuadrados	15,48	315.135	4.878.290	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	311.500	4.822.020
136	b- Baranda metálica en escalera P.A. y galería	Metros cuadrados	29	200.200	5.805.800	Metros cuadrados	29	198.085	5.744.465	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	195.800	5.678.200
137	Alfeizar de ventanas a- De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	16	12.480	199.680	Metro lineal	16	22.510	360.160	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	22.250	356.000
138	b- De ladrillos prensados tipo sardinel	Metro lineal	6	31.266	187.596	Metro lineal	6	40.517	243.102	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	40.050	240.300
139	Pinturas:a- De paredes al látex	Metros cuadrados	43,6	20.142	878.191	Metros cuadrados	43,6	19.808	863.629	Metros cuadrados	43,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43,6	19.580	853.688
140	b- De pilares en paredes y galería al látex	Metros cuadrados	28,4	20.142	572.033	Metros cuadrados	28,4	19.808	562.547	Metros cuadrados	28,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,4	19.580	556.072
141	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16,15	20.142	325.293	Metros cuadrados	16,15	22.510	363.537	Metros cuadrados	16,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,15	22.250	359.338
142	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	22.854	353.780	Metros cuadrados	15,48	34.215	529.648	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	33.820	523.534
143	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	134	19.284	2.584.056	Metros cuadrados	134	22.510	3.016.340	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	22.250	2.981.500
144	f- De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	92	22.854	2.102.568	Metros cuadrados	92	34.215	3.147.780	Metros cuadrados	92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	92	33.820	3.111.440
145	g-De tirantes al látex	Metros cuadrados	60,3	22.854	1.378.096	Metros cuadrados	60,3	22.510	1.357.353	Metros cuadrados	60,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60,3	22.250	1.341.675
146	g- De baranda metálica (con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética)	Metros cuadrados	29	22.854	662.766	Metros cuadrados	29	34.215	992.235	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	33.820	980.780
147	h- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	22.010	121.055	Metros cuadrados	5,5	34.215	188.183	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	33.820	186.010
148	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	15,48	171.600	2.656.368	Metros cuadrados	15,48	148.563	2.299.755	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	146.850	2.273.238
149	a- Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 0,33m	Metro lineal	33	85.800	2.831.400	Metro lineal	33	67.529	2.228.457	Metro lineal	33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	33	66.750	2.201.750
150	Registros de 0,30m x 0,30m p/ desagüe de caño de bajada	Unidad	1	193.050	193.050	Unidad	1	180.077	180.077	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	178.000	178.000
151	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.147.000	4.147.000	Unidad Medida Global	1	3.601.537	3.601.537	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	3.560.000	3.560.000
152	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.646.500	3.646.500	Unidad Medida Global	1	3.151.345	3.151.345	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	3.115.000	3.115.000
153	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
154	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.787.500	1.787.500	Unidad Medida Global	1	1.869.603	1.869.603	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.848.041	1.848.041
155	PIRIBEBUY: Demolición de 4 aulas y Construcción de 2 aulas de 6,80 x 5,80 con techo de tejas y tejuelones y tirantes de HºAº - COLEGIO NACIONAL CNEL. JOSÉ BLAS SERVIN RAMIREZ: a- Cartel	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
156	b-Demolición completa de cuatro aulas (ver planta de ubicación)	Unidad Medida Global	1	7.393.100	7.393.100	Unidad Medida Global	1	6.302.690	6.302.690	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	6.230.000	6.230.000
157	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	4.290	536.250	Metros cuadrados	125	7.203	900.375	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	125	7.120	890.000
158	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	423.671	9.913.901	Metros cúbicos	23,4	396.169	9.270.355	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,4	391.600	9.163.440
159	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	2.318.524	3.477.786	Metros cúbicos	1,5	1.980.846	2.971.269	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	1.958.000	2.937.000
160	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	124.717	5.861.699	Metro lineal	47	117.050	5.501.350	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	47	115.700	5.437.900

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

161	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	280.605	1.543.328	Metros cuadrados	5,5	216.092	1.188.506	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	213.600	1.174.800
162	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	181.317	2.375.253	Metros cuadrados	13,1	166.571	2.182.080	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	164.650	2.156.915
163	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	318.175	286.358	Metros cuadrados	0,9	261.111	235.000	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,9	258.100	232.290
164	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	68.640	3.775.200	Metros cúbicos	55	90.038	4.952.090	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	55	89.000	4.895.000
165	Aislación asfaltica :a- De paredes en U	Metros cuadrados	11	34.606	380.666	Metros cuadrados	11	37.816	415.976	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	37.380	411.180
166	Mampostería de elevación :a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	222.261	1.455.810	Metros cuadrados	6,55	162.069	1.061.552	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,55	160.200	1.049.310
167	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	130.407	873.727	Metros cuadrados	6,7	99.042	663.581	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,7	97.900	655.930
168	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	222.261	11.446.442	Metros cuadrados	51,5	162.069	8.346.554	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,5	168.000	8.652.000
169	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	222.261	3.000.524	Metros cuadrados	13,5	144.061	1.944.824	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	142.400	1.921.400
170	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	130.407	8.945.920	Metros cuadrados	68,6	108.046	7.411.956	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	106.800	7.326.480
171	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	31.312	751.488	Metro lineal	24	19.808	475.392	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	19.580	469.920
172	Pilar: a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	145.712	1.602.832	Metro lineal	11	157.567	1.733.237	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	11	155.750	1.713.250
173	Techo :a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	168,5	302.796	51.021.126	Metros cuadrados	168,5	301.629	50.824.487	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	298.150	50.238.275
174	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	128,1	31.266	4.005.175	Metros cuadrados	128,1	35.115	4.498.232	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	34.710	4.446.351
175	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	18,92	31.266	591.553	Metros cuadrados	18,92	38.266	723.993	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,92	34.000	643.280
176	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	31.266	293.900	Metros cuadrados	9,4	35.115	330.081	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	34.000	319.600
177	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	115	38.416	4.417.840	Metros cuadrados	115	44.119	5.073.685	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	38.000	4.370.000
178	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	70.668	8.126.820	Metros cuadrados	115	108.046	12.425.290	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	106.800	12.281.000
179	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	24.310	2.795.650	Metros cuadrados	115	40.517	4.659.455	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	40.050	4.605.750
180	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	18.784	1.258.528	Metro lineal	67	22.510	1.508.170	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	67	22.250	1.490.750
181	Aberturas de madera :b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.279.156	2.558.312	Unidad	2	1.530.653	3.061.306	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.513.000	3.026.000
182	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	214.500	2.934.360	Metros cuadrados	13,68	301.629	4.126.285	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	298.150	4.078.692
183	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	12.480	124.800	Metro lineal	10	22.510	225.100	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	22.250	222.500
184	pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	20.142	2.580.190	Metros cuadrados	128,1	19.808	2.537.405	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	17.000	2.177.700
185	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	19.284	385.680	Metros cuadrados	20	22.510	450.200	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	20.000	400.000
186	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	20.142	570.019	Metros cuadrados	28,3	19.808	560.566	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,3	17.000	481.100
187	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	22.854	312.643	Metros cuadrados	13,68	34.215	468.061	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	33.000	451.440
188	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	19.284	3.366.986	Metros cuadrados	174,6	22.510	3.930.246	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	174,6	22.250	3.884.850
189	h- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	22.010	3.708.685	Metros cuadrados	168,5	28.812	4.854.822	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	28.480	4.798.880
190	I- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	22.010	242.110	Metros cuadrados	11	34.215	376.365	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	33.820	372.020
191	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	171.600	2.347.488	Metros cuadrados	13,68	148.653	2.033.573	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	146.850	2.008.908
192	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	43,5	85.800	3.732.300	Metro lineal	43,5	67.529	2.937.512	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	66.750	2.903.625
193	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	22.854	994.149	Metro lineal	43,5	22.510	979.185	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	22.250	967.875
194	Instalación electrica (provision y colocacion) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 8 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/	Unidad Medida Global	1	10.188.750	10.188.750	Unidad Medida Global	1	9.003.843	9.003.843	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	8.900.000	8.900.000
195	Mobiliarios :a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.501.500	3.003.000	Unidad	2	1.485.634	2.971.268	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.468.500	2.937.000
196	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.501.500	1.501.500	Unidad Medida Global	1	1.460.207	1.460.207	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.443.366	1.443.366
197	LOMA GRANDE:Construcción de Aula de pre escolar de 5,80m x 6,80m con techo de tejas - con baño y galería -ESC. BAS. Nº 286 DON PEDRO ALONSO CARDENAS: Preparación de la obra:	Metros cuadrados	76,56	4.290	328.442	Metros cuadrados	76,56	5.852	448.029	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	5.785	442.900
198	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	4.290	328.442	Metros cuadrados	76,56	7.653	585.914	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	7.565	579.176
199	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
200	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	423.671	7.507.450	Metros cúbicos	17,72	396.169	7.020.115	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	17,72	391.600	6.939.152
201	Estructura de HºAº: Vigas cumbrera, viga de galería y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,29	2.318.524	2.990.896	Metros cúbicos	1,29	2.070.884	2.671.440	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,29	2.047.000	2.640.630

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

202	Zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	0,33	2.020.435	666.744	Metros cúbicos	0,33	2.070.884	683.392	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,33	2.047.000	675.510
203	Encadenado de HºAº inferior	Metros cúbicos	1,46	1.889.524	2.758.705	Metros cúbicos	1,46	1.485.634	2.169.026	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,46	1.468.500	2.144.010
204	Encadenado de HºAº superior	Metros cúbicos	1,52	1.889.524	2.872.076	Metros cúbicos	1,52	1.485.634	2.258.164	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,52	1.468.500	2.232.120
205	Muros de Nivelación: De 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,72	318.175	229.086	Metros cuadrados	0,72	356.552	256.717	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,72	352.440	253.757
206	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	181.317	679.939	Metros cuadrados	3,75	261.111	979.166	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,75	258.100	967.875
207	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	222.261	2.584.895	Metros cuadrados	11,63	171.073	1.989.579	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,63	169.100	1.966.633
208	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	68.640	1.966.536	Metros cúbicos	28,65	126.054	3.611.447	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	28,65	124.600	3.569.790
209	Aislación asfáltica de murosAislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	30.576	565.962	Metros cuadrados	18,51	85.537	1.583.290	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,51	84.550	1.565.021
210	De Canteros previo revoque 1:3 (cemento:arena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	30.576	108.239	Metros cuadrados	3,54	85.537	302.801	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,54	84.550	299.307
211	Muros de elevación De 0,15m revoque ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	130.407	6.748.562	Metros cuadrados	51,75	94.540	4.892.445	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,75	93.450	4.836.038
212	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	130.407	4.909.824	Metros cuadrados	37,65	117.960	4.440.818	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,65	116.590	4.389.614
213	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	222.261	4.869.739	Metros cuadrados	21,91	162.069	3.550.932	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,91	168.000	3.680.880
214	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	222.261	7.050.119	Metros cuadrados	31,72	180.077	5.712.042	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,72	168.000	5.328.960
215	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	51.954	207.816	Metro lineal	4	54.923	219.692	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	54.290	217.160
216	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	1	500.500	500.500	Unidad	1	450.192	450.192	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	445.000	445.000
217	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	31.312	1.399.646	Metro lineal	44,7	19.808	885.418	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	44,7	19.580	875.226
218	Pilar De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	170.301	1.566.769	Metro lineal	9,2	189.081	1.739.545	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	9,2	186.900	1.719.480
219	Capitel de pilares de HºAº	Unidad	4	243.100	972.400	Unidad	4	218.793	875.172	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	216.270	865.080
220	De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	99,53	302.796	30.137.286	Metros cuadrados	99,53	301.629	30.021.134	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,53	298.150	29.674.870
221	Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	31.266	6.734.071	Metros cuadrados	215,38	31.513	6.787.270	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215,38	31.150	6.709.087
222	De pilares de galeria c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	31.266	460.236	Metros cuadrados	14,72	46.820	689.190	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,72	46.280	681.242
223	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	31.266	245.125	Metros cuadrados	7,84	31.513	247.062	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,84	31.150	244.216
224	De viga cumbrera más viga galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	31.266	690.353	Metros cuadrados	22,08	54.923	1.212.700	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	54.290	1.198.723
225	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	31.266	318.601	Metros cuadrados	10,19	31.513	321.117	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,19	31.150	317.419
226	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	31.266	962.993	Metro lineal	30,8	25.211	776.499	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30,8	24.920	767.536
227	De mochetas	Metro lineal	42,8	31.266	1.338.185	Metro lineal	42,8	25.211	1.079.031	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42,8	24.920	1.066.576
228	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	38.416	2.585.013	Metros cuadrados	67,29	44.119	2.968.768	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	43.610	2.934.517
229	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	24.310	1.635.820	Metros cuadrados	67,29	40.517	2.726.389	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	40.050	2.694.965
230	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante) en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	67,29	70.668	4.755.250	Metros cuadrados	67,29	108.046	7.270.415	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	106.800	7.186.572
231	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	18.784	689.373	Metro lineal	36,7	22.510	826.117	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,7	22.250	816.575
232	Provisión y colocacion de Abertura de madera: Puerta placa 0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	784.271	784.271	Unidad	1	720.307	720.307	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	712.000	712.000
233	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	534.067	1.068.134	Unidad	2	558.238	1.116.476	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	551.800	1.103.600
234	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (b. inclusivo)	Unidad	1	972.510	972.510	Unidad	1	810.346	810.346	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	801.000	801.000
235	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.215.500	1.215.500	Unidad	1	1.170.500	1.170.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.157.000	1.157.000
236	Ventana tipo balancin 1.50m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	214.500	1.093.950	Metros cuadrados	5,1	301.629	1.538.308	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,1	298.150	1.520.565
237	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	214.500	1.930.500	Metros cuadrados	9	301.629	2.714.661	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9	298.150	2.683.350
238	De interior de paredes revocadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	7.165	961.256	Metros cuadrados	134,16	10.805	1.449.599	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,16	10.680	1.432.829
239	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	20.142	2.699.028	Metros cuadrados	134	19.808	2.654.272	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	17.000	2.278.000
240	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	7.165	575.994	Metros cuadrados	80,39	10.805	868.614	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	10.680	858.565
241	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	20.142	1.619.215	Metros cuadrados	80,39	19.808	1.592.365	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	17.000	1.366.630
242	De mamaposteria vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	20.142	1.370.260	Metros cuadrados	68,03	19.808	1.347.538	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,03	17.000	1.156.510

Arq. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

243	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	22.854	437.883	Metros cuadrados	19,16	34.215	655.559	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,16	33.000	632.280
244	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	22.854	306.701	Metros cuadrados	13,42	34.215	459.165	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,42	33.000	442.860
245	De techos, tirantes de HºAº al sintético	Metros cuadrados	99,56	22.854	2.275.344	Metros cuadrados	99,56	34.215	3.406.445	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,56	33.000	3.285.480
246	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	Metros cuadrados	22,08	20.142	444.735	Metros cuadrados	22,08	19.808	437.361	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	17.000	375.360
247	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	22.854	843.313	Metro lineal	36,9	20.709	764.162	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	20.470	755.343
248	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	171.600	2.419.560	Metros cuadrados	14,1	148.563	2.094.738	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	146.850	2.070.585
249	Desagüe cloacal Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.186.900	1.186.900	Unidad Medida Global	1	1.215.519	1.215.519	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.201.500	1.201.500
250	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	256.035	256.035	Unidad	1	252.108	252.108	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	249.200	249.200
251	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	318.955	318.955	Unidad	1	360.154	360.154	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	356.000	356.000
252	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	1.991.380	1.991.380	Unidad	1	3.601.537	3.601.537	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	3.560.000	3.560.000
253	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	3.264.950	3.264.950	Unidad	1	4.501.922	4.501.922	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
254	Desagüe pluvial: Canaletas y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	36,9	85.800	3.166.020	Metro lineal	36,9	63.027	2.325.696	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	62.300	2.298.870
255	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.716.000	1.716.000	Unidad Medida Global	1	1.530.653	1.530.653	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.513.000	1.513.000
256	Artefactos (ver plano)- Instalación de artefactos, griferías, ducha electrica, mesada de granito y barras de asiento	Unidad Medida Global	1	6.077.500	6.077.500	Unidad Medida Global	1	5.402.306	5.402.306	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	5.340.000	5.340.000
257	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	700.700	700.700	Unidad	1	630.269	630.269	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	623.000	623.000
258	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusivo de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	429.000	407.550	Metros cuadrados	0,95	436.686	414.852	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,95	431.650	410.068
259	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	103.687	3.169.712	Metros cuadrados	30,57	72.031	2.201.988	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,57	71.200	2.176.584
260	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
261	Escalera de acceso	Unidad	1	686.400	686.400	Unidad	1	630.269	630.269	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	623.000	623.000
262	Rampa peatonal	Unidad	1	972.400	972.400	Unidad	1	810.346	810.346	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	801.000	801.000
263	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	386.100	386.100	Unidad	1	423.181	423.181	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	418.300	418.300
264	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	85.800	1.976.832	Metros cuadrados	23,04	81.035	1.867.046	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,04	80.100	1.845.504
265	Instalación eléctrica según plano instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	107.250	643.500	Unidad	6	94.540	567.240	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	93.450	560.700
266	Instalación de tablero comando de ventiadore TCV	Unidad	2	107.250	214.500	Unidad	2	94.540	189.080	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	93.450	186.900
267	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	114.400	1.144.000	Unidad	10	103.544	1.035.440	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	102.350	1.023.500
268	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	114.400	457.600	Unidad	4	103.544	414.176	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	102.350	409.400
269	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	114.400	228.800	Unidad	2	103.544	207.088	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	102.350	204.700
270	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	178.750	715.000	Unidad	4	175.575	702.300	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	173.550	694.200
271	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	207.350	829.400	Unidad	4	175.575	702.300	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	173.550	694.200
272	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	257.400	1.029.600	Unidad	4	262.012	1.048.048	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	258.990	1.035.960
273	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	185.900	1.115.400	Unidad	6	171.073	1.026.438	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	169.100	1.014.600
274	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	214.500	214.500	Unidad	1	198.085	198.085	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	195.800	195.800
275	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	143.000	143.000	Unidad	1	130.556	130.556	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	129.050	129.050
276	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	493.350	986.700	Unidad	2	450.192	900.384	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	445.000	890.000
277	Alimentación al tablero existente con cable de 2x6mmZ	Metro lineal	10	107.250	1.072.500	Metro lineal	10	94.540	945.400	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	93.450	934.500
278	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	308.880	308.880	Unidad	1	243.104	243.104	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	240.300	240.300
279	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.430.000	1.430.000	Unidad Medida Global	1	1.335.612	1.335.612	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.320.208	1.320.208
280	ALTOS: Construcción de Aula pre escolar de 5,80m x 6,80m con techo de tejas - con baño y galería - ESC. BAS. Nº 3.901 JOSÉ FELIX BOGADO Preparación de la obra Limpieza y preparacion	Metros cuadrados	76,56	4.290	328.442	Metros cuadrados	76,56	5.852	448.029	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	5.785	442.900
281	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	4.290	328.442	Metros cuadrados	76,56	7.653	585.914	Metros cuadrados	76,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,56	7.565	579.176
282	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.301.300	1.301.300	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
283	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	423.671	7.507.450	Metros cúbicos	17,72	396.169	7.020.115	Metros cúbicos	17,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	17,72	391.600	6.939.152

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

284	Estructura de HºAº Vigas cumbrera, viga de galería y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,29	2.318.524	2.990.896	Metros cúbicos	1,29	2.070.884	2.671.440	Metros cúbicos	1,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,29	2.047.000	2.640.630
285	Zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	0,33	2.020.435	666.744	Metros cúbicos	0,33	2.070.884	683.392	Metros cúbicos	0,33	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,33	2.047.000	675.510
286	Encadenado de HºAº inferior	Metros cúbicos	1,46	1.889.524	2.758.705	Metros cúbicos	1,46	1.485.634	2.169.026	Metros cúbicos	1,46	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,46	1.468.500	2.144.010
287	Encadenado de HºAº superior	Metros cúbicos	1,52	1.889.524	2.872.076	Metros cúbicos	1,52	1.485.634	2.258.164	Metros cúbicos	1,52	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,52	1.468.500	2.232.120
288	Muros de Nivelación De 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,72	318.175	229.086	Metros cuadrados	0,72	356.552	256.717	Metros cuadrados	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,72	352.440	253.757
289	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	181.317	679.939	Metros cuadrados	3,75	261.111	979.166	Metros cuadrados	3,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,75	258.100	967.875
290	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	222.261	2.584.895	Metros cuadrados	11,63	171.073	1.989.579	Metros cuadrados	11,63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,63	169.100	1.966.633
291	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	68.640	1.966.536	Metros cúbicos	28,65	126.054	3.611.447	Metros cúbicos	28,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	28,65	124.600	3.569.790
292	Aislación asfáltica de muros Aislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	30.576	565.962	Metros cuadrados	18,51	85.537	1.583.290	Metros cuadrados	18,51	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,51	84.550	1.565.021
293	De Canteros previo revoque 1:3 (cementocarena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	30.576	108.239	Metros cuadrados	3,54	85.537	302.801	Metros cuadrados	3,54	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,54	84.550	299.307
294	Muros de elevación De 0,15m revoque ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	130.407	6.748.562	Metros cuadrados	51,75	94.540	4.892.445	Metros cuadrados	51,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,75	93.450	4.836.038
295	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	130.407	4.909.824	Metros cuadrados	37,65	117.950	4.440.818	Metros cuadrados	37,65	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37,65	116.590	4.389.614
296	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	222.261	4.869.739	Metros cuadrados	21,91	162.069	3.550.932	Metros cuadrados	21,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,91	168.000	3.680.880
297	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	222.261	7.050.119	Metros cuadrados	31,72	180.077	5.712.042	Metros cuadrados	31,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,72	178.000	5.646.160
298	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	51.954	207.816	Metro lineal	4	54.923	219.692	Metro lineal	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	4	54.290	217.160
299	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	1	500.500	500.500	Unidad	1	450.192	450.192	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	445.000	445.000
300	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	31.312	1.399.646	Metro lineal	44,7	19.808	885.418	Metro lineal	44,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	44,7	19.580	875.226
301	Pilar De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	170.301	1.566.769	Metro lineal	9,2	189.081	1.739.545	Metro lineal	9,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	9,2	186.900	1.719.480
302	Capitel de pilares de HºAº	Unidad	4	243.100	972.400	Unidad	4	218.793	875.172	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	216.270	865.080
303	techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	99,53	302.796	30.137.286	Metros cuadrados	99,53	301.629	30.021.134	Metros cuadrados	99,53	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,53	298.150	29.674.870
304	De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	31.266	6.734.071	Metros cuadrados	215,38	31.513	6.787.270	Metros cuadrados	215,38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215,38	31.150	6.709.087
305	De pilares de galería c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	31.266	460.236	Metros cuadrados	14,72	46.820	689.190	Metros cuadrados	14,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,72	46.280	681.242
306	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	31.266	245.125	Metros cuadrados	7,84	31.513	247.062	Metros cuadrados	7,84	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,84	31.150	244.216
307	De viga cumbrera más viga galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	31.266	690.353	Metros cuadrados	22,08	54.923	1.212.700	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	54.290	1.198.723
308	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	31.266	318.601	Metros cuadrados	10,19	31.513	321.117	Metros cuadrados	10,19	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,19	31.150	317.419
309	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	12.480	384.384	Metro lineal	30,8	25.211	776.499	Metro lineal	30,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30,8	24.920	767.536
310	De mochetas	Metro lineal	42,8	12.480	534.144	Metro lineal	42,8	25.211	1.079.031	Metro lineal	42,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42,8	24.920	1.066.576
311	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	38.416	2.585.013	Metros cuadrados	67,29	44.119	2.968.768	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	38.000	2.557.020
312	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	24.310	1.635.820	Metros cuadrados	67,29	40.517	2.726.389	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	40.050	2.694.965
313	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante) en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	67,29	70.668	4.755.250	Metros cuadrados	67,29	108.046	7.270.415	Metros cuadrados	67,29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67,29	106.800	7.186.572
314	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	18.784	689.373	Metro lineal	36,7	22.510	826.117	Metro lineal	36,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,7	22.250	816.575
315	Provisión y colocación de Abertura de madera Puerta placa0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	784.271	784.271	Unidad	1	720.307	720.307	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	712.000	712.000
316	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	534.067	1.068.134	Unidad	2	558.238	1.116.476	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	551.800	1.103.600
317	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (b. inclusivo)	Unidad	1	972.510	972.510	Unidad	1	810.346	810.346	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	801.000	801.000
318	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.215.500	1.215.500	Unidad	1	1.170.500	1.170.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.157.000	1.157.000
319	Ventana tipo balancin 1.50 m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	214.500	1.093.950	Metros cuadrados	5,1	301.629	1.538.308	Metros cuadrados	5,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,1	298.150	1.520.565
320	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	214.500	1.930.500	Metros cuadrados	9	301.629	2.714.661	Metros cuadrados	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9	298.150	2.683.350
321	pintura De interior de paredes revacadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	7.165	961.256	Metros cuadrados	134,16	10.805	1.449.599	Metros cuadrados	134,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,16	10.680	1.432.829
322	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	20.142	2.699.028	Metros cuadrados	134	19.808	2.654.272	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	19.580	2.623.720
323	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	7.165	575.994	Metros cuadrados	80,39	10.805	868.614	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	10.680	858.565
324	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	20.142	1.619.215	Metros cuadrados	80,39	19.808	1.592.365	Metros cuadrados	80,39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80,39	19.580	1.574.036

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

325	De mamposteria vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	20.142	1.370.260	Metros cuadrados	68,03	19.808	1.347.538	Metros cuadrados	68,03	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,03	19.580	1.332.027
326	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	22.854	437.883	Metros cuadrados	19,16	34.215	655.559	Metros cuadrados	19,16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,16	33.820	647.991
327	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	22.854	306.701	Metros cuadrados	13,42	34.215	459.165	Metros cuadrados	13,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,42	33.820	453.864
328	De techos, tirantes de HºAº al sintético	Metros cuadrados	99,56	22.854	2.275.344	Metros cuadrados	99,56	34.215	3.406.445	Metros cuadrados	99,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	99,56	33.820	3.367.119
329	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	Metros cuadrados	22,08	20.142	444.735	Metros cuadrados	22,08	19.808	437.361	Metros cuadrados	22,08	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,08	19.580	432.326
330	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	22.854	843.313	Metro lineal	36,9	20.709	764.162	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	20.470	755.343
331	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	171.600	2.419.560	Metros cuadrados	14,1	148.563	2.094.738	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14,1	146.850	2.070.585
332	Desagüe cloacal: Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.287.000	1.287.000	Unidad Medida Global	1	1.215.519	1.215.519	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.201.500	1.201.500
333	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	256.035	256.035	Unidad	1	252.108	252.108	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	249.200	249.200
334	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	318.955	318.955	Unidad	1	360.154	360.154	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	356.000	356.000
335	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	1.991.380	1.991.380	Unidad	1	3.601.537	3.601.537	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	3.560.000	3.560.000
336	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	5.012.150	5.012.150	Unidad	1	4.501.922	4.501.922	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
337	Desagüe pluvial: Canaletas y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	36,9	85.800	3.166.020	Metro lineal	36,9	63.027	2.325.696	Metro lineal	36,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36,9	62.300	2.298.870
338	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.444.300	1.444.300	Unidad Medida Global	1	1.530.653	1.530.653	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.513.000	1.513.000
339	Artefactos (ver plano)- Instalación de artefactos, griferías, ducha electrica, mesada de granito y barras de asiento	Unidad Medida Global	1	6.077.500	6.077.500	Unidad Medida Global	1	5.402.306	5.402.306	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	5.340.000	5.340.000
340	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	700.700	700.700	Unidad	1	630.269	630.269	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	623.000	623.000
341	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusivo de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	429.000	407.550	Metros cuadrados	0,95	436.686	414.852	Metros cuadrados	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,95	431.650	410.068
342	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	103.687	3.169.712	Metros cuadrados	30,57	72.031	2.201.988	Metros cuadrados	30,57	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,57	71.200	2.176.584
343	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.501.500	1.501.500	Unidad	1	1.350.577	1.350.577	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
344	Escalera de acceso	Unidad	1	686.400	686.400	Unidad	1	630.629	630.629	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	623.000	623.000
345	Rampa peatonal	Unidad	1	972.400	972.400	Unidad	1	810.346	810.346	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	801.000	801.000
346	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	386.100	386.100	Unidad	1	423.181	423.181	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	418.300	418.300
347	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	85.800	1.976.832	Metros cuadrados	23,04	81.035	1.867.046	Metros cuadrados	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,04	80.100	1.845.504
348	Instalación eléctrica según plano: Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	107.250	643.500	Unidad	6	94.540	567.240	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	93.450	560.700
349	Instalación de tablero comando de ventiadore TCV	Unidad	2	107.250	214.500	Unidad	2	94.540	189.080	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	93.450	186.900
350	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	114.400	1.144.000	Unidad	10	103.544	1.035.440	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	102.350	1.023.500
351	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	114.400	457.600	Unidad	4	103.544	414.176	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	102.350	409.400
352	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	114.400	228.800	Unidad	2	103.544	207.088	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	102.350	204.700
353	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	178.750	715.000	Unidad	4	175.575	702.300	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	173.550	694.200
354	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	207.350	829.400	Unidad	4	175.575	702.300	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	173.550	694.200
355	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	257.400	1.029.600	Unidad	4	262.012	1.048.048	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	258.990	1.035.960
356	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	185.900	1.115.400	Unidad	6	171.073	1.026.438	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	169.100	1.014.600
357	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	214.500	214.500	Unidad	1	198.085	198.085	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	195.800	195.800
358	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	143.000	143.000	Unidad	1	130.556	130.556	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	129.050	129.050
359	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	493.350	986.700	Unidad	2	450.192	900.384	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	445.000	890.000
360	Alimentación al tablero existente con cable NYY de 2x6mm2	Metro lineal	10	107.250	1.072.500	Metro lineal	10	94.540	945.400	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	93.450	934.500
361	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	308.880	308.880	Unidad	1	243.104	243.104	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	240.300	240.300
362	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.430.000	1.430.000	Unidad Medida Global	1	1.335.612	1.335.612	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.320.208	1.320.208
		Precio Total			1.045.435.577				1.045.755.538				NO COTIZA				1.028.619.111

		LOTE 2: FONACIDE			
	JUAN CANATTA	ARQUITECTONICA	RIS CONSTRUCCIONES		RG INGENIERIA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ecio unitario (IVA incluí	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA inc	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA incluido)	Precio total
1	MBOCAYATY DEL YHAGUY : REPARACION VARIAS DE TRES AULAS- COLEGIO NACIONAL RIO NEGRO. a- Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	b- Demoliciónes de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	280	9.050	2.534.000	Metros cuadrados	280	9.323	2.610.440	Metros cuadrados	280	9.700	2.716.000	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA
3	c- Desmonte de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.398.524	1.398.524	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Techo: a- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	280	108.600	30.408.000	Metros cuadrados	280	111.882	31.326.960	Metros cuadrados	280	116.400	32.592.000	Metros cuadrados	280	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Albañileria. a- Revoque (filtrado) de pilares de galeria, con hidrófugo	Metros cuadrados	23,5	35.295	829.433	Metros cuadrados	23,5	36.362	854.507	Metros cuadrados	23,5	37.830	889.005	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
6	b- Revoque (filtrado) de muro de nivelacion, con hidrófugo	Metros cuadrados	8	35.295	282.360	Metros cuadrados	8	36.361	290.896	Metros cuadrados	8	37.830	302.640	Metros cuadrados	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7	c- Terminación de tres pilares con ladrillos comúnes y revoque	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	466.175	466.175	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8	d- Reposición de piso calcareo	Metros cuadrados	2	85.975	171.950	Metros cuadrados	2	88.573	177.146	Metros cuadrados	2	92.150	184.300	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA
9	e- Reposición de zócalos calcareo	Metro lineal	20	23.078	461.560	Metro lineal	20	23.775	475.500	Metro lineal	20	24.735	494.700	Metro lineal	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10	f- Escalón de mamposteria con revoques y pisos calcareos	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.398.524	1.398.524	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11	a- Cambio de una puerta tablero 0,90x2,10	Unidad Medida Global	1	814.500	814.500	Unidad Medida Global	1	839.114	839.114	Unidad Medida Global	1	873.000	873.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	b- Vidrios Dobles (reposición de vidrios rotos)	Metros cuadrados	5	149.325	746.625	Metros cuadrados	5	153.838	769.190	Metros cuadrados	5	160.050	800.250	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Pinturasa- De pared al latex interior/exterior	Metros cuadrados	550	19.910	10.950.500	Metros cuadrados	550	20.512	11.281.600	Metros cuadrados	550	21.340	11.737.000	Metros cuadrados	550	NO COTIZA	NO COTIZA
14	b- De pilares y vigas de hormigón al látex	Unidad Medida Global	1	633.500	633.500	Unidad Medida Global	1	652.644	652.644	Unidad Medida Global	1	679.000	679.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
15	c- De tirantes y vigas de madera al barniz	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.398.524	1.398.524	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16	d- De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	250	34.390	8.597.500	Metros cuadrados	250	35.429	8.857.250	Metros cuadrados	250	36.860	9.215.000	Metros cuadrados	250	NO COTIZA	NO COTIZA
17	e- De abertura de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	11,34	34.390	389.983	Metros cuadrados	11,34	35.429	401.765	Metros cuadrados	11,34	36.860	417.992	Metros cuadrados	11,34	NO COTIZA	NO COTIZA
18	f- De canaleta y bajada con pintura sintética	Metro lineal	57,3	34.390	1.970.547	Metro lineal	57,3	35.429	2.030.082	Metro lineal	57,3	36.860	2.112.078	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Desagüe pluvialia- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms	Metro lineal	57,3	63.350	3.629.955	Metro lineal	57,3	65.264	3.739.627	Metro lineal	57,3	67.900	3.890.670	Metro lineal	57,3	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Instalaciones. a- Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.715.000	2.715.000	Unidad Medida Global	1	2.797.048	2.797.048	Unidad Medida Global	1	2.910.000	2.910.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
21	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	6	135.750	814.500	Unidad	6	139.852	839.112	Unidad	6	145.500	873.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
22	c- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	217.200	2.606.400	Unidad	12	223.764	2.685.168	Unidad	12	232.800	2.793.600	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
23	d- Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	9	85.975	773.775	Unidad	9	88.573	797.157	Unidad	9	92.150	829.350	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
24	e- Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica.	Unidad	6	588.250	3.529.500	Unidad	6	606.027	3.636.162	Unidad	6	630.500	3.783.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
25	a- Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.400.198	1.400.198	Unidad Medida Global	1	1.442.512	1.442.512	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	TOBATI: Reparaciones varias de 1 bloque de 3 aulas Y dirección- COLEGIO SANTA ROSA. CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Demolicion de Techo de tejas y tejuelones con recuperación. Desmonte de Maderamen en galeria con recuperacion.	Metros cuadrados	304	16.290	4.952.160	Metros cuadrados	304	16.782	5.101.728	Metros cuadrados	304	17.460	5.307.840	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Instalación Eléctrica, artefactos de iluminacion, ventiladores, tablero seccional y tablero general	Unidad Medida Global	1	678.750	678.750	Unidad Medida Global	1	699.262	699.262	Unidad Medida Global	1	727.500	727.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Aberturas, marcos y hojas	Unidad	4	45.250	181.000	Unidad	4	46.617	186.468	Unidad	4	48.500	194.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Aberturas metálicas 2x1 m	Unidad	10	45.250	452.500	Unidad	10	46.617	466.170	Unidad	10	48.500	485.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Pilares de mamposteria	Metro lineal	38	15.838	601.844	Metro lineal	38	16.316	620.008	Metro lineal	38	16.975	645.050	Metro lineal	38	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Piso	Metros cuadrados	256,25	9.050	2.319.063	Metros cuadrados	256,25	9.323	2.389.019	Metros cuadrados	256,25	9.700	2.485.625	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Revoques en mal estado	Metros cuadrados	20	9.050	181.000	Metros cuadrados	20	9.323	186.460	Metros cuadrados	20	9.700	194.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Excavacion para zapata 0,8x0,8x1,50	Metros cúbicos	15,4	36.200	557.480	Metros cúbicos	15,4	37.294	574.328	Metros cúbicos	15,4	38.800	597.520	Metros cúbicos	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Zapatas 0,80x0,80x0,20	Metros cúbicos	2,05	1.176.500	2.411.825	Metros cúbicos	2,05	1.212.054	2.484.711	Metros cúbicos	2,05	1.261.000	2.585.050	Metros cúbicos	2,05	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pilares 0.30x0.30	Metros cúbicos	5,55	1.810.000	10.045.500	Metros cúbicos	5,55	1.864.699	10.349.079	Metros cúbicos	5,55	1.940.000	10.767.000	Metros cúbicos	5,55	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Cimiento de PBC. 0,40x0,60	Metros cúbicos	2	352.045	704.090	Metros cúbicos	2	362.684	725.368	Metros cúbicos	2	377.330	754.660	Metros cúbicos	2	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Mamposteria de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	72,5	99.550	7.217.375	Metros cuadrados	72,5	102.558	7.435.455	Metros cuadrados	72,5	106.700	7.735.750	Metros cuadrados	72,5	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C

39	Revestido de Pilares con mamposteria vista de 0.45x0.45	Metro lineal	38,4	158.375	6.081.600	Metro lineal	38,4	163.161	6.265.382	Metro lineal	38,4	169.750	6.518.400	Metro lineal	38,4	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Tejas prensadas nuevas con tejuelones recuperados sobre estructura de madera. Con reposicion de tejuelones dañados.	Metros cuadrados	304	162.900	49.521.600	Metros cuadrados	304	167.823	51.018.192	Metros cuadrados	304	174.600	53.078.400	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
41	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	20	35,295	705.900	Metros cuadrados	20	36.362	727.240	Metros cuadrados	20	37.830	756.600	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
42	CONTRAPISO DE H° DE CASCOSTES 10 CM. De H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	256,25	31.675	8.116.719	Metros cuadrados	256,25	32.632	8.361.950	Metros cuadrados	256,25	33.950	8.699.688	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Carpeta para piso ceramico. Dos. 1:3	Metros cuadrados	256,25	22.625	5.797.656	Metros cuadrados	256,25	23.309	5.972.931	Metros cuadrados	256,25	24.250	6.214.063	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Piso ceramica esmaltada antideslizante. PI5	Metros cuadrados	256,25	81.450	20.871.563	Metros cuadrados	256,25	83.911	21.502.194	Metros cuadrados	256,25	87.300	22.370.625	Metros cuadrados	256,25	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Zocalo de ceramica esmaltada. 0,10cm	Metro lineal	134	15.838	2.122.292	Metro lineal	134	16.316	2.186.344	Metro lineal	134	16.975	2.274.650	Metro lineal	134	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes (aulas)	Unidad	4	1.493.250	5.973.000	Unidad	4	1.538.376	6.153.504	Unidad	4	1.600.500	6.402.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Ventanas balancines 2,00x1,00	Metros cuadrados	20	271.500	5.430.000	Metros cuadrados	20	279.705	5.594.100	Metros cuadrados	20	291.000	5.820.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
48	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metros cuadrados	60	13.575	814.500	Metros cuadrados	60	13.985	839.100	Metros cuadrados	60	14.550	873.000	Metros cuadrados	60	NO COTIZA	NO COTIZA
49	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	497	20.363	10.120.411	Metros cuadrados	497	20.978	10.426.066	Metros cuadrados	497	21.825	10.847.025	Metros cuadrados	497	NO COTIZA	NO COTIZA
50	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	72	21.177	1.524.744	Metros cuadrados	72	21.817	1.570.824	Metros cuadrados	72	22.698	1.634.256	Metros cuadrados	72	NO COTIZA	NO COTIZA
51	De viga cumbrera y galeria al sintetico	Metros cuadrados	100	14.933	1.493.300	Metros cuadrados	100	15.384	1.538.400	Metros cuadrados	100	16.005	1.600.500	Metros cuadrados	100	NO COTIZA	NO COTIZA
52	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20	34.390	687.800	Metros cuadrados	20	35.429	708.580	Metros cuadrados	20	36.860	737.200	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
53	De tejuelones y tirantes al sintetico	Metros cuadrados	304	34.390	10.454.560	Metros cuadrados	304	35.429	10.770.416	Metros cuadrados	304	36.860	11.205.440	Metros cuadrados	304	NO COTIZA	NO COTIZA
54	De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	29,88	34.390	1.027.573	Metros cuadrados	29,88	35.429	1.058.619	Metros cuadrados	29,88	36.800	1.099.584	Metros cuadrados	29,88	NO COTIZA	NO COTIZA
55	De canaleta con pintura sintètica	Metros cuadrados	12,12	34.390	416.807	Metros cuadrados	12,12	35.429	429.399	Metros cuadrados	12,12	36.800	446.016	Metros cuadrados	12,12	NO COTIZA	NO COTIZA
56	VIDRIOS DOBLE DE 4 MM	Metros cuadrados	20	135.750	2.715.000	Metros cuadrados	20	139.852	2.797.040	Metros cuadrados	20	145.500	2.910.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
57	DESAGÜE PLUVIAL. Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	68	63.350	4.307.800	Metro lineal	68	65.264	4.437.952	Metro lineal	68	67.900	4.617.200	Metro lineal	68	NO COTIZA	NO COTIZA
58	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	425.500	425.500	Unidad Medida Global	1	466.175	466.175	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
59	b- Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	543.000	543.000	Unidad	1	559.410	559.410	Unidad	1	582.000	582.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
60	c- instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	3	316.750	950.250	Unidad	3	326.322	978.966	Unidad	3	339.500	1.018.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
61	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	199.100	597.300	Unidad	3	205.117	615.351	Unidad	3	213.400	640.200	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
62	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	28	81.450	2.280.600	Unidad	28	83.911	2.349.508	Unidad	28	87.300	2.444.400	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA
63	f- instalacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	81.450	977.400	Unidad	12	83.911	1.006.932	Unidad	12	87.300	1.047.600	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
64	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	7	81.450	570.150	Unidad	7	83.911	587.377	Unidad	7	87.300	611.100	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
65	ARTEFACTOS ELECTRICOS. a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	14	181.000	2.534.000	Unidad	14	186.470	2.610.580	Unidad	14	194.000	2.716.000	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA
66	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en el exterior.	Unidad	14	81.450	1.140.300	Unidad	14	83.911	1.174.754	Unidad	14	87.300	1.222.200	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA
67	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	7	316.750	2.217.250	Unidad	7	326.322	2.284.254	Unidad	7	339.500	2.376.500	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA
68	MOBILIARIOS. Pizarrones	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.538.376	4.615.128	Unidad	3	1.600.500	4.801.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.358.134	1.358.134	Unidad Medida Global	1	1.399.177	1.399.177	Unidad Medida Global	1	1.455.679	1.455.679	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
70	ARROYOS Y ESTEROS: CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO - Escuela Básica Nº 2229. ?Gral. Bernardino Caballero" Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	466.175	466.175	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	27	7.240	195.480	Metros cuadrados	27	7.459	201.393	Metros cuadrados	27	7.760	209.520	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Excavación y carga de cimiento con PBC	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	398.200	3.583.800	Metros cúbicos	9	410.234	3.692.106	Metros cúbicos	9	426.800	3.841.200	Metros cúbicos	9	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Estructura de H° A°. Encadenado Inferior de H°A°	Metro lineal	34	99.550	3.384.700	Metro lineal	34	102.558	3.486.972	Metro lineal	34	106.700	3.627.800	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	104.075	3.038.990	Metro lineal	29,2	107.220	3.130.824	Metro lineal	29,2	111.550	3.257.260	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Muro de nivelación. De 0,30m	Metros cuadrados	11	167.425	1.841.675	Metros cuadrados	11	172.485	1.897.335	Metros cuadrados	11	179.450	1.973.950	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	85.975	619.020	Metros cúbicos	7,2	88.573	637.726	Metros cúbicos	7,2	92.150	663.480	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

78	Aislación asfáltica. De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.010	1.292.340	Metro lineal	34	39.159	1.331.406	Metro lineal	34	40.740	1.385.160	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Muros de elevación. De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	99.550	6.271.650	Metros cuadrados	63	102.553	6.461.154	Metros cuadrados	63	106.700	6.722.100	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
80	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	106.790	5.403.574	Metros cuadrados	50,6	110.017	5.566.860	Metros cuadrados	50,6	114.460	5.791.676	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	19.910	308.605	Metro lineal	15,5	20.512	317.936	Metro lineal	15,5	21.340	330.770	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
82	De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	303.175	13.036.525	Metros cuadrados	43	312.337	13.430.491	Metros cuadrados	43	324.950	13.972.850	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Revoques(con hidrófugo).De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.675	4.276.125	Metros cuadrados	135	32.632	4.405.320	Metros cuadrados	135	33.950	4.583.250	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.725	830.790	Metro lineal	20,4	41.956	855.902	Metro lineal	20,4	43.650	890.460	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	43.440	977.400	Metros cuadrados	22,5	44.753	1.006.943	Metros cuadrados	22,5	46.560	1.047.600	Metros cuadrados	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Piso granitico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.175	2.687.850	Metros cuadrados	22	125.857	2.769.074	Metros cuadrados	22	130.950	2.880.900	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	22	27.150	597.300	Metros cuadrados	22	27.970	615.340	Metros cuadrados	22	29.100	640.200	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Zócalo granitico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.300	141.180	Metro lineal	2,6	55.941	145.447	Metro lineal	2,6	58.200	151.320	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Aberturas de maderas. Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.583.750	1.583.750	Unidad	1	1.631.611	1.631.611	Unidad	1	1.697.500	1.697.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.448.000	2.896.000	Unidad	2	1.491.759	2.983.518	Unidad	2	1.552.000	3.104.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	561.100	2.244.400	Unidad	4	578.057	2.312.228	Unidad	4	601.400	2.405.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Aberturas metálicas. Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	303.175	939.843	Metros cuadrados	3,1	312.337	968.245	Metros cuadrados	3,1	324.950	1.007.345	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.075	1.405.013	Metros cuadrados	13,5	107.220	1.447.470	Metros cuadrados	13,5	111.550	1.505.925	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	633.500	633.500	Unidad	1	652.644	652.644	Unidad	1	679.000	679.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Alfeizar de ventanas. De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metro lineal	18	22.625	407.250	Metro lineal	18	23.309	419.562	Metro lineal	18	24.250	436.500	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Pintura. De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.028	883.764	Metros cuadrados	63	14.451	910.413	Metros cuadrados	63	15.035	947.205	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
97	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	19.910	1.254.330	Metros cuadrados	63	20.512	1.292.256	Metros cuadrados	63	21.340	1.344.420	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
98	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.390	557.118	Metros cuadrados	16,2	35.429	573.950	Metros cuadrados	16,2	36.860	597.132	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA
99	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.390	106.609	Metros cuadrados	3,1	35.429	109.830	Metros cuadrados	3,1	36.860	114.266	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
100	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.625	1.145.730	Metros cuadrados	50,64	23.309	1.180.368	Metros cuadrados	50,64	24.250	1.228.020	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA
101	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.390	1.272.430	Metros cuadrados	37	35.429	1.310.873	Metros cuadrados	37	36.860	1.363.820	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA
102	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	19.910	467.885	Metros cuadrados	23,5	20.512	482.032	Metros cuadrados	23,5	21.340	501.490	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
103	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.390	601.825	Metro lineal	17,5	35.429	620.008	Metro lineal	17,5	36.860	645.050	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	76.925	6.307.850	Metros cuadrados	82	79.250	6.498.500	Metros cuadrados	82	82.450	6.760.900	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	149.325	462.908	Metros cuadrados	3,1	153.838	476.898	Metros cuadrados	3,1	160.050	496.155	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	380.100	950.250	Metros cuadrados	2,5	391.587	978.968	Metros cuadrados	2,5	407.400	1.018.500	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	67.875	1.187.813	Metro lineal	17,5	69.926	1.223.705	Metro lineal	17,5	72.750	1.273.125	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Instalación eléctrica y artefactos. Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	135.750	271.500	Unidad	2	139.852	279.704	Unidad	2	145.500	291.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
109	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	117.650	1.176.500	Unidad	10	121.205	1.212.050	Unidad	10	126.100	1.261.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	95.025	950.250	Unidad	10	97.897	978.970	Unidad	10	101.850	1.018.500	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Provisión y colocadón de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	126.700	126.700	Unidad	1	130.529	130.529	Unidad	1	135.800	135.800	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspeción y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.860.000	10.860.000	Unidad Medida Global	1	11.188.191	11.188.191	Unidad Medida Global	1	11.640.000	11.640.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.335.000	6.335.000	Unidad Medida Global	1	6.526.445	6.526.445	Unidad Medida Global	1	6.790.000	6.790.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	4.977.500	4.977.500	Unidad Medida Global	1	5.127.921	5.127.921	Unidad Medida Global	1	5.335.000	5.335.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Barras de asiento	Unidad	2	678.750	1.357.500	Unidad	2	699.262	1.398.524	Unidad	2	727.500	1.455.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	966.812	966.812	Unidad Medida Global	1	996.029	996.029	Unidad Medida Global	1	1.036.251	1.036.251	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

117	CARAGUATAY: DEMOLICIÓN DE 4 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS- ESC. BÁS. 3.931 SAN FRANCISCO DE ASÍS a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.398.524	1.398.524	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
118	b-Demolición completa de cuatro aulas y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	9.050.000	9.050.000	Unidad Medida Global	1	9.323.493	9.323.493	Unidad Medida Global	1	9.700.000	9.700.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
119	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	7.240	1.216.320	Metros cuadrados	168	7.459	1.253.112	Metros cuadrados	168	7.760	1.303.680	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA
120	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	398.200	13.021.140	Metros cúbicos	32,7	410.234	13.414.652	Metros cúbicos	32,7	426.800	13.956.360	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.991.000	4.280.650	Metros cúbicos	2,15	2.051.168	4.410.011	Metros cúbicos	2,15	2.134.000	4.588.100	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA
122	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.945.750	10.254.103	Metros cúbicos	5,27	2.004.551	10.563.984	Metros cúbicos	5,27	2.085.500	10.990.585	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA
123	c- Viga de HºAº en galería	Metros cúbicos	1,25	1.945.750	2.432.188	Metros cúbicos	1,25	2.004.551	2.505.689	Metros cúbicos	1,25	2.085.500	2.606.875	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Muros de nivelación : a- De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	217.200	1.563.840	Metros cuadrados	7,2	223.764	1.611.101	Metros cuadrados	7,2	232.800	1.676.160	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
125	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	19	167.425	3.181.075	Metros cuadrados	19	172.485	3.277.215	Metros cuadrados	19	179.450	3.409.550	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA
126	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	262.450	341.185	Metros cuadrados	1,3	270.381	351.495	Metros cuadrados	1,3	281.300	365.690	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	90.500	6.244.500	Metros cúbicos	69	93.235	6.433.215	Metros cúbicos	69	97.000	6.693.000	Metros cúbicos	69	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Aislación asfáltica : a- De paredes en U	Metros cuadrados	15	38.010	570.150	Metros cuadrados	15	39.159	587.385	Metros cuadrados	15	40.740	611.100	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Mampostería de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	162.900	2.133.990	Metros cuadrados	13,1	167.823	2.198.481	Metros cuadrados	13,1	174.600	2.287.260	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
130	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	99.550	995.500	Metros cuadrados	10	102.558	1.025.580	Metros cuadrados	10	106.700	1.067.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
131	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	162.900	11.174.940	Metros cuadrados	68,6	167.823	11.512.658	Metros cuadrados	68,6	174.600	11.977.560	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
132	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	149.176	2.013.876	Metros cuadrados	13,5	155.200	2.095.200	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
133	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	108.600	11.077.200	Metros cuadrados	102	111.882	11.411.964	Metros cuadrados	102	116.400	11.872.800	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA
134	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	19.910	716.760	Metro lineal	36	20.512	738.432	Metro lineal	36	21.340	768.240	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Pilares: a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	158.375	2.438.975	Metro lineal	15,4	163.161	2.512.679	Metro lineal	15,4	169.750	2.614.150	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
136	techo: a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	246,6	303.175	74.762.955	Metros cuadrados	246,6	312.337	77.022.304	Metros cuadrados	246,6	324.950	80.132.670	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	35.295	6.755.463	Metros cuadrados	191,4	36.362	6.959.687	Metros cuadrados	191,4	37.830	7.240.662	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
138	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	38.463	1.000.038	Metros cuadrados	26	39.625	1.030.250	Metros cuadrados	26	41.225	1.071.850	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
139	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	36.362	341.803	Metros cuadrados	9,4	37.830	355.602	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
140	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	44.345	7.649.513	Metros cuadrados	172,5	45.685	7.880.663	Metros cuadrados	172,5	47.530	8.198.925	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
141	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	108.600	18.733.500	Metros cuadrados	172,5	111.882	19.299.645	Metros cuadrados	172,5	116.400	20.079.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
142	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	40.725	7.025.063	Metros cuadrados	172,5	41.956	7.237.410	Metros cuadrados	172,5	43.650	7.529.625	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
143	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	22.625	2.262.500	Metro lineal	100	23.309	2.330.900	Metro lineal	100	24.250	2.425.000	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA
144	Aberturas de madera : b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.538.500	4.615.500	Unidad	3	1.584.994	4.754.982	Unidad	3	1.649.000	4.947.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	303.175	6.221.151	Metros cuadrados	20,52	312.337	6.409.155	Metros cuadrados	20,52	324.950	6.667.974	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Alfeizar de ventanas : c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	22.625	339.375	Metro lineal	15	23.309	349.635	Metro lineal	15	24.250	363.750	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
147	Pinturas : a- De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	19.910	3.810.774	Metros cuadrados	191,4	20.512	3.925.997	Metros cuadrados	191,4	21.340	4.084.476	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
148	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.625	628.975	Metros cuadrados	27,8	23.309	647.990	Metros cuadrados	27,8	24.250	674.150	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA
149	e- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	19.910	517.660	Metros cuadrados	26	20.512	533.312	Metros cuadrados	26	21.340	554.840	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
150	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	34.390	705.683	Metros cuadrados	20,52	35.429	727.003	Metros cuadrados	20,52	36.860	756.367	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
151	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	22.625	5.384.750	Metros cuadrados	238	23.309	5.547.542	Metros cuadrados	238	24.250	5.771.500	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA
152	h- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	31.675	7.811.055	Metros cuadrados	246,6	32.632	8.047.051	Metros cuadrados	246,6	33.950	8.372.070	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
153	I- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	34.390	567.435	Metros cuadrados	16,5	35.429	584.579	Metros cuadrados	16,5	36.860	608.190	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA
154	J- De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	19.910	280.731	Metros cuadrados	14,1	20.512	289.219	Metros cuadrados	14,1	21.340	300.894	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
155	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	149.325	3.064.149	Metros cuadrados	20,52	153.838	3.156.756	Metros cuadrados	20,52	160.050	3.284.226	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

156	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	67.875	4.344.000	Metro lineal	64	69.926	4.475.264	Metro lineal	64	72.750	4.656.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
157	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	22.625	1.448.000	Metro lineal	64	23.309	1.491.776	Metro lineal	64	24.250	1.552.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Instalación eléctrica (provisión, colocación y alimentación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 12 artefactos de 3x40, 6 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica,9 tomas corrientes, 3 TCV, 3 TC L	Unidad Medida Global	1	10.860.000	10.860.000	Unidad Medida Global	1	11.188.191	11.188.191	Unidad Medida Global	1	11.640.000	11.640.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Mobiliarios : a- Pizarrones[ver detalle]	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.538.376	4.615.128	Unidad	3	1.600.500	4.801.500	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
160	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.134.906	1.134.906	Unidad Medida Global	1	1.169.203	1.169.203	Unidad Medida Global	1	1.216.000	1.216.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
161	PRIMERO DE MARZO: REPARACION DE BAÑO Y COCINA - ESC. BAS. Nº2244 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION. Preparación de la Obra BAÑO. a- Demolicion de techo	Metros cuadrados	18	10.860	195.480	Metros cuadrados	18	11.188	201.384	Metros cuadrados	18	11.640	209.520	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
162	b- Demolicion de azulejo	Metros cuadrados	10	9.050	90.500	Metros cuadrados	10	9.323	93.230	Metros cuadrados	10	9.700	97.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
163	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Albañileria. a- Guarda obra de 0,80mts de ancho	Metro lineal	15	67.875	1.018.125	Metro lineal	15	69.926	1.048.890	Metro lineal	15	72.750	1.091.250	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
165	b- Revestido tipo azulejo	Metros cuadrados	10	67.875	678.750	Metros cuadrados	10	69.926	699.260	Metros cuadrados	10	72.750	727.500	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
166	Techo. a- De tejas y tejuelones prensadas	Metros cuadrados	18	144.800	2.606.400	Metros cuadrados	18	149.176	2.685.168	Metros cuadrados	18	155.200	2.793.600	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
167	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	2	35.295	70.590	Metros cuadrados	2	36.362	72.724	Metros cuadrados	2	37.830	75.660	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA
168	Pinturas. a- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	70	19.910	1.393.700	Metros cuadrados	70	20.512	1.435.840	Metros cuadrados	70	21.340	1.493.800	Metros cuadrados	70	NO COTIZA	NO COTIZA
169	d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	2,4	34.390	82.536	Metros cuadrados	2,4	35.429	85.030	Metros cuadrados	2,4	36.860	88.464	Metros cuadrados	2,4	NO COTIZA	NO COTIZA
170	f- De tirantes al barniz y tejuelón al sintetico	Metros cuadrados	18	34.390	619.020	Metros cuadrados	18	35.429	637.722	Metros cuadrados	18	36.860	663.480	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
171	g- De aberturas de madera con sintetico	Metros cuadrados	20	34.390	687.800	Metros cuadrados	20	35.429	708.580	Metros cuadrados	20	36.860	737.200	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
172	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	1,2	135.750	162.900	Metros cuadrados	1,2	139.852	167.822	Metros cuadrados	1,2	145.500	174.600	Metros cuadrados	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
173	Instalaciones sanitarias. a- Provision e Instalacion de mingitorios.	Unidad	2	316.750	633.500	Unidad	2	326.322	652.644	Unidad	2	339.500	679.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
174	b- Conexión de mingitorios a ramal principal de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	135.750	135.750	Unidad Medida Global	1	139.852	139.852	Unidad Medida Global	1	145.500	145.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
175	c- Instalacion hidraulica para mingitorios.	Unidad Medida Global	1	271.500	271.500	Unidad Medida Global	1	279.705	279.705	Unidad Medida Global	1	291.000	291.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
176	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm. + 2 manos de antioxido y 2 manos de sintetico	Metro lineal	15	81.450	1.221.750	Metro lineal	15	83.911	1.258.665	Metro lineal	15	87.300	1.309.500	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Energia electrica. a-Artefactos fluorescentes de 1x20 con cableado	Unidad	3	81.450	244.350	Unidad	3	83.911	251.733	Unidad	3	87.300	261.900	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
178	b-Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	4	108.600	434.400	Unidad	4	111.882	447.528	Unidad	4	116.400	465.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
179	c-Tomas Comunes	Unidad	3	85.975	257.925	Unidad	3	88.573	265.719	Unidad	3	92.150	276.450	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
180	Preparacion de la cocina. Albañileria. a- Mesada de HºAº con base de mamposteria revocado 4,50x0,60 - Cocina	Unidad Medida Global	1	769.250	769.250	Unidad Medida Global	1	792.497	792.497	Unidad Medida Global	1	824.500	824.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
181	b- Envarillado en fisura Ø8.	Unidad	5	27.150	135.750	Unidad	5	27.970	139.850	Unidad	5	29.100	145.500	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA
182	c- Demolicion de revoque	Metros cuadrados	18	13.575	244.350	Metros cuadrados	18	13.985	251.730	Metros cuadrados	18	14.550	261.900	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
183	d- Revestido tipo azulejo para mesada de HºAº y pared a 0,60mts de nivel de mesada.	Metros cuadrados	7	67.875	475.125	Metros cuadrados	7	69.926	489.482	Metros cuadrados	7	72.750	509.250	Metros cuadrados	7	NO COTIZA	NO COTIZA
184	Revoques. a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	18	35.295	635.310	Metros cuadrados	18	36.362	654.516	Metros cuadrados	18	37.830	680.940	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA
185	Pinturas. a- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	56	19.910	1.114.960	Metros cuadrados	56	20.512	1.148.672	Metros cuadrados	56	21.340	1.195.040	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA
186	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	2,8	34.390	96.292	Metros cuadrados	2,8	35.429	99.201	Metros cuadrados	2,8	36.860	103.208	Metros cuadrados	2,8	NO COTIZA	NO COTIZA
187	c- De tirantes al barniz y tejuelón al sintetico	Metros cuadrados	22	34.390	756.580	Metros cuadrados	22	35.429	779.438	Metros cuadrados	22	36.860	810.920	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
188	d- De aberturas de madera con sintetico	Metros cuadrados	3,78	34.390	129.994	Metros cuadrados	3,78	35.429	133.922	Metros cuadrados	3,78	36.860	139.331	Metros cuadrados	3,78	NO COTIZA	NO COTIZA
189	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	0,2	135.750	27.150	Metros cuadrados	0,2	139.852	27.970	Metros cuadrados	0,2	145.500	29.100	Metros cuadrados	0,2	NO COTIZA	NO COTIZA
190	Instalaciones sanitarias. a- Pileta de cocina de 2 bachas (incluye desague cloacal, instalacion hidraulica, desengrasador, pileta y griferia FV)	Unidad Medida Global	1	1.583.750	1.583.750	Unidad Medida Global	1	1.631.611	1.631.611	Unidad Medida Global	1	1.697.500	1.697.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
191	Instalacion electrica. a-Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	135.750	135.750	Unidad Medida Global	1	139.852	139.852	Unidad Medida Global	1	145.500	145.500	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
192	b-Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado e interruptores	Unidad	2	271.500	543.000	Unidad	2	279.705	559.410	Unidad	2	291.000	582.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
193	c-Tomas Comunes	Unidad	4	85.975	343.900	Unidad	4	88.573	354.292	Unidad	4	92.150	368.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
194	d-Ventilador de Techo	Unidad	1	588.250	588.250	Unidad	1	606.027	606.027	Unidad	1	630.500	630.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz
Encargado U.O.C.

195	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.359.093	1.359.093	Unidad Medida Global	1	1.400.165	1.400.165	Unidad Medida Global	1	1.456.000	1.456.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
196	ITACURUBI DE LA CORDILLERA: Reparaciónes varias de 6 aulas y 2 direcciones - COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ. Preliminares. a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
197	b- Demoliciónes de techo de tejas y tejuelones sin recuperación	Metros cuadrados	389	9.050	3.520.450	Metros cuadrados	389	9.323	3.626.647	Metros cuadrados	389	9.700	3.773.300	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
198	b- Demoliciónes de revoque exterior con patologias.	Metros cuadrados	10	6.788	67.880	Metros cuadrados	10	6.993	69.930	Metros cuadrados	10	7.275	72.750	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
199	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas.	Metros cuadrados	389	144.800	56.327.200	Metros cuadrados	389	149.176	58.029.464	Metros cuadrados	389	155.200	60.372.800	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
200	Revoques. a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	12	35.295	423.540	Metros cuadrados	12	36.362	436.344	Metros cuadrados	12	37.830	453.960	Metros cuadrados	12	NO COTIZA	NO COTIZA
201	Pinturas. a- De pared al latex interior	Metros cuadrados	562,6	20.363	11.456.224	Metros cuadrados	562,6	20.978	11.802.223	Metros cuadrados	562,6	21.825	12.278.745	Metros cuadrados	562,6	NO COTIZA	NO COTIZA
202	b- De pared al latex exterior	Metros cuadrados	312,31	20.363	6.359.569	Metros cuadrados	312,31	20.978	6.551.639	Metros cuadrados	312,31	21.800	6.808.358	Metros cuadrados	312,31	NO COTIZA	NO COTIZA
203	d- De mamposteria vista exterior con pintura sintetica	Metros cuadrados	138,24	34.390	4.754.074	Metros cuadrados	138,24	35.429	4.897.705	Metros cuadrados	138,24	36.800	5.087.232	Metros cuadrados	138,24	NO COTIZA	NO COTIZA
204	e- De tejuelones con sintetico y tirantes con barniz	Metros cuadrados	389	34.390	13.377.710	Metros cuadrados	389	35.429	13.781.881	Metros cuadrados	389	36.860	14.338.540	Metros cuadrados	389	NO COTIZA	NO COTIZA
205	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	22	34.390	756.580	Metros cuadrados	22	35.429	779.438	Metros cuadrados	22	36.860	810.920	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
206	g- De canaleta + bajada (chapa) 2 manos de antioxido + 2 de sintetico	Metro lineal	112	20.815	2.331.280	Metro lineal	112	21.444	2.401.728	Metro lineal	112	22.310	2.498.720	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA
207	h- Vidrios Dobles (reposicion)	Metros cuadrados	3	135.750	407.250	Metros cuadrados	3	139.852	419.556	Metros cuadrados	3	145.500	436.500	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA
208	Desague pluvial: a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	Metro lineal	112	63.350	7.095.200	Metro lineal	112	65.264	7.309.568	Metro lineal	112	67.900	7.604.800	Metro lineal	112	NO COTIZA	NO COTIZA
209	Instalaciones: a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	466.175	466.175	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
210	a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad	1	543.000	543.000	Unidad	1	559.410	559.410	Unidad	1	582.000	582.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
211	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	6	316.750	1.900.500	Unidad	6	326.322	1.957.932	Unidad	6	339.500	2.037.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
212	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	199.100	1.194.600	Unidad	6	205.117	1.230.702	Unidad	6	213.400	1.280.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
213	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	24	63.350	1.520.400	Unidad	24	65.264	1.566.336	Unidad	24	67.900	1.629.600	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA
214	f- tomas corrientes	Unidad	18	63.350	1.140.300	Unidad	18	65.264	1.174.752	Unidad	18	67.900	1.222.200	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA
215	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	63.350	760.200	Unidad	12	65.264	783.168	Unidad	12	67.900	814.800	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
216	ARTEFACTOS ELECTRICOS. a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	28	217.200	6.081.600	Unidad	28	223.764	6.265.392	Unidad	28	232.800	6.518.400	Unidad	28	NO COTIZA	NO COTIZA
217	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	135.750	543.000	Unidad	4	139.852	559.408	Unidad	4	145.500	582.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
218	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	12	452.500	5.430.000	Unidad	12	466.175	5.594.100	Unidad	12	485.000	5.820.000	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
219	b- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.357.867	1.357.867	Unidad Medida Global	1	1.398.901	1.398.901	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
220	E. AYALA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO TIPO DE 4,40x6,15 - COLEGIO NACIONAL IDALINA SERVÍN FRANCO. Preparación de obra. Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	466.175	466.175	Unidad Medida Global	1	485.000	485.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
221	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27	7.240	195.480	Metros cuadrados	27	7.459	201.393	Metros cuadrados	27	7.760	209.520	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
222	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.398.524	1.398.524	Unidad	1	1.455.000	1.455.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
223	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12	398.200	4.778.400	Metros cúbicos	12	410.234	4.922.808	Metros cúbicos	12	426.800	5.121.600	Metros cúbicos	12	NO COTIZA	NO COTIZA
224	Estructura de H° A°. Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	108.600	3.692.400	Metro lineal	34	111.882	3.803.988	Metro lineal	34	116.400	3.957.600	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
225	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	113.125	3.303.250	Metro lineal	29,2	116.544	3.403.085	Metro lineal	29,2	121.250	3.540.500	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA
226	Muro de nivelación. De 0,30m	Metros cuadrados	11	167.425	1.841.675	Metros cuadrados	11	172.485	1.897.335	Metros cuadrados	11	179.450	1.973.950	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
227	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	10	85.975	859.750	Metros cúbicos	10	88.573	885.730	Metros cúbicos	10	92.150	921.500	Metros cúbicos	10	NO COTIZA	NO COTIZA
228	Aislación asfáltica. De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.010	1.292.340	Metro lineal	34	39.159	1.331.406	Metro lineal	34	40.740	1.385.160	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA
229	Muros de elevación. De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	99.550	6.271.650	Metros cuadrados	63	102.558	6.461.154	Metros cuadrados	63	106.700	6.722.100	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
230	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	108.600	5.495.160	Metros cuadrados	50,6	111.882	5.661.229	Metros cuadrados	50,6	116.400	5.889.840	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA
231	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	19.910	308.605	Metro lineal	15,5	20.512	317.936	Metro lineal	15,5	21.340	330.770	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA
232	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	303.175	13.036.525	Metros cuadrados	43	312.337	13.430.491	Metros cuadrados	43	324.950	13.972.850	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA
233	Revoques(con hidrófugo). De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	35.295	4.764.825	Metros cuadrados	135	36.362	4.908.870	Metros cuadrados	135	37.830	5.107.050	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz
Encargado U.O.C.

234	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.725	830.790	Metro lineal	20,4	41.956	855.902	Metro lineal	20,4	43.650	890.460	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA
235	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22	44.345	975.590	Metros cuadrados	22	45.685	1.005.070	Metros cuadrados	22	47.530	1.045.660	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
236	Piso. Piso granitico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.175	2.687.850	Metros cuadrados	22	125.857	2.769.074	Metros cuadrados	22	130.950	2.880.900	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
237	Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	22	27.150	597.300	Metros cuadrados	22	27.970	615.340	Metros cuadrados	22	29.100	640.200	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA
238	Zócalo granitico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.300	141.180	Metro lineal	2,6	55.941	145.447	Metro lineal	2,6	58.200	151.320	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA
239	Aberturas de maderas. Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.583.750	1.583.750	Unidad	1	1.631.611	1.631.611	Unidad	1	1.697.500	1.697.500	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
240	Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.448.000	2.896.000	Unidad	2	1.491.759	2.983.518	Unidad	2	1.552.000	3.104.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
241	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	561.100	2.244.400	Unidad	4	578.057	2.312.228	Unidad	4	601.400	2.405.600	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
242	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	303.175	939.843	Metros cuadrados	3,1	312.337	968.245	Metros cuadrados	3,1	324.950	1.007.345	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
243	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.075	1.405.013	Metros cuadrados	13,5	107.220	1.447.470	Metros cuadrados	13,5	111.550	1.505.925	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
244	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	633.500	633.500	Unidad	1	652.644	652.644	Unidad	1	679.000	679.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
245	Alfeizar de ventanas. De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metro lineal	18	22.625	407.250	Metro lineal	18	23.309	419.562	Metro lineal	18	24.250	436.500	Metro lineal	18	NO COTIZA	NO COTIZA
246	Pintura: De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.028	883.764	Metros cuadrados	63	14.451	910.413	Metros cuadrados	63	15.035	947.205	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
247	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	19.910	1.254.330	Metros cuadrados	63	20.512	1.292.256	Metros cuadrados	63	21.340	1.344.420	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA
248	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.390	557.118	Metros cuadrados	16,2	35.429	573.950	Metros cuadrados	16,2	36.860	597.132	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA
249	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.390	106.609	Metros cuadrados	3,1	35.429	109.830	Metros cuadrados	3,1	36.860	114.266	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
250	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.625	1.145.730	Metros cuadrados	50,64	23.309	1.180.368	Metros cuadrados	50,64	24.250	1.228.020	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA
251	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.390	1.272.430	Metros cuadrados	37	35.429	1.310.873	Metros cuadrados	37	36.860	1.363.820	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA
252	De tirantes y fistón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	19.910	467.885	Metros cuadrados	23,5	20.512	482.032	Metros cuadrados	23,5	21.340	501.490	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA
253	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.390	601.825	Metro lineal	17,5	35.429	620.008	Metro lineal	17,5	36.860	645.050	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
254	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	76.925	6.307.850	Metros cuadrados	82	79.250	6.498.500	Metros cuadrados	82	82.450	6.760.900	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA
255	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	149.325	462.908	Metros cuadrados	3,1	153.838	476.898	Metros cuadrados	3,1	160.050	496.155	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA
256	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	380.100	950.250	Metros cuadrados	2,5	391.587	978.968	Metros cuadrados	2,5	407.400	1.018.500	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA
257	Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	67.875	1.187.813	Metro lineal	17,5	69.926	1.223.705	Metro lineal	17,5	72.750	1.273.125	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA
258	Instalación eléctrica y artefactos. Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	135.750	271.500	Unidad	2	139.852	279.704	Unidad	2	145.500	291.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
259	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	117.650	1.176.500	Unidad	10	121.205	1.212.050	Unidad	10	126.100	1.261.000	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
260	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1X 40 W	Unidad	10	95.025	950.250	Unidad	10	97.897	978.970	Unidad	10	101.850	1.018.500	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA
261	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	126.700	126.700	Unidad	1	130.529	130.529	Unidad	1	135.800	135.800	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
262	Instalaciones sanitarias: Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspeción y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.860.000	10.860.000	Unidad Medida Global	1	11.188.191	11.188.191	Unidad Medida Global	1	11.640.000	11.640.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
263	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.335.000	6.335.000	Unidad Medida Global	1	6.526.445	6.526.445	Unidad Medida Global	1	6.790.000	6.790.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
264	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	4.977.500	4.977.500	Unidad Medida Global	1	5.127.921	5.127.921	Unidad Medida Global	1	5.335.000	5.335.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
265	Barras de asiento	Unidad	2	678.750	1.357.500	Unidad	2	699.262	1.398.524	Unidad	2	727.500	1.455.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
266	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.345.373	1.345.373	Unidad Medida Global	1	1.386.030	1.386.030	Unidad Medida Global	1	1.442.002	1.442.002	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
267	Construcción de 2 aulas de 6,80 x 5,80 con techo de tejas - ESCUELA BÁSICA 8.137 NUEVA ESPERANZA - COLONIA REGINA MARECOS. Preparación de la obra. a- Cartel de obra (1,50 x	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.398.524	1.398.524	Unidad Medida Global	1	1.455.000	1.455.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
268	b- Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000	Unidad Medida Global	1	932.349	932.349	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
269	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	434.400	10.164.960	Metros cúbicos	23,4	447.528	10.472.155	Metros cúbicos	23,4	465.600	10.895.040	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA
270	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	2.126.750	3.190.125	Metros cúbicos	1,5	2.191.021	3.286.532	Metros cúbicos	1,5	2.279.500	3.419.250	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
271	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	117.650	5.529.550	Metro lineal	47	121.205	5.696.635	Metro lineal	47	126.100	5.926.700	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA
272	Muros de nivelación : a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	268.785	1.478.318	Metros cuadrados	5,5	276.908	1.522.994	Metros cuadrados	5,5	288.090	1.584.495	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

273	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	181.905	2.382.956	Metros cuadrados	13,1	187.402	2.454.966	Metros cuadrados	13,1	194.970	2.554.107	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
274	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	280.550	252.495	Metros cuadrados	0,9	289.028	260.125	Metros cuadrados	0,9	300.700	270.630	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA
275	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	85.975	4.728.625	Metros cúbicos	55	88.573	4.871.515	Metros cúbicos	55	92.150	5.068.250	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA
276	Aislación asfáltica : a- De paredes(en U)	Metros cuadrados	11	29.845	328.515	Metros cuadrados	11	30.768	338.448	Metros cuadrados	11	32.010	352.110	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
277	Mampostería de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	190.050	1.244.828	Metros cuadrados	6,55	195.793	1.282.444	Metros cuadrados	6,55	203.700	1.334.235	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA
278	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	95.025	636.668	Metros cuadrados	6,7	97.897	655.910	Metros cuadrados	6,7	101.850	682.395	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA
279	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	217.200	11.185.800	Metros cuadrados	51,5	223.764	13.523.846	Metros cuadrados	51,5	232.800	11.989.200	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA
280	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	199.100	2.687.850	Metros cuadrados	13,5	205.117	2.769.080	Metros cuadrados	13,5	213.400	2.880.900	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
281	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	108.600	7.449.960	Metros cuadrados	68,6	111.882	7.675.105	Metros cuadrados	68,6	116.400	7.985.040	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
282	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	19.910	477.840	Metro lineal	24	20.512	492.288	Metro lineal	24	21.340	512.160	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
283	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor, con nucleo de HºAº de ladrillos prensados(tres agujeros)	Metro lineal	11	158.375	1.742.125	Metro lineal	11	163.161	1.794.771	Metro lineal	11	169.750	1.867.250	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
284	Techo: a- De tejas y tejuelones(color uniforme) prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de caño cuadrado	Metros cuadrados	168,5	303.175	51.084.988	Metros cuadrados	168,5	312.337	52.628.785	Metros cuadrados	168,5	324.950	54.754.075	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
285	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	128,1	35.295	4.521.290	Metros cuadrados	128,1	36.362	4.657.972	Metros cuadrados	128,1	37.830	4.846.023	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
286	b- De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	18,92	38.463	727.720	Metros cuadrados	18,92	39.625	749.705	Metros cuadrados	18,92	41.225	779.977	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA
287	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	36.362	341.803	Metros cuadrados	9,4	37.830	355.602	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
288	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	115	44.345	5.099.675	Metros cuadrados	115	45.685	5.253.775	Metros cuadrados	115	47.530	5.465.950	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
289	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	40.725	4.683.375	Metros cuadrados	115	41.956	4.824.940	Metros cuadrados	115	43.650	5.019.750	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
290	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	122.175	14.050.125	Metros cuadrados	115	125.867	14.474.705	Metros cuadrados	115	130.950	15.059.250	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
291	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	31.675	2.122.225	Metro lineal	67	32.632	2.186.344	Metro lineal	67	33.980	2.274.650	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA
292	Aberturas de madera : a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.538.500	3.077.000	Unidad	2	1.584.994	3.169.988	Unidad	2	1.649.000	3.298.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
293	Aberturas metálicas : a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	289.600	3.961.728	Metros cuadrados	13,68	298.352	4.081.455	Metros cuadrados	13,68	310.400	4.246.272	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
294	Alfeizar de ventanas : c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	22.625	226.250	Metro lineal	10	23.309	233.090	Metro lineal	10	24.250	242.500	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
295	Pinturas: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	21.720	2.782.332	Metros cuadrados	128,1	22.376	2.866.366	Metros cuadrados	128,1	23.280	2.982.168	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
296	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	22.625	452.500	Metros cuadrados	20	23.309	466.180	Metros cuadrados	20	24.250	485.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
297	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	21.720	614.676	Metros cuadrados	28,3	22.376	633.241	Metros cuadrados	28,3	23.280	658.824	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA
298	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	35.295	482.836	Metros cuadrados	13,68	36.362	497.432	Metros cuadrados	13,68	37.800	517.104	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
299	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	22.625	3.950.325	Metros cuadrados	174,6	23.309	4.069.751	Metros cuadrados	174,6	24.250	4.234.050	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA
300	h- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	31.675	5.337.238	Metros cuadrados	168,5	32.632	5.498.492	Metros cuadrados	168,5	33.950	5.720.575	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
301	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35.295	388.245	Metros cuadrados	11	36.362	399.982	Metros cuadrados	11	37.830	416.130	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
302	Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,68	153.850	2.104.668	Metros cuadrados	13,68	158.499	2.168.266	Metros cuadrados	13,68	164.900	2.255.832	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
303	Desague pluvial. a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	43,5	67.875	2.952.563	Metro lineal	43,5	69.926	3.041.781	Metro lineal	43,5	72.750	3.164.625	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
304	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	35.295	1.535.333	Metro lineal	43,5	36.362	1.581.747	Metro lineal	43,5	37.830	1.645.605	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
305	Instalación eléctrica (provisión y colocación) - Aulas de 5,80x6,80 m. - Incluye: 8 artefactos de 3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/	Unidad Medida Global	1	10.860.000	10.860.000	Unidad Medida Global	1	11.188.191	11.188.191	Unidad Medida Global	1	11.640.000	11.640.000	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
306	Mobiliarios : a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.493.250	2.986.500	Unidad	2	1.538.376	3.076.752	Unidad	2	1.600.500	3.201.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
307	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.376.034	1.376.034	Unidad Medida Global	1	1.417.618	1.417.618	Unidad Medida Global	1	1.474.866	1.474.866	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	1.066.754.723				1.098.992.230				1.143.351.149				NO COTIZA

LOTE 3: ROYALTIES (RY)																	
		JUAN CANATTA				ARQUITECTONICA				RMS				RG INGENIERIA			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C.

1	Preparacion de la obra: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Techo: a- Desmonte de tejas (sin recuperación)	Metros cuadrados	270,15	7.240	1.955.886	Metros cuadrados	270,15	6.973	1.883.756	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA
3	b- Reposición de Tejas prensadas a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	270,15	181.000	48.897.150	Metros cuadrados	270,15	174.335	47.096.600	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	270,15	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	768,3	19.910	15.296.853	Metros cuadrados	768,3	19.177	14.733.689	Metros cuadrados	768,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	768,3	NO COTIZA	NO COTIZA
5	b- De tejuelones y tirantes de madera al sintético	Metros cuadrados	250,8	34.390	8.625.012	Metros cuadrados	250,8	33.124	8.307.499	Metros cuadrados	250,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,8	NO COTIZA	NO COTIZA
6	c- De aberturas (puertas y ventanas) al sintético	Metros cuadrados	57,5	34.390	1.977.425	Metros cuadrados	57,5	33.124	1.904.630	Metros cuadrados	57,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	57,5	NO COTIZA	NO COTIZA
7	d- De canaleta y caño de bajada (desagüe pluvial) c/ pintura sintética	Metro lineal	79,6	22.625	1.800.950	Metro lineal	79,6	21.792	1.734.643	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	79,6	63.350	5.042.660	Metro lineal	79,6	61.017	4.856.953	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,6	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Instalación eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCL T)	Unidad Medida Global	1	3.167.500	3.167.500	Unidad Medida Global	1	3.050.868	3.050.868	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	13	99.550	1.294.150	Unidad	13	95.884	1.246.492	Unidad	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	13	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	22	244.350	5.375.700	Unidad	22	235.353	5.177.766	Unidad	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	22	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	19	104.075	1.977.425	Unidad	19	100.243	1.904.617	Unidad	19	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	19	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Revoques a- De paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	29	35.295	1.023.555	Metros cuadrados	29	33.995	985.855	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA
14	b- De pilares con hidrófugo	Metros cuadrados	20	35.295	705.900	Metros cuadrados	20	33.995	679.900	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Aberturas de madera: Ventana de 1,00m x 1,00m de madera c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	633.500	1.267.000	Unidad	2	610.174	1.220.348	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Puerta tablero de madera de 1,10m x 1,90m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.086.000	1.086.000	Unidad	1	1.046.012	1.046.012	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Mampostería de ladrillos comunes en panderete	Metros cuadrados	17,7	45.250	800.925	Metros cuadrados	17,7	43.584	771.437	Metros cuadrados	17,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,7	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Desmonte de revoque tipo texturado en fachada	Unidad Medida Global	1	362.000	362.000	Unidad Medida Global	1	348.671	348.671	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	210,3	108.600	22.838.580	Metros cuadrados	210,3	104.601	21.997.590	Metros cuadrados	210,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,3	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	167,5	22.625	3.789.688	Metro lineal	167,5	21.792	3.650.160	Metro lineal	167,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	167,5	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.135.142	1.135.142	Unidad Medida Global	1	1.093.344	1.093.344	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Preparacion de la obra a- Cartel de obra (1,50 x 1,2) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	b- Desmonte de techo(sin recuperación) y pilares	Unidad Medida Global	1	2.715.000	2.715.000	Unidad Medida Global	1	2.615.030	2.615.030	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Excavación manual p/ cimiento de PBC	Metros cúbicos	8,4	45.250	380.100	Metros cúbicos	8,4	43.584	366.106	Metros cúbicos	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cimiento de PBC para pilares (ver detalle)	Metros cúbicos	7,1	366.525	2.602.328	Metros cúbicos	7,1	353.029	2.506.506	Metros cúbicos	7,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,1	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Estructura de H° A° a- Encadenado superior de 0,27m x 0,15m	Metro lineal	52,8	135.750	7.167.600	Metro lineal	52,8	130.752	6.903.706	Metro lineal	52,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	52,8	NO COTIZA	NO COTIZA
27	b- Viga cumbrera de 0,20m x 0,45m, con dado de 0,20m x 0,70m	Metros cúbicos	1,5	1.991.000	2.986.500	Metros cúbicos	1,5	1.917.689	2.876.534	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
28	c- Viga de galería de 0,20m x 0,30m	Metros cúbicos	1,2	1.991.000	2.389.200	Metros cúbicos	1,2	1.917.689	2.301.227	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Mampostería de nivelación a- De 0,60 m	Metros cuadrados	3	131.225	393.675	Metros cuadrados	3	126.393	379.179	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Mampostería de elevación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	25,8	171.950	4.436.310	Metros cuadrados	25,8	165.619	4.272.970	Metros cuadrados	25,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,8	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Aislación asfáltica: a- De pilares	Metros cuadrados	3	30.770	92.310	Metros cuadrados	3	29.637	88.911	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Pilar de ladrillos comunes de 0,38m x 0,38m de ladrillos comunes con nucleo de hormigón armado y terminación con capitel de hormigón armado(ver detalle)	Metro lineal	19,2	126.700	2.432.640	Metro lineal	19,2	122.035	2.343.072	Metro lineal	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Techo: a- De tirantes de H°A°, tejas y tejuelones prensados a maquina (color uniforme)	Metros cuadrados	195,6	303.175	59.301.030	Metros cuadrados	195,6	292.012	57.117.547	Metros cuadrados	195,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	195,6	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	109	35.295	3.847.155	Metros cuadrados	109	33.995	3.705.455	Metros cuadrados	109	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	109	NO COTIZA	NO COTIZA
35	b- De pilares a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	29,1	35.295	1.027.085	Metros cuadrados	29,1	33.995	989.255	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Piso granítico igual al existente	Metros cuadrados	5	99.550	497.750	Metros cuadrados	5	95.884	479.420	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Zócalo de granito	Metro lineal	12,2	63.350	772.870	Metro lineal	12,2	61.017	744.407	Metro lineal	12,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12,2	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

38	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	310	19.910	6.172.100	Metros cuadrados	310	19.177	5.944.870	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	310	NO COTIZA	NO COTIZA
39	b- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	10,1	34.390	347.339	Metros cuadrados	10,1	33.124	334.552	Metros cuadrados	10,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,1	NO COTIZA	NO COTIZA
40	c- De pilares al látex	Metros cuadrados	29,1	19.910	579.381	Metros cuadrados	29,1	19.177	558.051	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,1	NO COTIZA	NO COTIZA
41	c- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	177,8	31.675	5.631.815	Metros cuadrados	177,8	30.509	5.424.500	Metros cuadrados	177,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	177,8	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Instalacion eléctrica [TP,TS y cableado]	Unidad Medida Global	1	2.715.000	2.715.000	Unidad Medida Global	1	2.615.030	2.615.030	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
43	velocidades, caja metálica, 9 tomas corrientes, 3 TCV y 3 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 6 artefactos de 1x60W	Unidad Medida Global	1	9.050.000	9.050.000	Unidad Medida Global	1	8.716.767	8.716.767	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Escalón de mampostería con revoques y pisos igual al existente	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000	Unidad Medida Global	1	871.677	871.677	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Reparación de guarda obra	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.305.515	1.305.515	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Limpieza final, periodica y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.479.313	1.479.313	Unidad Medida Global	1	1.424.843	1.424.843	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
47	RAMÓN ESCOBAR: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
48	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	7.240	905.000	Metros cuadrados	125	6.973	871.625	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	398.200	9.317.880	Metros cúbicos	23,4	383.538	8.974.789	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Estructura de Hº Aº :a- Vigas y dado de Hº Aº(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	1.945.750	2.918.625	Metros cúbicos	1,5	1.874.105	2.811.158	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
51	b- Encadenados de Hº Aº(ver detalle)	Metro lineal	47	117.650	5.529.550	Metro lineal	47	113.318	5.325.946	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	217.200	1.194.600	Metros cuadrados	5,5	209.202	1.150.611	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
53	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	131.225	1.719.048	Metros cuadrados	13,1	126.393	1.655.748	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
54	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	262.450	236.205	Metros cuadrados	0,9	252.786	227.507	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Relleno y aplonado de interiores	Metros cúbicos	55	85.975	4.728.625	Metros cúbicos	55	82.809	4.554.495	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Aislación asfáltica :a- De paredes	Metros cuadrados	11	38.010	418.110	Metros cuadrados	11	36.610	402.710	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Muros de elevación :a- De 0,30 m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	162.900	1.066.995	Metros cuadrados	6,55	156.902	1.027.708	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA
58	b- De 0,15 m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	95.025	636.668	Metros cuadrados	6,7	91.526	613.224	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA
59	c- De 0,30 m. visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	162.900	8.389.350	Metros cuadrados	51,5	156.902	8.080.453	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA
60	d- De 0,30 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	139.468	1.882.818	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
61	e- De 0,15 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	108.600	7.449.960	Metros cuadrados	68,6	104.601	7.175.629	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
62	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	19.910	477.840	Metro lineal	24	19.177	460.248	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Pilares :a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados(tres agujeros) con nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	158.375	1.742.125	Metro lineal	11	152.543	1.677.973	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Techo :a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de caño cuadrado	Metros cuadrados	168,5	303.175	51.084.988	Metros cuadrados	168,5	292.012	49.204.022	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Revoques (con hidrófugo) :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	128,1	35.295	4.521.290	Metros cuadrados	128,1	33.995	4.354.760	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
66	b- De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	18,92	38.463	727.720	Metros cuadrados	18,92	37.046	700.910	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA
67	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	33.995	319.553	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	115	44.345	5.099.675	Metros cuadrados	115	42.715	4.912.225	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	40.725	4.683.375	Metros cuadrados	115	39.225	4.510.875	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	108.600	12.489.000	Metros cuadrados	115	104.601	12.029.115	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	22.625	1.515.875	Metro lineal	67	21.792	1.460.064	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Aberturas de madera :b- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	2	1.357.500	2.715.000	Unidad	2	1.307.575	2.615.150	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	303.175	4.147.434	Metros cuadrados	13,68	292.012	3.994.724	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	22.625	226.250	Metro lineal	10	21.792	217.920	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

75	Pinturas :a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	19.910	2.550.471	Metros cuadrados	128,1	19.177	2.456.574	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
76	c- De pilares vistas con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	20.815	416.300	Metros cuadrados	20	20.049	400.980	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
77	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	19.910	563.453	Metros cuadrados	28,3	19.177	542.709	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA
78	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	34.390	470.455	Metros cuadrados	13,68	33.124	453.136	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
79	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	20.815	3.634.299	Metros cuadrados	174,6	20.049	3.500.555	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA
80	h- De tirantes de HºAº al látex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	28.960	4.879.760	Metros cuadrados	168,5	27.894	4.700.139	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
81	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	34.390	378.290	Metros cuadrados	11	33.124	364.364	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	149.325	2.042.766	Metros cuadrados	13,68	143.827	1.967.553	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	43,5	63.350	2.755.725	Metro lineal	43,5	61.017	2.654.240	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
84	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	22.625	984.188	Metro lineal	43,5	21.792	947.952	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
85	3x40, 4 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/ ETT). En galería 4 artefactos de 1x40 (Alimentación más artefactos).	Unidad Medida Global	1	9.050.000	9.050.000	Unidad Medida Global	1	8.716.767	8.716.767	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Mobiliarios :a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.493.250	2.986.500	Unidad	2	1.438.267	2.876.534	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.367.419	1.367.419	Unidad Medida Global	1	1.317.069	1.317.069	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Preparacion de la obra a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
89	b- Replanteo	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	435.838	435.838	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	18,3	398.200	7.287.060	Metros cúbicos	18,3	383.538	7.018.745	Metros cúbicos	18,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	18,3	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Estructura de H° A° a- Viga y dado de HºAº y viga de HºAº en galería.	Metros cúbicos	1,26	1.945.750	2.451.645	Metros cúbicos	1,26	1.874.105	2.361.372	Metros cúbicos	1,26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,26	NO COTIZA	NO COTIZA
92	b- Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	2,56	1.629.000	4.170.240	Metros cúbicos	2,56	1.569.018	4.016.686	Metros cúbicos	2,56	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,56	NO COTIZA	NO COTIZA
93	c- Losa de HºAº acceso	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	435.838	435.838	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Muros de nivelación a- De 0,45m	Metros cuadrados	8,7	190.050	1.653.435	Metros cuadrados	8,7	183.052	1.592.552	Metros cuadrados	8,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,7	NO COTIZA	NO COTIZA
95	b- De 0,30m	Metros cuadrados	3,2	126.700	405.440	Metros cuadrados	3,2	122.035	390.512	Metros cuadrados	3,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,2	NO COTIZA	NO COTIZA
96	c- De 0,60m	Metros cuadrados	0,6	244.350	146.610	Metros cuadrados	0,6	235.353	141.212	Metros cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	27	63.350	1.710.450	Metros cuadrados	27	61.017	1.647.459	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Aislación asfáltica: a- De paredes en U	Metros cuadrados	9,25	38.010	351.593	Metros cuadrados	9,25	36.610	338.643	Metros cuadrados	9,25	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,25	NO COTIZA	NO COTIZA
99	Muros de Elevación a- De 0,15m de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	4,6	95.025	437.115	Metros cuadrados	4,6	91.526	421.020	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA
100	b- De 0,30m de visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	48	144.800	6.950.400	Metros cuadrados	48	139.468	6.694.464	Metros cuadrados	48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	48	NO COTIZA	NO COTIZA
101	b- De 0,30m de visto de una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	17,2	135.750	2.334.900	Metros cuadrados	17,2	130.752	2.248.934	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,2	NO COTIZA	NO COTIZA
102	c- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	25,2	19.910	501.732	Metro lineal	25,2	19.177	483.260	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Pilar a- De 0,30m x 0,30m para revocar	Metro lineal	10,8	99.550	1.075.140	Metro lineal	10,8	95.884	1.035.547	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA
104	b- De 0,45m x 0,45m de ladrillos prensados (tres agujeros) vistos para corredor	Metro lineal	6,6	131.225	866.085	Metro lineal	6,6	126.393	834.194	Metro lineal	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Techo: a- De tirantes de HºAº , tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) y listón de boca de 2x3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	101,5	303.175	30.772.263	Metros cuadrados	101,5	292.012	29.639.218	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA
106	a- De paredes interior y exterior a una capa (con hidrófugo)	Metros cuadrados	39	35.295	1.376.505	Metros cuadrados	39	33.995	1.325.805	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA
107	b- De pilares de 0,30m x 0,30m	Metros cuadrados	10,8	34.390	371.412	Metros cuadrados	10,8	33.124	357.739	Metros cuadrados	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA
108	c- De viga cumbrera de HºAº y viga de galería de HºAº	Metro lineal	16,6	16.290	270.414	Metro lineal	16,6	15.690	260.454	Metro lineal	16,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16,6	NO COTIZA	NO COTIZA
109	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67	44.345	2.971.115	Metros cuadrados	67	42.712	2.861.704	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67	40.725	2.728.575	Metros cuadrados	67	39.225	2.628.075	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	67	108.600	7.276.200	Metros cuadrados	67	104.601	7.008.267	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	67	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz
Encargado U.O.C.

112	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36	22.625	814.500	Metro lineal	36	21.792	784.512	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Abertura de madera:a- puerta tablero (1,20m x 2,10m) con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Aberturas Metalicas.a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	303.175	4.693.149	Metros cuadrados	15,48	292.012	4.520.346	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Alfeizar de ventanas: a- revoques de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	28.960	463.360	Metro lineal	16	27.894	446.304	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA
116	b- de ladrillo prensado tipo sardinel	Metro lineal	6	43.440	260.640	Metro lineal	6	41.840	251.040	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	6	NO COTIZA	NO COTIZA
117	Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.307.515	1.307.515	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Pintura: a- De paredes al látex	Metros cuadrados	39	19.910	776.490	Metros cuadrados	39	19.177	747.903	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA
119	b- De pilares al látex	Metros cuadrados	13	19.910	258.830	Metros cuadrados	13	19.177	249.301	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA
120	c- De pilares al látex color cerámico	Metros cuadrados	11,9	19.910	236.929	Metros cuadrados	11,9	19.177	228.206	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,9	NO COTIZA	NO COTIZA
121	d- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,7	19.910	213.037	Metros cuadrados	10,7	19.177	205.194	Metros cuadrados	10,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,7	NO COTIZA	NO COTIZA
122	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,48	34.390	532.357	Metros cuadrados	15,48	33.124	512.760	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
123	f- De ladrillos vistos al látex color cerámico	Metros cuadrados	134	19.910	2.667.940	Metros cuadrados	134	19.177	2.569.718	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	NO COTIZA	NO COTIZA
124	g- Tejuelones al sintético	Metros cuadrados	101,5	34.390	3.490.585	Metros cuadrados	101,5	33.124	3.362.086	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,5	NO COTIZA	NO COTIZA
125	h- De tirantes de 2" x 6" al látex y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado al sintético	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000	Unidad Medida Global	1	871.677	871.677	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
126	I- De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	34.390	189.145	Metros cuadrados	5,5	33.124	182.182	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26, desarrollo 33cm	Metro lineal	23	63.350	1.457.050	Metro lineal	23	61.017	1.403.391	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	23	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	15,48	149.325	2.311.551	Metros cuadrados	15,48	143.827	2.226.442	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Instalacion eléctrica(T.P, T.S, TCV y TCLT)	Unidad Medida Global	1	2.262.500	2.262.500	Unidad Medida Global	1	2.179.192	2.179.192	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
130	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	99.550	199.100	Unidad	2	95.884	191.768	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
131	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	217.200	868.800	Unidad	4	209.202	836.808	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
132	Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	3	99.550	298.650	Unidad	3	95.884	287.652	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
133	Provisión y colocación de ventilador de 56" de 7 velocidades (caja metálica)	Unidad	2	497.750	995.500	Unidad	2	479.422	958.844	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Mobiliarios a- Pizarrones (ver detalle)	Unidad	1	1.086.000	1.086.000	Unidad	1	1.046.012	1.046.012	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.424.434	1.424.434	Unidad Medida Global	1	1.371.984	1.371.984	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
136	ISLA PUCU: REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS - ESC. SUBVENCIONADA SAN MIGUEL/ COMPAÑÍA PINDOTY/ PRELIMINARES: CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
137	b- Demoliciónes de techo de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	274	18.100	4.959.400	Metros cuadrados	274	17.434	4.776.916	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA
138	c- Demoliciónes de pilares de galeria	Metro lineal	17,3	15.838	273.997	Metro lineal	17,3	15.254	263.894	Metro lineal	17,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,3	NO COTIZA	NO COTIZA
139	c- Demolición de fundacion de pilares con excavacion	Unidad Medida Global	1	362.000	362.000	Unidad Medida Global	1	348.671	348.671	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
140	d- Demoliciónes de mamposteria de 0.15 m	Metros cuadrados	9,9	8.145	80.636	Metros cuadrados	9,9	7.845	77.666	Metros cuadrados	9,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,9	NO COTIZA	NO COTIZA
141	d- Demoliciónes de mamposteria de 0.30 m	Metros cuadrados	6,6	10.860	71.676	Metros cuadrados	6,6	10.460	69.036	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA
142	e- Desmontes de artefactos e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	435.838	435.838	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
143	Estructura de Hº Aº a- Zapata 0,60x0,60x0,25m	Metros cúbicos	0,72	1.945.750	1.400.940	Metros cúbicos	0,72	1.874.105	1.349.356	Metros cúbicos	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,72	NO COTIZA	NO COTIZA
144	a- Columna 0,30x0,30m	Metros cúbicos	1,72	1.945.750	3.346.690	Metros cúbicos	1,72	1.874.105	3.223.461	Metros cúbicos	1,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,72	NO COTIZA	NO COTIZA
145	b- Viga cumbrera de 20x45cm y DADO de 20x60cm de HºAº	Metros cúbicos	2,41	1.945.750	4.689.258	Metros cúbicos	2,41	1.874.105	4.516.593	Metros cúbicos	2,41	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,41	NO COTIZA	NO COTIZA
146	d- Viga Encadenado Superior 0,13x0,27mts	Metros cúbicos	2,91	1.945.750	5.662.133	Metros cúbicos	2,91	1.874.105	5.453.646	Metros cúbicos	2,91	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,91	NO COTIZA	NO COTIZA
147	e- Viga de Hº Aº de galeria 0,15x0,25mts	Metros cúbicos	0,96	1.945.750	1.867.920	Metros cúbicos	0,96	1.874.105	1.799.141	Metros cúbicos	0,96	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,96	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Aislacion Asfaltica:b- De pilares	Unidad	8	22.625	181.000	Unidad	8	21.792	174.336	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.L.O.C.

149	Muros de Elevacion :a- De 0,15 m. con ladrillo comun.	Metros cuadrados	30	90.500	2.715.000	Metros cuadrados	30	87.168	2.615.040	Metros cuadrados	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30	NO COTIZA	NO COTIZA
150	b- De 0,30 m. con ladrillo comun.	Metros cuadrados	6,6	131.225	866.085	Metros cuadrados	6,6	126.393	834.194	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6,6	NO COTIZA	NO COTIZA
151	Pilar a- De 0,45 m. x 0,45 m. con ladrillo comun para revocar	Metro lineal	12	85.975	1.031.700	Metro lineal	12	82.909	994.908	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA
152	techo a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina con tirantes de H9A9	Metros cuadrados	274	235.300	64.472.200	Metros cuadrados	274	226.636	62.098.264	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA
153	Salpicado de H°A° a- Azotada de adherencia. Contraviga y vigas de H9	Metros cuadrados	44,6	21.268	948.553	Metros cuadrados	44,6	20.484	913.586	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA
154	Revoque a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	85	35.295	3.000.075	Metros cuadrados	85	33.995	2.889.575	Metros cuadrados	85	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	85	NO COTIZA	NO COTIZA
155	b- De contraviga y vigas de H9A9	Metros cuadrados	44,6	38.463	1.715.450	Metros cuadrados	44,6	37.046	1.652.252	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA
156	Pisos y contrapisos a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	208	22.625	4.706.000	Metros cuadrados	208	21.792	4.532.736	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA
157	b- Piso de ceramica esmaltada PEI5 ANTIDESLIZANTE.	Metros cuadrados	208	108.600	22.588.800	Metros cuadrados	208	104.601	21.757.008	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	208	NO COTIZA	NO COTIZA
158	c- Zocalo de CERAMICA	Metro lineal	102,8	18.100	1.860.680	Metro lineal	102,8	17.434	1.792.215	Metro lineal	102,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	102,8	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Aberturas de madera :a- Reparacion de puertas (cerraduras+desmonte de puerta+ cepillado de hoja+ montaje de puerta)	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	435.838	435.838	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
160	Pintura a- De pared al latex interior/exterior	Metros cuadrados	570	20.363	11.606.910	Metros cuadrados	570	19.613	11.179.410	Metros cuadrados	570	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	570	NO COTIZA	NO COTIZA
161	a- De pared + pilar al sintetico exterior a 1,20mts de altura	Metros cuadrados	38	31.675	1.203.650	Metros cuadrados	38	30.509	1.159.342	Metros cuadrados	38	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	38	NO COTIZA	NO COTIZA
162	b- De pilar con latex exterior	Metros cuadrados	15	20.363	305.445	Metros cuadrados	15	19.613	294.195	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
163	c- De contravigas y vigas de H9A9	Metros cuadrados	44,6	14.933	666.012	Metros cuadrados	44,6	14.383	641.482	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44,6	NO COTIZA	NO COTIZA
164	d- De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11,4	31.675	361.095	Metros cuadrados	11,4	30.509	347.803	Metros cuadrados	11,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,4	NO COTIZA	NO COTIZA
165	e- De tirantes de H9A9 al latex y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	274	19.910	5.455.340	Metros cuadrados	274	19.177	5.254.498	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274	NO COTIZA	NO COTIZA
166	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	13	28.960	376.480	Metros cuadrados	13	27.894	362.622	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	NO COTIZA	NO COTIZA
167	g- De canaleta + bajada (chapa)	Metro lineal	74	20.815	1.540.310	Metro lineal	74	20.049	1.483.626	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA
168	h- Vidrios Dobles (reposicion)	Metros cuadrados	1,5	135.750	203.625	Metros cuadrados	1,5	130.752	196.128	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
169	Desague pluvialia- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado) 4 bajadas por falda de techo.	Metro lineal	74	63.350	4.687.900	Metro lineal	74	61.017	4.515.258	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74	NO COTIZA	NO COTIZA
170	Instalaciones a- Instalacion eléctrica. Bocas de lamparas y toma corriente (Incluye colocacion de electroducto, cableado, cajas de conexión, llaves unipolar y tapa)	Unidad	39	72.400	2.823.600	Unidad	39	69.734	2.719.626	Unidad	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	39	NO COTIZA	NO COTIZA
171	b- Provision y colocacion de TP metalica para 24 llaves + 6 llaves TM.	Unidad	1	588.250	588.250	Unidad	1	566.590	566.590	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
172	c- Provision y colocacion de Artefactos electricos 3x40W.	Unidad	23	217.200	4.995.600	Unidad	23	209.202	4.811.646	Unidad	23	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	23	NO COTIZA	NO COTIZA
173	c- Provision y colocacion de Ventilador de techo	Unidad	8	497.750	3.982.000	Unidad	8	479.422	3.835.376	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
174	Terminaciones a- Pizarron (1.20 X 3.00)	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.438.267	4.314.801	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
175	b- Rampa en galeria (1.60 X 2.00)	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	435.838	435.838	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
176	b- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.340.260	1.340.260	Unidad Medida Global	1	1.290.910	1.290.910	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
177	Mbocayaty del Yhaguy: REPARACIONES VARIAS DE 6 AULAS - ESC. BAS. Nº 587 MARÍA AUXILIADORA	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.307.515	1.307.515	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
178	b- Demoliciónes de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	288	7.240	2.085.120	Metros cuadrados	288	6.973	2.008.224	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA
179	c- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.307.515	1.307.515	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
180	TECHO a- Reposición de Tejas (prensadas a maquina y color uniforme)	Metros cuadrados	288	108.600	31.276.800	Metros cuadrados	288	104.601	30.125.088	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA
181	Albañileria a- Revoques(filtrado) de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	91,5	35.295	3.229.493	Metros cuadrados	91,5	33.995	3.110.543	Metros cuadrados	91,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	91,5	NO COTIZA	NO COTIZA
182	b- Terminación de nueve pilares con ladrillos comúnes y revoque	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.307.515	1.307.515	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
183	c- Rampa (ver planta)	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.307.515	1.307.515	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
184	d- Piso de hormigón (tipo badén) - Anch:1,00m - esp:5cm	Metro lineal	30	90.500	2.715.000	Metro lineal	30	87.168	2.615.040	Metro lineal	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30	NO COTIZA	NO COTIZA
185	Pisos y contrapisos a- Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	105,5	44.345	4.678.398	Metros cuadrados	105,5	42.712	4.506.116	Metros cuadrados	105,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105,5	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.

186	b- Piso granítico base gris lavado (30cmx30cm)	Metros cuadrados	219	99.550	21.801.450	Metros cuadrados	219	95.884	20.998.596	Metros cuadrados	219	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	219	NO COTIZA	NO COTIZA
187	c- Piso de baldosón de hormigón 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	90	74.210	6.678.900	Metros cuadrados	90	71.477	6.432.930	Metros cuadrados	90	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90	NO COTIZA	NO COTIZA
188	d- Zócalo granítico	Metro lineal	151	63.350	9.565.850	Metro lineal	151	61.017	9.213.567	Metro lineal	151	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	151	NO COTIZA	NO COTIZA
189	Pintura a- De pared y pilares de galería al látex interior/exterior	Metros cuadrados	664,7	19.910	13.234.177	Metros cuadrados	664,7	19.177	12.746.952	Metros cuadrados	664,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	664,7	NO COTIZA	NO COTIZA
190	b- De paredes exteriores y pilares de galería (alt:1,00m) al sintético	Metros cuadrados	82	34.390	2.819.980	Metros cuadrados	82	33.124	2.716.168	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA
191	c- De tirantes vigas de madera al latex y tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	288	28.960	8.340.480	Metros cuadrados	288	27.894	8.033.472	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	288	NO COTIZA	NO COTIZA
192	d- De abertura de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	22,68	34.390	779.965	Metros cuadrados	22,68	33.124	751.252	Metros cuadrados	22,68	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,68	NO COTIZA	NO COTIZA
193	e- De aberturas metálicas al sintético	Metros cuadrados	25,2	34.390	866.628	Metros cuadrados	25,2	33.124	834.725	Metros cuadrados	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25,2	NO COTIZA	NO COTIZA
194	f- De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	84,8	22.625	1.918.600	Metro lineal	84,8	21.792	1.847.962	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA
195	Desagüe pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa N°26- desarrollo 33cm	Metro lineal	84,8	63.350	5.372.080	Metro lineal	84,8	61.017	5.174.242	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	84,8	NO COTIZA	NO COTIZA
196	Instalaciones a- Instalación Eléctrica (T P, T S, TCV y 1 TC L y T)	Unidad	1	4.525.000	4.525.000	Unidad	1	4.358.383	4.358.383	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
197	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	8	135.750	1.086.000	Unidad	8	130.752	1.046.016	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
198	c- Provisión, colocación y alimentación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	20	217.200	4.344.000	Unidad	20	209.202	4.184.040	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA
199	d- Provisión, colocación y alimentación de tomas comunes	Unidad	18	99.550	1.791.900	Unidad	18	95.884	1.725.912	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA
200	e-Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades, caja metálica.	Unidad	12	497.750	5.973.000	Unidad	12	479.422	5.753.064	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
201	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.490.680	1.490.680	Unidad Medida Global	1	1.435.791	1.435.791	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	841.704.300				810.711.610				NO COTIZA				NO COTIZA

LOTE N° 4: ROYALTIES																	
		JUAN CANATTA				ARQUITECTONICA				RHS CONSTRUCCIONES				RHS CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	INMACULADA. Preliminares a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.354.990	1.354.990	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
2	b- Demolicion de techo	Metros cuadrados	194	10.860	2.106.840	Metros cuadrados	194	10.840	2.102.960	Metros cuadrados	194	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	194	10.680	2.071.920
3	c- Demolicion de piso	Metros cuadrados	156,7	9.050	1.418.135	Metros cuadrados	156,7	9.033	1.415.471	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	8.900	1.394.630
4	TECHO: a- Techo de chapa tipo teja colonial prepintada color ceramico. Nº 26 con estructura metalica.	Metros cuadrados	185,3	135.750	25.154.475	Metros cuadrados	185,3	135.499	25.107.965	Metros cuadrados	185,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,3	133.500	24.737.550
5	b- Cieloraso de yeso	Metros cuadrados	154,3	67.875	10.473.113	Metros cuadrados	154,3	67.750	10.453.825	Metros cuadrados	154,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	154,3	66.750	10.299.525
6	c- Buña de Cieloraso de yeso	Metro lineal	130	18.100	2.353.000	Metro lineal	130	18.067	2.348.710	Metro lineal	130	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	130	17.800	2.314.000
7	Albañileria a- Envarillado en z de fisuras en mamposteria	Unidad Medida Global	1	226.250	226.250	Unidad Medida Global	1	225.832	225.832	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500
8	b- Mamposteria de 15 cm.	Metros cuadrados	7,72	81.450	628.794	Metros cuadrados	7,72	81.299	627.628	Metros cuadrados	7,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,72	80.100	618.372
9	c- Mamposteria de 30 cm.	Metros cuadrados	7,72	135.750	1.047.990	Metros cuadrados	7,72	135.499	1.046.052	Metros cuadrados	7,72	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7,72	133.500	1.030.620
10	Revoques a- Revoque de mamposteria interior y exterior.	Metros cuadrados	39	35.295	1.376.505	Metros cuadrados	39	35.230	1.373.970	Metros cuadrados	39	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39	34.710	1.353.690
11	Pinturas: a- De cieloraso	Metros cuadrados	154,3	19.910	3.072.113	Metros cuadrados	154,3	19.873	3.066.404	Metros cuadrados	154,3	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	154,3	19.580	3.021.194
12	b- De pared con latex interior y exterior	Metros cuadrados	475	19.910	9.457.250	Metros cuadrados	475	19.873	9.439.675	Metros cuadrados	475	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	475	19.580	9.300.500
13	C- De pared con latex exterior	Metros cuadrados	263	19.910	5.236.330	Metros cuadrados	263	19.873	5.226.599	Metros cuadrados	263	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	263	19.580	5.149.540
14	d- De pared con sintetico exterior a 1,25mts de altura	Metros cuadrados	58	34.390	1.994.620	Metros cuadrados	58	34.326	1.990.908	Metros cuadrados	58	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58	33.820	1.961.560
15	d- De aberturas con sintetico	Metros cuadrados	69	34.390	2.372.910	Metros cuadrados	69	34.326	2.368.494	Metros cuadrados	69	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	69	33.820	2.333.580
16	e- De bajada de canaleta con 2 manos de antioxido + 2 manos de sintetico	Metros cuadrados	69	34.390	2.372.910	Metros cuadrados	69	34.326	2.368.494	Metros cuadrados	69	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	69	33.820	2.333.580
17	Pisos: a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	156,7	22.625	3.545.338	Metros cuadrados	156,7	22.583	3.538.756	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	22.250	3.486.575

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

18	b- Piso de ceramica esmaltada PEI5 ANTIDESLIZANTE.	Metros cuadrados	156,7	108.600	17.017.620	Metros cuadrados	156,7	108.399	16.986.123	Metros cuadrados	156,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	156,7	106.800	16.735.560
19	c- Zocalo de ceramica esmaltada. 10cm	Metro lineal	130	22.625	2.941.250	Metro lineal	130	22.583	2.935.790	Metro lineal	130	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	130	22.250	2.892.500
20	Carpinteria a- Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.354.990	1.354.990	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.335.000	1.335.000
21	Instalacion electrica a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	451.663	451.663	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
22	b- Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	543.000	543.000	Unidad	1	541.996	541.996	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	534.000	534.000
23	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	3	316.750	950.250	Unidad	3	316.164	948.492	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	311.500	934.500
24	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	199.100	1.194.600	Unidad	6	198.732	1.192.392	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	195.800	1.174.800
25	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	18	81.450	1.466.100	Unidad	18	81.299	1.463.382	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	80.100	1.441.800
26	f- alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	81.450	1.466.100	Unidad	18	81.299	1.463.382	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	80.100	1.441.800
27	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	81.450	488.700	Unidad	6	81.299	487.794	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	80.100	480.600
28	ARTEFACTOS ELECTRICOS a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	12	181.000	2.172.000	Unidad	12	180.665	2.167.980	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	178.000	2.136.000
29	b- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en el exterior.	Unidad	6	81.450	488.700	Unidad	6	81.299	487.794	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	80.100	480.600
30	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	6	316.750	1.900.500	Unidad	6	316.164	1.896.984	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	311.500	1.869.000
31	Terminaciones a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.379.763	1.379.763	Unidad Medida Global	1	1.377.212	1.377.212	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.356.894	1.356.894
32	Nº2.251 PARROQUIAL SUBVENCIONADA SANTA LUCIA a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.354.990	1.354.990	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
33	b- Demoliciones de techo de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	487	18.100	8.814.700	Metros cuadrados	487	18.067	8.798.629	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	17.800	8.668.600
34	c- Demoliciones de pilares de madera de galeria	Unidad	14	18.100	253.400	Unidad	14	18.067	252.938	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	17.800	249.200
35	d- Demoliciones de mamposteria de 0.15m	Metros cuadrados	44	10.860	477.840	Metros cuadrados	44	10.840	476.960	Metros cuadrados	44	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	44	10.680	469.920
36	e- Demoliciones de mamposteria de 0,30m	Metros cuadrados	53,4	16.290	869.886	Metros cuadrados	53,4	16.260	868.284	Metros cuadrados	53,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	53,4	16.020	855.468
37	f- Retiro de ventanas sin recuración	Unidad	5	45.250	226.250	Unidad	5	45.166	225.830	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	44.500	222.500
38	Estructura de H° A a- Zapata de HºAº	Metros cúbicos	1,75	1.629.000	2.850.750	Metros cúbicos	1,75	1.625.988	2.845.479	Metros cúbicos	1,75	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,75	1.602.000	2.803.500
39	b- Viga cumbrera 20x45 de HºAº	Metros cúbicos	4,26	1.991.000	8.481.660	Metros cúbicos	4,26	1.987.319	8.465.979	Metros cúbicos	4,26	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,26	1.958.000	8.341.080
40	c- Dados de HºAº	Metros cúbicos	0,32	1.991.000	637.120	Metros cúbicos	0,32	1.987.319	635.942	Metros cúbicos	0,32	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,32	1.958.000	626.560
41	d- Viga de Hº Aº de galeria 0,20m x 0,27	Metros cúbicos	2,55	1.991.000	5.077.050	Metros cúbicos	2,55	1.987.319	5.067.663	Metros cúbicos	2,55	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,55	1.958.000	4.992.900
42	e- Encadenado superior de Hº Aº superior 15x25	Metros cúbicos	4,42	1.945.750	8.600.215	Metros cúbicos	4,42	1.942.152	8.584.312	Metros cúbicos	4,42	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,42	1.913.500	8.457.670
43	Aislación Asfaltica:a- De pilares	Unidad	14	22.625	316.750	Unidad	14	22.583	316.162	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	22.250	311.500
44	Mamposteria de Elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20	99.550	1.991.000	Metros cuadrados	20	99.366	1.987.320	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	97.900	1.958.000
45	b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	32	131.225	4.199.200	Metros cuadrados	32	130.982	4.191.424	Metros cuadrados	32	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32	129.050	4.129.600
46	Pilar a- De 0,45 x0,45 con nucleo de hormigón armado	Metro lineal	35	140.275	4.909.625	Metro lineal	35	140.016	4.900.560	Metro lineal	35	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	35	137.950	4.828.250
47	TECHO a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) con tirantes de HºAº	Metros cuadrados	487	303.175	147.646.225	Metros cuadrados	487	302.614	147.373.018	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	298.150	145.199.050
48	Salpicado de H°A° a- Viga cumbrera y vigas de galeria y pasillo de HºAº	Metros cuadrados	86,79	21.268	1.845.850	Metros cuadrados	86,79	21.228	1.842.378	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	20.915	1.815.213
49	Revoques a- De paredes interior y exterior a 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	236,5	35.295	8.347.268	Metros cuadrados	236,5	35.230	8.331.895	Metros cuadrados	236,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	236,5	34.710	8.208.915
50	b- Viga cumbrera y vigas de galeria y pasillo de HºAº	Metros cuadrados	86,79	38.463	3.338.204	Metros cuadrados	86,79	38.391	3.331.955	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	37.825	3.282.832
51	Pisos y contrapisos a- Piso granitico lavado color gris de 0,30m x 0,30m	Metros cuadrados	311	99.550	30.960.050	Metros cuadrados	311	99.366	30.902.826	Metros cuadrados	311	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	311	97.900	30.446.900
52	b- Zócalo granitico	Metro lineal	178	45.250	8.054.500	Metro lineal	178	45.166	8.039.548	Metro lineal	178	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	178	44.500	7.921.000
53	Aberturas metálicas y vidriosa- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	289.600	3.648.960	Metros cuadrados	12,6	289.065	3.642.219	Metros cuadrados	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,6	284.800	3.588.480
54	b- Vidrios Dobles + reposición	Metros cuadrados	17,6	149.325	2.628.120	Metros cuadrados	17,6	149.049	2.623.262	Metros cuadrados	17,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,6	146.850	2.584.560

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.

55	Pintura: a- De pared al látex interior/exterior	Metros cuadrados	895	19.910	17.819.450	Metros cuadrados	895	19.873	17.786.335	Metros cuadrados	895	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	895	19.580	17.524.100
56	b- De pilar al látex	Metros cuadrados	56,7	19.910	1.128.897	Metros cuadrados	56,7	19.873	1.126.799	Metros cuadrados	56,7	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56,7	19.580	1.110.186
57	c- De viga cumbrera y viga de galeria de HºAº	Metros cuadrados	86,79	14.933	1.296.035	Metros cuadrados	86,79	14.905	1.293.605	Metros cuadrados	86,79	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,79	14.685	1.274.521
58	d- De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	47,9	34.390	1.647.281	Metros cuadrados	47,9	34.326	1.644.215	Metros cuadrados	47,9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	47,9	33.820	1.619.978
59	e- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	487	28.960	14.103.520	Metros cuadrados	487	28.906	14.077.222	Metros cuadrados	487	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	487	28.480	13.869.760
60	f- De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	26,5	34.390	911.335	Metros cuadrados	26,5	34.326	909.639	Metros cuadrados	26,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26,5	33.820	896.230
61	g- De canaleta + bajada (chapa)	Metros cuadrados	114,6	20.815	2.385.399	Metros cuadrados	114,6	20.777	2.381.044	Metros cuadrados	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	114,6	20.470	2.345.862
62	Desague pluvial:a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms	Metro lineal	114,6	63.350	7.259.910	Metro lineal	114,6	63.233	7.246.502	Metro lineal	114,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	114,6	62.300	7.139.580
63	Instalaciones a- Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	7.240.000	7.240.000	Unidad Medida Global	1	7.226.613	7.226.613	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	7.120.000	7.120.000
64	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	15	135.750	2.036.250	Unidad	15	135.499	2.032.485	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	133.500	2.002.500
65	c- Provisión y colocación artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	26	217.200	5.647.200	Unidad	26	216.798	5.636.748	Unidad	26	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	26	213.600	5.553.600
66	d- Provisión y colocación de tomas comunes	Unidad	21	104.075	2.185.575	Unidad	21	103.883	2.181.543	Unidad	21	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	21	102.350	2.149.350
67	e- Provisión y colocación de ventilador de techo caja metálica de 7 velocidades	Unidad	12	588.250	7.059.000	Unidad	12	587.162	7.045.944	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	578.500	6.942.000
68	terminaciones a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.397.230	1.397.230	Unidad Medida Global	1	1.394.646	1.394.646	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.374.071	1.374.071
69	SANTA ELENA : CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO - ESC. BAS. Nº 1.087 PARROQUIAL SUBV. SANTA ELENA Preparación de obra Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	451.663	451.663	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
70	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27	7.240	195.480	Metros cuadrados	27	7.227	195.129	Metros cuadrados	27	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27	7.120	192.240
71	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.354.990	1.354.990	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
72	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	398.200	3.583.800	Metros cúbicos	9	397.464	3.577.176	Metros cúbicos	9	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	9	391.600	3.524.400
73	Estructura de H° A Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	99.550	3.384.700	Metro lineal	34	99.366	3.378.444	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	97.900	3.328.600
74	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	104.075	3.038.990	Metro lineal	29,2	103.883	3.033.384	Metro lineal	29,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	29,2	102.350	2.988.620
75	Muro de nivelación De 0,30m	Metros cuadrados	11	167.425	1.841.675	Metros cuadrados	11	167.115	1.838.265	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11	164.650	1.811.150
76	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	85.975	619.020	Metros cúbicos	7,2	85.816	617.875	Metros cúbicos	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	84.550	608.760
77	Aislación asfáltica De paredes(en U)	Metro lineal	34	38.010	1.292.340	Metro lineal	34	37.940	1.289.960	Metro lineal	34	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	34	37.380	1.270.920
78	Muros de elevación De 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	63	99.550	6.271.650	Metros cuadrados	63	99.366	6.260.058	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	97.900	6.167.700
79	De 0,15 m de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	106.790	5.403.574	Metros cuadrados	50,6	106.593	5.393.606	Metros cuadrados	50,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,6	105.020	5.314.012
80	Envarillado bajo aberturas de 2 ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	19.910	308.605	Metro lineal	15,5	19.873	308.032	Metro lineal	15,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15,5	19.580	303.490
81	Techo: De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	303.175	13.036.525	Metros cuadrados	43	302.614	13.012.402	Metros cuadrados	43	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43	298.150	12.820.450
82	Revoques(con hidrófugo) De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.675	4.276.125	Metros cuadrados	135	31.616	4.268.160	Metros cuadrados	135	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	135	31.150	4.205.250
83	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	40.725	830.790	Metro lineal	20,4	40.650	829.260	Metro lineal	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20,4	40.050	817.020
84	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	43.440	977.400	Metros cuadrados	22,5	43.360	975.600	Metros cuadrados	22,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,5	42.720	961.200
85	Piso granitico semi pulido (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	122.175	2.687.850	Metros cuadrados	22	121.949	2.682.878	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	120.150	2.643.300
86	Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	22	27.150	597.300	Metros cuadrados	22	27.100	596.200	Metros cuadrados	22	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22	26.700	587.400
87	Zócalo granitico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	54.300	141.180	Metro lineal	2,6	54.200	140.920	Metro lineal	2,6	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	2,6	53.400	138.840
88	Aberturas de maderas Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.583.750	1.583.750	Unidad	1	1.580.822	1.580.822	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.557.500	1.557.500
89	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.448.000	2.896.000	Unidad	2	1.445.323	2.890.646	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	1.424.000	2.848.000
90	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	561.100	2.244.400	Unidad	4	560.063	2.240.252	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	551.800	2.207.200
91	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	303.175	939.843	Metros cuadrados	3,1	302.614	938.103	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	298.150	924.265

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

92	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	104.075	1.405.013	Metros cuadrados	13,5	103.883	1.402.421	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13,5	102.350	1.381.725
93	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	633.500	633.500	Unidad	1	632.329	632.329	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	623.000	623.000
94	Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metros cuadrados	18	22.625	407.250	Metros cuadrados	18	22.583	406.494	Metros cuadrados	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18	22.250	400.500
95	Pintura:De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.028	883.764	Metros cuadrados	63	14.002	882.126	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	13.795	869.085
96	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	19.910	1.254.330	Metros cuadrados	63	19.873	1.251.999	Metros cuadrados	63	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63	19.580	1.233.540
97	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	34.390	557.118	Metros cuadrados	16,2	34.326	556.081	Metros cuadrados	16,2	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,2	33.820	547.884
98	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	34.390	106.609	Metros cuadrados	3,1	34.326	106.411	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	33.820	104.842
99	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.625	1.145.730	Metros cuadrados	50,64	22.583	1.143.603	Metros cuadrados	50,64	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,64	22.250	1.126.740
100	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	34.390	1.272.430	Metros cuadrados	37	34.326	1.270.062	Metros cuadrados	37	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	37	33.820	1.251.340
101	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	19.910	467.885	Metros cuadrados	23,5	19.873	467.016	Metros cuadrados	23,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23,5	19.580	460.130
102	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	34.390	601.825	Metro lineal	17,5	34.326	600.705	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	33.820	591.850
103	Revestimientos De azulejos	Metros cuadrados	82	76.925	6.307.850	Metros cuadrados	82	76.783	6.296.206	Metros cuadrados	82	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	82	75.650	6.203.300
104	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	149.325	462.908	Metros cuadrados	3,1	149.049	462.052	Metros cuadrados	3,1	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,1	146.850	455.235
105	Espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	380.100	950.250	Metros cuadrados	2,5	379.397	948.493	Metros cuadrados	2,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,5	373.800	934.500
106	Canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	67.875	1.187.813	Metro lineal	17,5	67.750	1.185.625	Metro lineal	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,5	66.750	1.168.125
107	Instalación eléctrica y artefactos Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	Unidad	2	135.750	271.500	Unidad	2	135.499	270.998	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	133.500	267.000
108	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces - 2 x 40w	Unidad	1	117.650	117.650	Unidad	1	117.432	117.432	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	115.700	115.700
109	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10	95.025	950.250	Unidad	10	94.849	948.490	Unidad	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	93.450	934.500
110	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	126.700	126.700	Unidad	1	126.466	126.466	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	124.600	124.600
111	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	10.860.000	10.860.000	Unidad Medida Global	1	10.839.920	10.839.920	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	10.680.000	10.680.000
112	Cámara séptica tipo 3 de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad Medida Global	1	6.335.000	6.335.000	Unidad Medida Global	1	6.323.287	6.323.287	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	6.230.000	6.230.000
113	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad Medida Global	1	4.977.500	4.977.500	Unidad Medida Global	1	4.968.297	4.968.297	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	4.895.000	4.895.000
114	Barras de asiento	Unidad	2	678.750	1.357.500	Unidad	2	677.495	1.354.990	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	667.500	1.335.000
115	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	966.812	966.812	Unidad Medida Global	1	965.024	965.024	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	950.787	950.787
116	JOSE. Preliminar a- CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.354.990	1.354.990	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
117	techo b-Reparacion varias de Techo	Metros cuadrados	20	90.500	1.810.000	Metros cuadrados	20	90.333	1.806.660	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	89.000	1.780.000
118	Albañileria a- Envarillado en z de fisuras en mamposteria	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	451.663	451.663	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
119	b- Revaque de mamposteria	Metros cuadrados	20	22.625	452.500	Metros cuadrados	20	22.583	451.660	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20	22.250	445.000
120	Pintura a- De tejuelon con pintura sintetica	Metros cuadrados	289,4	22.625	6.547.675	Metros cuadrados	289,4	22.583	6.535.520	Metros cuadrados	289,4	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	289,4	22.250	6.439.150
121	b- De tirantes con barniz previo tratamiento anticupl°§	Metros cuadrados	137	19.910	2.727.670	Metros cuadrados	137	19.873	2.722.601	Metros cuadrados	137	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	137	19.580	2.682.460
122	C- De pared con latex interior	Metros cuadrados	300	16.290	4.887.000	Metros cuadrados	300	16.260	4.878.000	Metros cuadrados	300	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	16.020	4.806.000
123	Pisos a- Carpeta para piso. Dos: 1:3	Metros cuadrados	210,5	40.725	8.572.613	Metros cuadrados	210,5	40.650	8.556.825	Metros cuadrados	210,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,5	40.050	8.430.525
124	a- Piso de ceramica esmaltada PIS ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	210,5	108.600	22.860.300	Metros cuadrados	210,5	108.399	22.817.990	Metros cuadrados	210,5	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210,5	106.800	22.481.400
125	b- Zocalo	Metro lineal	125	22.625	2.828.125	Metro lineal	125	22.583	2.822.875	Metro lineal	125	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	125	22.250	2.781.250
126	Carpinteria a- Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.354.990	1.354.990	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.335.000	1.335.000
127	Instalaciones a- Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	451.663	451.663	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
128	b- instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	543.000	543.000	Unidad	1	541.996	541.996	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	534.000	534.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

129	c- Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	3	316.750	950.250	Unidad	3	316.164	948.492	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	311.500	934.500
130	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	199.100	597.300	Unidad	3	198.732	596.196	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	195.800	587.400
131	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	18	63.350	1.140.300	Unidad	18	63.233	1.138.194	Unidad	18	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	18	62.300	1.121.400
132	f- tomas corrientes	Unidad	12	63.350	760.200	Unidad	12	63.233	758.796	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	62.300	747.600
133	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	7	63.350	443.450	Unidad	7	63.233	442.631	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	62.300	436.100
134	ARTEFACTOS ELECTRICOS a- Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	14	181.000	2.534.000	Unidad	14	180.665	2.529.310	Unidad	14	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	178.000	2.492.000
135	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	4	108.600	434.400	Unidad	4	108.399	433.596	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	106.800	427.200
136	c- Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	7	452.500	3.167.500	Unidad	7	451.663	3.161.641	Unidad	7	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	445.000	3.115.000
137	TERMINACIONES a- Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.577.868	1.577.868	Unidad Medida Global	1	1.574.950	1.574.950	Unidad Medida Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	1.551.715	1.551.715
		Precio Total			603.684.028	Precio Total			660.098.267	Precio Total			NO COTIZA	Precio Total			593.678.216

LOTE N° 5: ROYALTIES (RY).																	
		JUAN CANATTA				ARQUITECTONICA				RHS CONSTRUCCIONES				RG INGENIERIA			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ecio unitario (IVA inclui	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA inc	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	rio (IVA incluido)	Precio total
1	Jesus - Juan de Mena Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	125	9.050	1.131.250	Metros cuadrados	125	8.639	1.079.875	Metros cuadrados	125	9.600	1.200.000	cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	9.050	1.131.250	Metros cuadrados	125	8.639	1.079.875	Metros cuadrados	125	9.600	1.200.000	cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Vallado de obra	Global	1	1.357.500	1.357.500	Global	1	1.295.860	1.295.860	Global	1	1.440.000	1.440.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.295.860	1.295.860	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Excavación y carga de Cimiento	Metros cúbicos	25	398.200	9.955.000	Metros cúbicos	25	380.119	9.502.975	Metros cúbicos	25	422.400	10.560.000	Metros cúbicos	25	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Estructura de H°A° Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,45	2.036.250	4.988.813	Metros cúbicos	2,45	1.943.790	4.762.286	Metros cúbicos	2,45	2.160.000	5.292.000	Metros cúbicos	2,45	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Losa de H°A° acceso	Unidad	2	452.500	905.000	Unidad	2	431.953	863.906	Unidad	2	480.000	960.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Viga Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,48	2.036.250	3.013.650	Metros cúbicos	1,48	1.943.790	2.876.809	Metros cúbicos	1,48	2.160.000	3.196.800	Metros cúbicos	1,48	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Viga Galeria	Metros cúbicos	0,75	2.036.250	1.527.188	Metros cúbicos	0,75	1.943.790	1.457.843	Metros cúbicos	0,75	2.160.000	1.620.000	Metros cúbicos	0,75	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Muros de Nivelación - Muros de Nivelación De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	217.200	781.920	Metros cuadrados	3,6	207.338	746.417	Metros cuadrados	3,6	230.400	829.440	cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Muros de Nivelación De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	131.225	984.188	Metros cuadrados	7,5	125.266	939.495	Metros cuadrados	7,5	139.200	1.044.000	cuadrados	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA
12	- Muros de Nivelación De 0,60 m.	Metros cuadrados	0,6	262.450	157.470	Metros cuadrados	0,6	250.533	150.320	Metros cuadrados	0,6	278.400	167.040	cuadrados	0,6	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.500	2.108.650	Metros cúbicos	23,3	86.391	2.012.910	Metros cúbicos	23,3	96.000	2.236.800	Metros cúbicos	23,3	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Aislación asfaltica Aislación asfaltica De paredes	Metros cuadrados	6,4	38.010	243.264	Metros cuadrados	6,4	36.284	232.218	Metros cuadrados	6,4	40.300	257.920	cuadrados	6,4	NO COTIZA	NO COTIZA
15	- Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	14,5	99.550	1.443.475	Metros cuadrados	14,5	95.030	1.377.935	Metros cuadrados	14,5	105.600	1.531.200	cuadrados	14,5	NO COTIZA	NO COTIZA
16	b- Muros de elevación De 0,30 para revocar de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	22,92	162.900	3.733.668	Metros cuadrados	22,92	155.503	3.564.129	Metros cuadrados	22,92	172.800	3.960.576	cuadrados	22,92	NO COTIZA	NO COTIZA
17	c- Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	44,1	144.800	6.385.680	Metros cuadrados	44,1	138.225	6.095.723	Metros cuadrados	44,1	153.600	6.773.760	cuadrados	44,1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	61,18	99.550	6.090.469	Metros cuadrados	61,18	95.030	5.813.935	Metros cuadrados	61,18	105.600	6.460.608	cuadrados	61,18	NO COTIZA	NO COTIZA
19	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	19.910	318.560	Metro lineal	16	19.006	304.096	Metro lineal	16	21.100	337.600	Metro lineal	16	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Nucleo de hormigón armado	Metro lineal	11	158.375	1.742.125	Metro lineal	11	151.184	1.663.024	Metro lineal	11	168.000	1.848.000	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
21	2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	160	303.175	48.508.000	Metros cuadrados	160	289.409	46.305.440	Metros cuadrados	160	321.600	51.456.000	cuadrados	160	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	181,1	35.295	6.391.925	Metros cuadrados	181,1	33.692	6.101.621	Metros cuadrados	181,1	37.400	6.773.140	cuadrados	181,1	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Revoques De viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	18,85	38.463	725.028	Metros cuadrados	18,85	36.716	692.097	Metros cuadrados	18,85	40.800	769.080	cuadrados	18,85	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	108,6	44.345	4.815.867	Metros cuadrados	108,6	42.331	4.597.147	Metros cuadrados	108,6	47.000	5.104.200	cuadrados	108,6	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	108,6	40.725	4.422.735	Metros cuadrados	108,6	38.876	4.221.934	Metros cuadrados	108,6	43.200	4.691.520	cuadrados	108,6	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	108,6	108.600	11.793.960	Metros cuadrados	108,6	103.669	11.258.453	Metros cuadrados	108,6	115.200	12.510.720	cuadrados	108,6	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	64	22.625	1.448.000	Metro lineal	64	21.598	1.382.272	Metro lineal	64	24.000	1.536.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
28	herrajes.	Unidad	2	1.176.500	2.353.000	Unidad	2	1.123.079	2.246.158	Unidad	2	1.248.000	2.496.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	b- Aberturas Metálicas ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,4	316.750	6.461.700	Metros cuadrados	20,4	302.367	6.168.287	Metros cuadrados	20,4	336.000	6.854.400	cuadrados	20,4	NO COTIZA	NO COTIZA
30	ALFEISAR DE VENTANAS a- Alfeizar de ventanas de Revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	18.100	217.200	Metro lineal	12	17.278	207.336	Metro lineal	12	19.200	230.400	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA
31	pINTURA a- Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	181,1	19.910	3.605.701	Metros cuadrados	181,1	19.006	3.441.987	Metros cuadrados	181,1	21.100	3.821.210	cuadrados	181,1	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

32	b- Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	19,8	22.625	447.975	Metros cuadrados	19,8	21.598	427.640	Metros cuadrados	19,8	24.000	475.200	Metros cuadrados	19,8	NO COTIZA	NO COTIZA
33	c- Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	18,85	22.625	426.481	Metros cuadrados	18,85	21.598	407.122	Metros cuadrados	18,85	24.000	452.400	Metros cuadrados	18,85	NO COTIZA	NO COTIZA
34	d- Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,48	34.390	1.048.207	Metros cuadrados	30,48	32.828	1.000.597	Metros cuadrados	30,48	36.400	1.109.472	Metros cuadrados	30,48	NO COTIZA	NO COTIZA
35	e- Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117,74	22.625	2.663.868	Metros cuadrados	117,74	21.598	2.542.949	Metros cuadrados	117,74	24.000	2.825.760	Metros cuadrados	117,74	NO COTIZA	NO COTIZA
36	f- Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelón al sintético	Metros cuadrados	90,5	31.675	2.866.588	Metros cuadrados	90,5	30.237	2.736.449	Metros cuadrados	90,5	33.600	3.040.800	Metros cuadrados	90,5	NO COTIZA	NO COTIZA
37	g- Pintura de Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	50	36.200	1.810.000	Metro lineal	50	34.556	1.727.800	Metro lineal	50	38.400	1.920.000	Metro lineal	50	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	6,84	149.325	1.021.383	Metros cuadrados	6,84	142.545	975.008	Metros cuadrados	6,84	158.400	1.083.456	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	50	63.350	3.167.500	Metro lineal	50	60.473	3.023.650	Metro lineal	50	67.200	3.360.000	Metro lineal	50	NO COTIZA	NO COTIZA
40	llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	2	452.500	905.000	Unidad	2	431.953	863.906	Unidad	2	480.000	960.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
41	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	2	407.250	814.500	Unidad	2	388.758	777.516	Unidad	2	432.000	864.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
42	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12	63.350	760.200	Unidad	12	60.473	725.676	Unidad	12	67.200	806.400	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
43	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	6	81.450	488.700	Unidad	6	77.752	466.512	Unidad	6	86.400	518.400	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
44	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	63.350	253.400	Unidad	4	60.473	241.892	Unidad	4	67.200	268.800	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	4	181.000	724.000	Unidad	4	172.781	691.124	Unidad	4	192.000	768.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	8	199.100	1.592.800	Unidad	8	190.060	1.520.480	Unidad	8	211.200	1.689.600	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	4	588.250	2.353.000	Unidad	4	561.539	2.246.156	Unidad	4	624.000	2.496.000	Unidad	4	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	2	1.493.250	2.986.500	Unidad	2	1.425.446	2.850.892	Unidad	2	1.584.000	3.168.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Limpieza Final y retiro de escombros	Global	1	1.352.599	1.352.599	Global	1	1.291.182	1.291.182	Global	1	1.434.800	1.434.800	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
50	BERNARDINO - YBU a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.295.860	1.295.860	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
51	b- Poda de arboles.	Global	1	905.000	905.000	Global	1	863.907	863.907	Global	1	960.000	960.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
52	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	7.240	1.216.320	Metros cuadrados	168	6.911	1.161.048	Metros cuadrados	168	7.600	1.276.800	Metros cuadrados	168	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	398.200	13.021.140	Metros cúbicos	32,7	380.119	12.429.891	Metros cúbicos	32,7	422.400	13.812.480	Metros cúbicos	32,7	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.945.750	10.254.103	Metros cúbicos	5,27	1.857.400	9.788.498	Metros cúbicos	5,27	2.064.000	10.877.280	Metros cúbicos	5,27	NO COTIZA	NO COTIZA
55	b- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.991.000	4.280.650	Metros cúbicos	2,15	1.900.595	4.086.279	Metros cúbicos	2,15	2.112.000	4.540.800	Metros cúbicos	2,15	NO COTIZA	NO COTIZA
56	c- Viga de HºAº en galería	Metros cúbicos	1,25	1.945.750	2.432.188	Metros cúbicos	1,25	1.857.400	2.321.750	Metros cúbicos	1,25	2.064.000	2.580.000	Metros cúbicos	1,25	NO COTIZA	NO COTIZA
57	d- Rampa en galería. Pend. Max: 8%	Global	1	452.500	452.500	Global	1	431.953	431.953	Global	1	480.000	480.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Muros de nivelación :a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	217.200	1.563.840	Metros cuadrados	7,2	207.338	1.492.834	Metros cuadrados	7,2	230.400	1.658.880	Metros cuadrados	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
59	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	167.425	3.181.075	Metros cuadrados	19	159.823	3.036.637	Metros cuadrados	19	177.600	3.374.400	Metros cuadrados	19	NO COTIZA	NO COTIZA
60	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	262.450	341.185	Metros cuadrados	1,3	250.533	325.693	Metros cuadrados	1,3	278.400	361.920	Metros cuadrados	1,3	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	90.500	2.319.515	Metros cúbicos	25,63	86.391	2.214.201	Metros cúbicos	25,63	96.000	2.460.480	Metros cúbicos	25,63	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	38.010	570.150	Metros cuadrados	15	36.284	544.260	Metros cuadrados	15	40.300	604.500	Metros cuadrados	15	NO COTIZA	NO COTIZA
63	agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	162.900	2.133.990	Metros cuadrados	13,1	155.503	2.037.089	Metros cuadrados	13,1	172.800	2.263.680	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
64	b- Mampostería de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	99.550	995.500	Metros cuadrados	10	95.030	950.300	Metros cuadrados	10	105.600	1.056.000	Metros cuadrados	10	NO COTIZA	NO COTIZA
65	c- Mampostería de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	162.900	11.174.940	Metros cuadrados	68,6	155.503	10.667.506	Metros cuadrados	68,6	172.800	11.854.080	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
66	d- Mampostería de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	138.225	1.866.038	Metros cuadrados	13,5	153.600	2.073.600	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
67	e- Mampostería de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	108.600	11.077.200	Metros cuadrados	102	103.669	10.574.238	Metros cuadrados	102	115.200	11.750.400	Metros cuadrados	102	NO COTIZA	NO COTIZA
68	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	19.910	716.760	Metro lineal	36	19.006	684.216	Metro lineal	36	21.100	759.600	Metro lineal	36	NO COTIZA	NO COTIZA
69	nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	158.375	2.438.975	Metro lineal	15,4	151.184	2.328.234	Metro lineal	15,4	168.000	2.587.200	Metro lineal	15,4	NO COTIZA	NO COTIZA
70	de metal	Metros cuadrados	246,6	303.175	74.762.955	Metros cuadrados	246,6	289.409	71.368.259	Metros cuadrados	246,6	321.600	79.306.560	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	35.295	6.755.463	Metros cuadrados	191,4	33.692	6.448.649	Metros cuadrados	191,4	37.400	7.158.360	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
72	b- Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	38.463	1.000.038	Metros cuadrados	26	36.716	954.616	Metros cuadrados	26	40.800	1.060.800	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
73	c- Revoques De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	33.692	316.705	Metros cuadrados	9,4	37.400	351.560	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Pisos Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	44.345	7.649.513	Metros cuadrados	172,5	42.331	7.302.098	Metros cuadrados	172,5	47.000	8.107.500	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	40.725	7.025.063	Metros cuadrados	172,5	38.876	6.706.110	Metros cuadrados	172,5	43.200	7.452.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	108.600	18.733.500	Metros cuadrados	172,5	103.669	17.882.903	Metros cuadrados	172,5	115.200	19.872.000	Metros cuadrados	172,5	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	22.625	2.262.500	Metro lineal	100	21.598	2.159.800	Metro lineal	100	24.000	2.400.000	Metro lineal	100	NO COTIZA	NO COTIZA
78	herrajes)	Unidad	3	1.538.500	4.615.500	Unidad	3	1.468.642	4.405.926	Unidad	3	1.632.000	4.896.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	303.175	6.221.151	Metros cuadrados	20,52	289.409	5.938.673	Metros cuadrados	20,52	321.600	6.599.232	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Alféizar de ventanas :Alféizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	22.625	339.375	Metro lineal	15	21.598	323.970	Metro lineal	15	24.000	360.000	Metro lineal	15	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

81	Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	19.910	3.810.774	Metros cuadrados	191,4	19.006	3.637.748	Metros cuadrados	191,4	21.100	4.038.540	Metros cuadrados	191,4	NO COTIZA	NO COTIZA
82	muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.625	628.975	Metros cuadrados	27,8	21.598	600.424	Metros cuadrados	27,8	24.000	667.200	Metros cuadrados	27,8	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	19.910	517.660	Metros cuadrados	26	19.006	494.156	Metros cuadrados	26	21.100	548.600	Metros cuadrados	26	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	34.390	705.683	Metros cuadrados	20,52	32.828	673.631	Metros cuadrados	20,52	36.400	746.928	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	22.625	5.384.750	Metros cuadrados	238	21.598	5.140.324	Metros cuadrados	238	24.000	5.712.000	Metros cuadrados	238	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	31.675	7.811.055	Metros cuadrados	246,6	30.237	7.456.444	Metros cuadrados	246,6	33.600	8.285.760	Metros cuadrados	246,6	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Pinturas De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	34.390	567.435	Metros cuadrados	16,5	32.828	541.662	Metros cuadrados	16,5	36.400	600.600	Metros cuadrados	16,5	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Pinturas De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	19.910	280.731	Metros cuadrados	14,1	19.006	267.985	Metros cuadrados	14,1	21.100	297.510	Metros cuadrados	14,1	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	149.325	3.064.149	Metros cuadrados	20,52	142.545	2.925.023	Metros cuadrados	20,52	158.400	3.250.368	Metros cuadrados	20,52	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	67.875	4.344.000	Metro lineal	64	64.793	4.146.752	Metro lineal	64	72.000	4.608.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	22.625	1.448.000	Metro lineal	64	21.598	1.382.272	Metro lineal	64	24.000	1.536.000	Metro lineal	64	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	452.500	1.357.500	Unidad	3	431.953	1.295.859	Unidad	3	480.000	1.440.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
93	d- Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	407.250	1.221.750	Unidad	3	388.758	1.166.274	Unidad	3	432.000	1.296.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
94	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	63.350	950.250	Unidad	15	60.473	907.095	Unidad	15	67.200	1.008.000	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA
95	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	81.450	733.050	Unidad	9	77.752	699.768	Unidad	9	86.400	777.600	Unidad	9	NO COTIZA	NO COTIZA
96	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	63.350	380.100	Unidad	6	60.473	362.838	Unidad	6	67.200	403.200	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	3	181.000	543.000	Unidad	3	172.781	518.343	Unidad	3	192.000	576.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	199.100	2.389.200	Unidad	12	190.060	2.280.720	Unidad	12	211.200	2.534.400	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA
99	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	588.250	3.529.500	Unidad	6	561.539	3.369.234	Unidad	6	624.000	3.744.000	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Mobiliarios : Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.425.446	4.276.338	Unidad	3	1.584.000	4.752.000	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1	1.286.041	1.286.041	Global	1	1.227.646	1.227.646	Unidad	1	1.364.000	1.364.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Colegio Nacional Juan Henrique Pestalozzi- cartel de obra	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.295.860	1.295.860	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
103	b- Demolición de muralla, limpieza y preparación del terreno	Global	1	452.500	452.500	Global	1	431.953	431.953	Global	1	480.000	480.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
104	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	61,5	7.240	445.260	Metros cuadrados	61,5	6.911	425.027	Metros cuadrados	61,5	7.600	467.400	Metros cuadrados	61,5	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Excavación manual y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	5,85	398.200	2.329.470	Metros cúbicos	5,85	380.119	2.223.696	Metros cúbicos	5,85	422.400	2.471.040	Metros cúbicos	5,85	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Muro de PBC. 0,50x1,70x13,2mts	Metros cúbicos	11,22	398.200	4.467.804	Metros cúbicos	11,22	380.119	4.264.935	Metros cúbicos	11,22	422.400	4.739.328	Metros cúbicos	11,22	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Estructura de Hº Aº : a- Excavación manual y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,93	1.719.500	6.757.635	Metros cúbicos	3,93	1.641.423	6.450.792	Metros cúbicos	3,93	1.824.000	7.168.320	Metros cúbicos	3,93	NO COTIZA	NO COTIZA
108	b1- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,44	2.081.500	2.997.360	Metros cúbicos	1,44	1.986.986	2.861.260	Metros cúbicos	1,44	2.208.000	3.179.520	Metros cúbicos	1,44	NO COTIZA	NO COTIZA
109	b2- Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	5,72	1.991.000	11.388.520	Metros cúbicos	5,72	1.900.595	10.871.403	Metros cúbicos	5,72	2.112.000	12.080.640	Metros cúbicos	5,72	NO COTIZA	NO COTIZA
110	b3- Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	5,4	2.036.250	10.995.750	Metros cúbicos	5,4	1.943.790	10.496.466	Metros cúbicos	5,4	2.160.000	11.664.000	Metros cúbicos	5,4	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Mampostería de nivelación a- Mampostería de nivelación De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	131.225	472.410	Metros cuadrados	3,6	125.266	450.958	Metros cuadrados	3,6	139.200	501.120	Metros cuadrados	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	34	90.500	3.077.000	Metros cúbicos	34	86.391	2.937.294	Metros cúbicos	34	96.000	3.264.000	Metros cúbicos	34	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Aislación asfáltica a- Aislación asfáltica De paredes	Metros cuadrados	5,6	56.110	314.216	Metros cuadrados	5,6	53.562	299.947	Metros cuadrados	5,6	59.500	333.200	Metros cuadrados	5,6	NO COTIZA	NO COTIZA
114	b- Aislación asfáltica De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	72.400	4.452.600	Metros cuadrados	61,5	69.113	4.250.450	Metros cuadrados	61,5	76.800	4.723.200	Metros cuadrados	61,5	NO COTIZA	NO COTIZA
115	tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	1,43	99.550	142.357	Metros cuadrados	1,43	95.030	135.893	Metros cuadrados	1,43	105.600	151.008	Metros cuadrados	1,43	NO COTIZA	NO COTIZA
116	b- Mampostería de elevación De 0,15m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	4,6	63.350	291.410	Metros cuadrados	4,6	60.473	278.176	Metros cuadrados	4,6	67.200	309.120	Metros cuadrados	4,6	NO COTIZA	NO COTIZA
117	c- Mampostería de elevación De 0,30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	34,3	199.100	6.829.130	Metros cuadrados	34,3	190.060	6.519.058	Metros cuadrados	34,3	211.200	7.244.160	Metros cuadrados	34,3	NO COTIZA	NO COTIZA
118	d- Mampostería de elevación De 0,15m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	29	108.600	3.149.400	Metros cuadrados	29	103.669	3.006.401	Metros cuadrados	29	115.200	3.340.800	Metros cuadrados	29	NO COTIZA	NO COTIZA
119	f- Envarillado bajo aberturas 2 de diámetro 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	19.910	238.920	Metro lineal	12	19.006	228.072	Metro lineal	12	21.100	253.200	Metro lineal	12	NO COTIZA	NO COTIZA
120	g- Mampostería de elevación De 0,15m visto de ladrillos comun. Muralla	Metros cuadrados	6	67.875	407.250	Metros cuadrados	6	64.793	388.758	Metros cuadrados	6	72.000	432.000	Metros cuadrados	6	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	47,5	35.295	1.676.513	Metros cuadrados	47,5	33.692	1.600.370	Metros cuadrados	47,5	37.400	1.776.500	Metros cuadrados	47,5	NO COTIZA	NO COTIZA
122	c- Revoques De pilares de HºAº	Metro lineal	21,6	46.155	996.948	Metro lineal	21,6	44.059	951.674	Metro lineal	21,6	49.000	1.058.400	Metro lineal	21,6	NO COTIZA	NO COTIZA
123	d- Revoques De losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	45.250	3.620.000	Metros cuadrados	80	43.195	3.455.600	Metros cuadrados	80	48.000	3.840.000	Metros cuadrados	80	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Pisos Contrapiso de Hº de cascotes de 0,10m	Metros cuadrados	56	44.345	2.483.320	Metros cuadrados	56	42.331	2.370.536	Metros cuadrados	56	47.000	2.632.000	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA
125	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	56	40.725	2.280.600	Metros cuadrados	56	38.876	2.177.056	Metros cuadrados	56	43.200	2.419.200	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	56	108.600	6.081.600	Metros cuadrados	56	103.669	5.805.464	Metros cuadrados	56	115.200	6.451.200	Metros cuadrados	56	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	31	22.625	701.375	Metro lineal	31	21.598	669.538	Metro lineal	31	24.000	744.000	Metro lineal	31	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Abertura de madera: a- Puerta de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.538.500	1.538.500	Unidad	1	1.468.642	1.468.642	Unidad	1	1.632.000	1.632.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Aberturas metálicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	316.750	2.166.570	Metros cuadrados	6,84	302.367	2.068.190	Metros cuadrados	6,84	336.000	2.298.240	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

130	Alfeizar de ventanas a- Alfeizar de ventanas De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	5	18.100	90.500	Metro lineal	5	17.278	86.390	Metro lineal	5	19.200	96.000	Metro lineal	5	NO COTIZA	NO COTIZA
131	pINTURA a- Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	19.910	945.725	Metros cuadrados	47,5	19.006	902.785	Metros cuadrados	47,5	21.100	1.002.250	Metros cuadrados	47,5	NO COTIZA	NO COTIZA
132	b- Pinturas De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	19.910	232.947	Metros cuadrados	11,7	19.006	222.370	Metros cuadrados	11,7	21.100	246.870	Metros cuadrados	11,7	NO COTIZA	NO COTIZA
133	c- Pinturas De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	19.910	1.592.800	Metros cuadrados	80	19.006	1.520.480	Metros cuadrados	80	21.100	1.688.000	Metros cuadrados	80	NO COTIZA	NO COTIZA
134	d- Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	34.390	235.228	Metros cuadrados	6,84	32.828	224.544	Metros cuadrados	6,84	36.400	248.976	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
135	e- Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	22.625	2.126.750	Metros cuadrados	94	21.598	2.030.212	Metros cuadrados	94	24.000	2.256.000	Metros cuadrados	94	NO COTIZA	NO COTIZA
136	f- Pinturas De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	34.390	189.145	Metros cuadrados	5,5	32.828	180.554	Metros cuadrados	5,5	36.400	200.200	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	149.325	1.021.383	Metros cuadrados	6,84	142.545	975.008	Metros cuadrados	6,84	158.400	1.083.456	Metros cuadrados	6,84	NO COTIZA	NO COTIZA
138	Instalacion eléctrica	Global	1	6.787.500	6.787.500	Global	1	6.479.301	6.479.301	Global	1	7.200.000	7.200.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
139	Artefactos eléctricos(ver planta)	Global	1	4.525.000	4.525.000	Global	1	4.319.534	4.319.534	Global	1	4.800.000	4.800.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
140	MOVILIARIOS a- Pizarrones	Unidad	1	950.250	950.250	Unidad	1	907.102	907.102	Unidad	1	1.008.000	1.008.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
141	Escalones de mamposteria (ver planta)	Unidad	2	2.262.500	4.525.000	Unidad	2	2.159.767	4.319.534	Unidad	2	2.400.000	4.800.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
142	Limpieza Final y retiro de escombros	Global	1	1.365.355	1.365.355	Global	1	1.303.359	1.303.359	Global	1	1.448.000	1.448.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
143	6,80 mts a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.295.860	1.295.860	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA
144	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	7.240	905.000	Metros cuadrados	125	6.911	863.875	Metros cuadrados	125	7.600	950.000	Metros cuadrados	125	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	398.200	9.317.880	Metros cúbicos	23,4	380.119	8.894.785	Metros cúbicos	23,4	422.400	9.884.160	Metros cúbicos	23,4	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Estructura de H° A° :a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	1,5	1.991.000	2.986.500	Metros cúbicos	1,5	1.900.595	2.850.893	Metros cúbicos	1,5	2.112.000	3.168.000	Metros cúbicos	1,5	NO COTIZA	NO COTIZA
147	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metro lineal	47	117.650	5.529.550	Metro lineal	47	112.308	5.278.476	Metro lineal	47	124.800	5.865.600	Metro lineal	47	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Muros de nivelación :a- De 0,45m.	Metros cuadrados	5,5	217.200	1.194.600	Metros cuadrados	5,5	207.338	1.140.359	Metros cuadrados	5,5	230.400	1.267.200	Metros cuadrados	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
149	b- De 0,30m.	Metros cuadrados	13,1	167.425	2.193.268	Metros cuadrados	13,1	159.823	2.093.681	Metros cuadrados	13,1	177.600	2.326.560	Metros cuadrados	13,1	NO COTIZA	NO COTIZA
150	c- De 0,60m.	Metros cuadrados	0,9	262.450	236.205	Metros cuadrados	0,9	250.533	225.480	Metros cuadrados	0,9	278.400	250.560	Metros cuadrados	0,9	NO COTIZA	NO COTIZA
151	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	55	90.500	4.977.500	Metros cúbicos	55	86.391	4.751.505	Metros cúbicos	55	96.000	5.280.000	Metros cúbicos	55	NO COTIZA	NO COTIZA
152	Aislación asfaltica : a- De paredes en U	Metros cuadrados	11	38.010	418.110	Metros cuadrados	11	36.284	399.124	Metros cuadrados	11	40.300	443.300	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
153	Mamposteria de elevación : a- De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,55	162.900	1.066.995	Metros cuadrados	6,55	155.503	1.018.545	Metros cuadrados	6,55	172.800	1.131.840	Metros cuadrados	6,55	NO COTIZA	NO COTIZA
154	b- De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	6,7	99.550	666.985	Metros cuadrados	6,7	95.030	636.701	Metros cuadrados	6,7	105.600	707.520	Metros cuadrados	6,7	NO COTIZA	NO COTIZA
155	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,5	162.900	8.389.350	Metros cuadrados	51,5	155.503	8.008.405	Metros cuadrados	51,5	172.800	8.899.200	Metros cuadrados	51,5	NO COTIZA	NO COTIZA
156	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	138.225	1.866.038	Metros cuadrados	13,5	153.600	2.073.600	Metros cuadrados	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
157	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	108.600	7.449.960	Metros cuadrados	68,6	103.669	7.111.693	Metros cuadrados	68,6	115.200	7.902.720	Metros cuadrados	68,6	NO COTIZA	NO COTIZA
158	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	19.910	477.840	Metro lineal	24	19.006	456.144	Metro lineal	24	21.100	506.400	Metro lineal	24	NO COTIZA	NO COTIZA
159	hormigón armado	Metro lineal	11	158.375	1.742.125	Metro lineal	11	151.184	1.663.024	Metro lineal	11	168.000	1.848.000	Metro lineal	11	NO COTIZA	NO COTIZA
160	de metal	Metros cuadrados	168,5	303.175	51.084.988	Metros cuadrados	168,5	289.409	48.765.417	Metros cuadrados	168,5	321.600	54.189.600	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
161	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	128,1	35.295	4.521.290	Metros cuadrados	128,1	33.692	4.315.945	Metros cuadrados	128,1	37.400	4.790.940	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
162	b- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	18,92	38.463	727.720	Metros cuadrados	18,92	36.716	694.667	Metros cuadrados	18,92	40.800	771.936	Metros cuadrados	18,92	NO COTIZA	NO COTIZA
163	c- De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	33.692	316.705	Metros cuadrados	9,4	37.400	351.560	Metros cuadrados	9,4	NO COTIZA	NO COTIZA
164	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	115	44.345	5.099.675	Metros cuadrados	115	42.331	4.868.065	Metros cuadrados	115	47.000	5.405.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
165	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	115	108.600	12.489.000	Metros cuadrados	115	103.669	11.921.935	Metros cuadrados	115	115.200	13.248.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
166	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	40.725	4.683.375	Metros cuadrados	115	38.876	4.470.740	Metros cuadrados	115	43.200	4.968.000	Metros cuadrados	115	NO COTIZA	NO COTIZA
167	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	67	22.625	1.515.875	Metro lineal	67	21.598	1.447.066	Metro lineal	67	24.000	1.608.000	Metro lineal	67	NO COTIZA	NO COTIZA
168	y herrajes)	Unidad	2	1.538.500	3.077.000	Unidad	2	1.468.642	2.937.284	Unidad	2	1.632.000	3.264.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
169	Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	303.175	4.147.434	Metros cuadrados	13,68	289.409	3.959.115	Metros cuadrados	13,68	321.600	4.399.488	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
170	Alfeizar de ventanas :c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	22.625	226.250	Metro lineal	10	21.598	215.980	Metro lineal	10	24.000	240.000	Metro lineal	10	NO COTIZA	NO COTIZA
171	Pinturas : a- De paredes al látex	Metros cuadrados	128,1	19.910	2.550.471	Metros cuadrados	128,1	19.006	2.434.669	Metros cuadrados	128,1	21.100	2.702.910	Metros cuadrados	128,1	NO COTIZA	NO COTIZA
172	y patinal D)	Metros cuadrados	20	22.625	452.500	Metros cuadrados	20	21.598	431.960	Metros cuadrados	20	24.000	480.000	Metros cuadrados	20	NO COTIZA	NO COTIZA
173	e- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	28,3	19.910	563.453	Metros cuadrados	28,3	19.006	537.870	Metros cuadrados	28,3	21.100	597.130	Metros cuadrados	28,3	NO COTIZA	NO COTIZA
174	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	34.390	470.455	Metros cuadrados	13,68	32.828	449.087	Metros cuadrados	13,68	36.400	497.952	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA
175	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	22.625	3.950.325	Metros cuadrados	174,6	21.598	3.771.011	Metros cuadrados	174,6	24.000	4.190.400	Metros cuadrados	174,6	NO COTIZA	NO COTIZA
176	h- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	168,5	28.960	4.879.760	Metros cuadrados	168,5	27.645	4.658.183	Metros cuadrados	168,5	30.700	5.172.950	Metros cuadrados	168,5	NO COTIZA	NO COTIZA
177	i- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	11	34.390	378.290	Metros cuadrados	11	32.828	361.108	Metros cuadrados	11	36.400	400.400	Metros cuadrados	11	NO COTIZA	NO COTIZA
178	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	13,68	149.325	2.042.766	Metros cuadrados	13,68	142.545	1.950.016	Metros cuadrados	13,68	158.400	2.166.912	Metros cuadrados	13,68	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

179	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	43,5	67.875	2.952.563	Metro lineal	43,5	64.793	2.818.496	Metro lineal	43,5	72.000	3.132.000	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
180	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	43,5	22.625	984.188	Metro lineal	43,5	21.598	939.513	Metro lineal	43,5	24.000	1.044.000	Metro lineal	43,5	NO COTIZA	NO COTIZA
181	3x40, 4 VT de 56° de 7 velocidades, caja metálica, 6 tomas corrientes, 2 TCV y 2 TC L y T (todo s/	Global	1	9.050.000	9.050.000	Global	1	8.639.069	8.639.069	Global	1	9.600.000	9.600.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
182	Mobiliarios : a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	2	1.493.250	2.986.500	Unidad	2	1.425.446	2.850.892	Unidad	2	1.584.000	3.168.000	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA
183	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1	1.467.963	1.467.963	Global	1	1.401.050	1.401.050	Global	1	1.556.000	1.556.000	Global	1	NO COTIZA	NO COTIZA
				Precio Total	691.496.925				660.098.267				733.423.506				NO COTIZA

	LOTE N° 6: FONACIDE.																
		JUAN CANATTA				ARQUITECTONICA				RHS CONSTRUCCIONES				RHS CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	cio unitario (IVA incluí	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	o unitario (IVA Inc	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	io (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	io (IVA incluido)	Precio total
1	BERNARDINO - CAÑA CIERVO KUA: a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
2	b- Poda de arboles.	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000	Unidad Medida Global	1	869.762	869.762	Unidad Medida Global	1	940.000	940.000	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
3	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	7.240	1.216.320	Metros cuadrados	168	6.958	1.168.944	Metros cuadrados	168	7.520	1.263.360	Metros cuadrados	168	7.120	1.196.160
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	398.200	13.021.140	Metros cúbicos	32,7	382.695	12.514.127	Metros cúbicos	32,7	413.600	13.524.720	Metros cúbicos	32,7	391.600	12.805.320
5	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°(ver detalle)q	Metros cúbicos	5,27	1.945.750	10.254.103	Metros cúbicos	5,27	1.869.988	9.854.837	Metros cúbicos	5,27	2.021.000	10.650.670	Metros cúbicos	5,27	1.913.500	10.084.145
6	b- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.991.000	4.280.650	Metros cúbicos	2,15	1.913.476	4.113.973	Metros cúbicos	2,15	2.068.000	4.446.200	Metros cúbicos	2,15	1.958.000	4.209.700
7	c- Viga de HºAº en galería	Metros cúbicos	1,25	1.945.750	2.432.188	Metros cúbicos	1,25	1.869.988	2.337.485	Metros cúbicos	1,25	2.021.000	2.526.250	Metros cúbicos	1,25	1.913.500	2.391.875
8	d- Rampa en galería. Pend. Max: 8%	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	434.881	434.881	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
9	Muros de nivelación : a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	217.200	1.563.840	Metros cuadrados	7,2	208.743	1.502.950	Metros cuadrados	7,2	225.600	1.624.320	Metros cuadrados	7,2	213.600	1.537.920
10	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	167.425	3.181.075	Metros cuadrados	19	160.906	3.057.214	Metros cuadrados	19	173.900	3.304.100	Metros cuadrados	19	164.650	3.128.350
11	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	262.450	341.185	Metros cuadrados	1,3	252.231	327.900	Metros cuadrados	1,3	272.600	354.380	Metros cuadrados	1,3	258.100	335.530
12	Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	90.500	2.319.515	Metros cúbicos	25,63	86.976	2.229.195	Metros cúbicos	25,63	94.000	2.409.220	Metros cúbicos	25,63	89.000	2.281.070
13	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	38.010	570.150	Metros cuadrados	15	36.530	547.950	Metros cuadrados	15	39.480	592.200	Metros cuadrados	15	37.380	560.700
14	Mamposteria de elevación : a- Mamposteria de elevación De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	162.900	2.133.990	Metros cuadrados	13,1	156.557	2.050.897	Metros cuadrados	13,1	169.200	2.216.520	Metros cuadrados	13,1	160.200	2.098.620
15	b- Mamposteria de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	99.550	995.500	Metros cuadrados	10	95.674	956.740	Metros cuadrados	10	103.400	1.034.000	Metros cuadrados	10	97.900	979.000
16	c- Mamposteria de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	162.900	11.174.940	Metros cuadrados	68,6	156.557	10.739.810	Metros cuadrados	68,6	169.200	11.607.120	Metros cuadrados	68,6	160.200	10.989.720
17	d- Mamposteria de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	139.162	1.878.687	Metros cuadrados	13,5	150.400	2.030.400	Metros cuadrados	13,5	142.400	1.922.400
18	e- Mamposteria de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	108.600	11.077.200	Metros cuadrados	102	104.371	10.645.842	Metros cuadrados	102	112.800	11.505.600	Metros cuadrados	102	106.800	10.893.600
19	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	19.910	716.760	Metro lineal	36	19.135	688.860	Metro lineal	36	20.680	744.480	Metro lineal	36	19.580	704.880
20	Pilar a- Pilares De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	158.375	2.438.975	Metro lineal	15,4	152.208	2.344.003	Metro lineal	15,4	164.500	2.533.300	Metro lineal	15,4	155.750	2.398.550
21	techo: a- Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de borde de metal	Metros cuadrados	246,6	303.175	74.762.955	Metros cuadrados	246,6	291.370	71.851.842	Metros cuadrados	246,6	314.900	77.654.340	Metros cuadrados	246,6	298.150	73.523.790
22	Revoques: a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	35.295	6.755.463	Metros cuadrados	191,4	33.921	6.492.479	Metros cuadrados	191,4	36.660	7.016.724	Metros cuadrados	191,4	34.710	6.643.494
23	b- Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	38.463	1.000.038	Metros cuadrados	26	36.965	961.090	Metros cuadrados	26	39.950	1.038.700	Metros cuadrados	26	37.825	983.450
24	c- Revoques De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	33.921	318.857	Metros cuadrados	9,4	36.660	344.604	Metros cuadrados	9,4	34.710	326.274
25	piso Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	44.345	7.649.513	Metros cuadrados	172,5	42.618	7.351.605	Metros cuadrados	172,5	46.060	7.945.350	Metros cuadrados	172,5	43.610	7.522.725
26	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	40.725	7.025.063	Metros cuadrados	172,5	39.139	6.751.478	Metros cuadrados	172,5	42.300	7.296.750	Metros cuadrados	172,5	40.050	6.908.625
27	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	172,5	108.600	18.733.500	Metros cuadrados	172,5	104.371	18.003.998	Metros cuadrados	172,5	112.800	19.458.000	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000
28	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	22.625	2.262.500	Metro lineal	100	21.744	2.174.400	Metro lineal	100	23.500	2.350.000	Metro lineal	100	22.250	2.225.000
29	Aberturas metálicas : Puerta de metalica de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.221.750	3.665.250	Unidad	3	1.174.179	3.522.537	Unidad	3	1.269.000	3.807.000	Unidad	3	1.201.500	3.604.500
30	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	303.175	6.221.151	Metros cuadrados	20,52	291.370	5.978.912	Metros cuadrados	20,52	314.900	6.461.748	Metros cuadrados	20,52	298.150	6.118.038

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz
Encargado U.O.C.

31	Alfeizar de ventanas : Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	22.625	339.375	Metro lineal	15	21.744	326.160	Metro lineal	15	23.500	352.500	Metro lineal	15	22.250	333.750
32	pINTURA Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	19.910	3.810.774	Metros cuadrados	191,4	19.135	3.662.439	Metros cuadrados	191,4	20.680	3.958.152	Metros cuadrados	191,4	19.580	3.747.612
33	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.625	628.975	Metros cuadrados	27,8	21.744	604.483	Metros cuadrados	27,8	23.500	653.300	Metros cuadrados	27,8	22.250	618.550
34	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	19.910	517.660	Metros cuadrados	26	19.135	497.510	Metros cuadrados	26	20.680	537.680	Metros cuadrados	26	19.580	509.080
35	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	20,52	34.390	705.683	Metros cuadrados	20,52	33.051	678.207	Metros cuadrados	20,52	35.700	732.564	Metros cuadrados	20,52	33.820	693.986
36	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	22.625	5.384.750	Metros cuadrados	238	21.744	5.175.072	Metros cuadrados	238	23.500	5.593.000	Metros cuadrados	238	22.250	5.295.500
37	Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	31.675	7.811.055	Metros cuadrados	246,6	30.442	7.506.997	Metros cuadrados	246,6	32.900	8.113.140	Metros cuadrados	246,6	31.150	7.681.590
38	Pinturas De abertura metalica (puertas) con 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	34.390	567.435	Metros cuadrados	16,5	33.051	545.342	Metros cuadrados	16,5	35.700	589.050	Metros cuadrados	16,5	33.820	558.030
39	Pinturas De viga de galería látex	Metros cuadrados	14,1	19.910	280.731	Metros cuadrados	14,1	19.135	269.804	Metros cuadrados	14,1	20.680	291.588	Metros cuadrados	14,1	19.580	276.078
40	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	149.325	3.064.149	Metros cuadrados	20,52	143.511	2.944.846	Metros cuadrados	20,52	155.100	3.182.652	Metros cuadrados	20,52	146.850	3.013.362
41	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	67.875	4.344.000	Metro lineal	64	65.232	4.174.848	Metro lineal	64	70.500	4.512.000	Metro lineal	64	66.750	4.272.000
42	Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	22.625	1.448.000	Metro lineal	64	21.744	1.391.616	Metro lineal	64	23.500	1.504.000	Metro lineal	64	22.250	1.424.000
43	Instalacion electrica b- Instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	452.500	1.357.500	Unidad	3	434.881	1.304.643	Unidad	3	470.000	1.410.000	Unidad	3	445.000	1.335.000
44	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	407.250	1.221.750	Unidad	3	391.393	1.174.179	Unidad	3	423.000	1.269.000	Unidad	3	400.500	1.201.500
45	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	63.350	950.250	Unidad	15	60.883	913.245	Unidad	15	65.800	987.000	Unidad	15	62.300	934.500
46	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	81.450	733.050	Unidad	9	78.279	704.511	Unidad	9	84.600	761.400	Unidad	9	80.100	720.900
47	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	63.350	380.100	Unidad	6	60.883	365.298	Unidad	6	65.800	394.800	Unidad	6	62.300	373.800
48	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	3	181.000	543.000	Unidad	3	173.952	521.856	Unidad	3	188.000	564.000	Unidad	3	178.000	534.000
49	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	199.100	2.389.200	Unidad	12	191.348	2.296.176	Unidad	12	206.800	2.481.600	Unidad	12	195.800	2.349.600
50	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	588.250	3.529.500	Unidad	6	565.345	3.392.070	Unidad	6	611.000	3.666.000	Unidad	6	578.500	3.471.000
51	Mobiliarios : Pizarrones[ver detalle]	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.435.107	4.305.321	Unidad	3	1.551.000	4.653.000	Unidad	3	1.468.500	4.405.500
52	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.286.041	1.286.041	Unidad Medida Global	1	1.235.967	1.235.967	Unidad Medida Global	1	1.336.000	1.336.000	Unidad Medida Global	1	1.264.726	1.264.726
53	PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO ESC. BAS. N° 387 Dr. Ezequiel Gonzalez Alsina. ATYRA	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
54	Demolicion de tejas sin recuperacion	Metros cuadrados	365	9.050	3.303.250	Metros cuadrados	365	8.698	3.174.770	Metros cuadrados	365	9.400	3.431.000	Metros cuadrados	365	8.900	3.248.500
55	Demolicion de pisos sin recuperacion	Metros cuadrados	379,3	9.050	3.432.665	Metros cuadrados	379,3	8.698	3.299.151	Metros cuadrados	379,3	9.400	3.565.420	Metros cuadrados	379,3	8.900	3.375.770
56	Desmonte de techo, 3 tirantes y viga de galeria con cupl°l.	Metros cuadrados	15	13.575	203.625	Metros cuadrados	15	13.046	195.690	Metros cuadrados	15	14.100	211.500	Metros cuadrados	15	13.350	200.250
57	Techo: Colocacion de tejas prensadas, cambio de liston de bordes y reposicion de tejuelones rotos.	Metros cuadrados	365	135.750	49.548.750	Metros cuadrados	365	130.464	47.619.360	Metros cuadrados	365	141.000	51.465.000	Metros cuadrados	365	133.500	48.727.500
58	Techo de teja colonial con maderamen y viga para galeria de 4x8".	Metros cuadrados	15	253.400	3.801.000	Metros cuadrados	15	243.533	3.652.995	Metros cuadrados	15	263.200	3.948.000	Metros cuadrados	15	249.200	3.738.000
59	Albañileria: Revoque de mamposteria posterior y otros.	Metros cuadrados	145	22.625	3.280.625	Metros cuadrados	145	21.744	3.152.880	Metros cuadrados	145	23.500	3.407.500	Metros cuadrados	145	22.250	3.226.250
60	Nivelacion de 0,30 en Escenario.	Metros cuadrados	2	135.750	271.500	Metros cuadrados	2	130.464	260.928	Metros cuadrados	2	141.000	282.000	Metros cuadrados	2	133.500	267.000
61	Pintura Pintura de tejuelon con pintura sintetica	Metros cuadrados	365	22.625	8.258.125	Metros cuadrados	365	21.744	7.936.560	Metros cuadrados	365	23.500	8.577.500	Metros cuadrados	365	22.250	8.121.250
62	Pintura de maderamen (tirantes y cabriadas) con barniz previo tratamiento anticupl°l.	Metros cuadrados	365	18.100	6.606.500	Metros cuadrados	365	17.395	6.349.175	Metros cuadrados	365	18.800	6.862.000	Metros cuadrados	365	17.800	6.497.000
63	Pintura de pared con latex exterior	Metros cuadrados	260	19.910	5.176.600	Metros cuadrados	260	19.135	4.975.100	Metros cuadrados	260	20.680	5.376.800	Metros cuadrados	260	19.580	5.090.800
64	Pintura de pared con latex interior	Metros cuadrados	421,32	19.910	8.388.481	Metros cuadrados	421,32	19.135	8.061.958	Metros cuadrados	421,32	20.650	8.700.258	Metros cuadrados	421,32	19.580	8.249.446
65	Pintura de canaletas y bajadas al sintético	Metro lineal	166	31.675	5.258.050	Metro lineal	166	30.442	5.053.372	Metro lineal	166	32.900	5.461.400	Metro lineal	166	31.150	5.170.900
66	pISO Contrapiso 0,10mts en escenario	Metros cuadrados	11	13.575	149.325	Metros cuadrados	11	13.046	143.506	Metros cuadrados	11	14.100	155.100	Metros cuadrados	11	13.350	146.850
67	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	390,33	40.725	15.896.189	Metros cuadrados	390,33	39.139	15.277.126	Metros cuadrados	390,33	42.350	16.530.959	Metros cuadrados	390,33	40.050	15.632.717

Lic. Miguel A. Ruiz Diaz V.
Encargado U.O.C.

68	Piso de ceramica esmaltada PEIS ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	390,33	108.600	42.389,838	Metros cuadrados	390,33	104.371	40.739.132	Metros cuadrados	390,33	112.800	44.029.224	Metros cuadrados	390,33	106.800	41.687.244
69	Zocalo	Metro lineal	170	22.625	3.846.250	Metro lineal	170	21.744	3.696.480	Metro lineal	170	23.500	3.995.000	Metro lineal	170	22.250	3.782.500
70	Rampas de H°A° 1,20X2,50mts. Pend. 10%.	Unidad	5	316.750	1.583.750	Unidad	5	304.417	1.522.085	Unidad	5	329.000	1.645.000	Unidad	5	311.500	1.557.500
71	Carpinteria Reparacion varias de puertas	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.304.643	1.304.643	Unidad Medida Global	1	1.410.000	1.410.000	Unidad Medida Global	1	1.335.000	1.335.000
72	Instalaciones Electricas Desmonte de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	434.881	434.881	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
73	Instalacion de tablero metalico Principal con barra de fase y neutro.	Unidad	1	543.000	543.000	Unidad	1	521.857	521.857	Unidad	1	564.000	564.000	Unidad	1	534.000	534.000
74	Instalacion de tableros TS LyT para 6 llaves TM	Unidad	5	316.750	1.583.750	Unidad	5	304.417	1.522.085	Unidad	5	329.000	1.645.000	Unidad	5	311.500	1.557.500
75	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	5	199.100	995.500	Unidad	5	191.348	956.740	Unidad	5	206.800	1.034.000	Unidad	5	195.800	979.000
76	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	24	63.350	1.520.400	Unidad	24	60.883	1.461.192	Unidad	24	65.800	1.579.200	Unidad	24	62.300	1.495.200
77	Tomas corrientes	Unidad	20	63.350	1.267.000	Unidad	20	60.883	1.217.660	Unidad	20	65.800	1.316.000	Unidad	20	62.300	1.246.000
78	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	10	63.350	633.500	Unidad	10	60.883	608.830	Unidad	10	65.800	658.000	Unidad	10	62.300	623.000
79	Instalaciones Pluviales Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D= 33	Metro lineal	166	63.350	10.516.100	Metro lineal	166	60.883	10.106.578	Metro lineal	166	65.800	10.922.800	Metro lineal	166	62.300	10.341.800
80	Artefactos electricos Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	24	181.000	4.344.000	Unidad	24	173.952	4.174.848	Unidad	24	188.000	4.512.000	Unidad	24	178.000	4.272.000
81	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	5	108.600	543.000	Unidad	5	104.371	521.855	Unidad	5	112.800	564.000	Unidad	5	106.800	534.000
82	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" de 7 velocidades (caja metalica).	Unidad	10	452.500	4.525.000	Unidad	10	434.881	4.348.810	Unidad	10	470.000	4.700.000	Unidad	10	445.000	4.450.000
83	MOBILIARIOS Pizarrones	Unidad	5	1.357.500	6.787.500	Unidad	5	1.304.643	6.523.215	Unidad	5	1.410.000	7.050.000	Unidad	5	1.335.000	6.675.000
84	terminaciones Limpieza periodica y final	Unidad Medida Global	1	1.751.437	1.751.437	Unidad Medida Global	1	1.683.242	1.683.242	Unidad Medida Global	1	1.819.000	1.819.000	Unidad Medida Global	1	1.722.408	1.722.408
85	MÓMPOX a- Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
86	b-Destronque de arboles	Unidad	2	316.750	633.500	Unidad	2	304.417	608.834	Unidad	2	329.000	658.000	Unidad	2	311.500	623.000
87	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	168	7.240	1.216.320	Metros cuadrados	168	6.958	1.168.944	Metros cuadrados	168	7.520	1.263.360	Metros cuadrados	168	7.120	1.196.160
88	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	32,7	398.200	13.021.140	Metros cúbicos	32,7	382.695	12.514.127	Metros cúbicos	32,7	413.600	13.524.720	Metros cúbicos	32,7	391.600	12.805.320
89	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	2,15	1.991.000	4.280.650	Metros cúbicos	2,15	1.913.476	4.113.973	Metros cúbicos	2,15	2.068.000	4.446.200	Metros cúbicos	2,15	1.958.000	4.209.700
90	b- Encadenados de H° A°(ver detalle)	Metros cúbicos	5,27	1.945.750	10.254.103	Metros cúbicos	5,27	1.869.988	9.854.837	Metros cúbicos	5,27	2.021.000	10.650.670	Metros cúbicos	5,27	1.913.500	10.084.145
91	c- Viga de HºAº en galería	Metros cúbicos	1,25	1.945.750	2.432.188	Metros cúbicos	1,25	1.869.988	2.337.485	Metros cúbicos	1,25	2.021.000	2.526.250	Metros cúbicos	1,25	1.913.500	2.391.875
92	d- Rampa en galería. Pend. Max 8%	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	434.881	434.881	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
93	Muros de nivelación :a- Muros de nivelación De 0,45m.	Metros cuadrados	7,2	217.200	1.563.840	Metros cuadrados	7,2	208.743	1.502.950	Metros cuadrados	7,2	225.600	1.624.320	Metros cuadrados	7,2	213.600	1.537.920
94	b- Muros de nivelación De 0,30m.	Metros cuadrados	19	167.425	3.181.075	Metros cuadrados	19	160.906	3.057.214	Metros cuadrados	19	173.900	3.304.100	Metros cuadrados	19	164.650	3.128.350
95	c- Muros de nivelación De 0,60m.	Metros cuadrados	1,3	262.450	341.185	Metros cuadrados	1,3	252.231	327.900	Metros cuadrados	1,3	272.600	354.380	Metros cuadrados	1,3	258.100	335.530
96	Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	25,63	90.500	2.319.515	Metros cúbicos	25,63	86.976	2.229.195	Metros cúbicos	25,63	94.000	2.409.220	Metros cúbicos	25,63	89.000	2.281.070
97	Aislación asfaltica : a- Aislación asfaltica De paredes en U	Metros cuadrados	15	38.010	570.150	Metros cuadrados	15	36.530	547.950	Metros cuadrados	15	39.480	592.200	Metros cuadrados	15	37.380	560.700
98	Mamposteria de elevación :a- Mamposteria de elevación De 0,30 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	13,1	162.900	2.133.990	Metros cuadrados	13,1	156.557	2.050.897	Metros cuadrados	13,1	169.200	2.216.520	Metros cuadrados	13,1	160.200	2.098.620
99	b- Mamposteria de elevación De 0,15 de ladrillos prensados (tres agujeros) para revocar	Metros cuadrados	10	99.550	995.500	Metros cuadrados	10	95.674	956.740	Metros cuadrados	10	103.400	1.034.000	Metros cuadrados	10	97.900	979.000
100	c- Mamposteria de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	68,6	162.900	11.174.940	Metros cuadrados	68,6	156.557	10.739.810	Metros cuadrados	68,6	169.200	11.607.120	Metros cuadrados	68,6	160.200	10.989.720
101	d- Mamposteria de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	139.162	1.878.687	Metros cuadrados	13,5	150.400	2.030.400	Metros cuadrados	13,5	142.400	1.922.400
102	e- Mamposteria de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	102	108.600	11.077.200	Metros cuadrados	102	104.371	10.645.842	Metros cuadrados	102	112.800	11.505.600	Metros cuadrados	102	106.809	10.893.600
103	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	19.910	716.760	Metro lineal	36	19.135	688.860	Metro lineal	36	20.680	744.480	Metro lineal	36	19.580	704.880
104	Pilares a- De 0,45m x 0,45m visto para corredor, de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	15,4	158.375	2.438.975	Metro lineal	15,4	152.208	2.344.003	Metro lineal	15,4	164.500	2.533.300	Metro lineal	15,4	155.750	2.398.550

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

105	Techo a- Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de metal	Metros cuadrados	246,6	303.175	74.762.955	Metros cuadrados	246,6	291.370	71.851.842	Metros cuadrados	246,6	314.900	77.654.340	Metros cuadrados	246,6	298.150	73.523.790
106	Revoques a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	191,4	35.295	6.755.463	Metros cuadrados	191,4	33.921	6.492.479	Metros cuadrados	191,4	36.660	7.016.724	Metros cuadrados	191,4	34.710	6.643.494
107	b- Revoques De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	26	38.463	1.000.038	Metros cuadrados	26	36.965	961.090	Metros cuadrados	26	39.950	1.038.700	Metros cuadrados	26	37.825	983.450
108	c- Revoques De viga de galería	Metros cuadrados	9,4	35.295	331.773	Metros cuadrados	9,4	33.921	318.857	Metros cuadrados	9,4	36.660	344.604	Metros cuadrados	9,4	34.710	326.274
109	Piso Contrapiso de H° de casetones de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	172,5	44.345	7.649.513	Metros cuadrados	172,5	42.618	7.351.605	Metros cuadrados	172,5	46.060	7.945.350	Metros cuadrados	172,5	43.610	7.522.725
110	Piso cerámico esmaltado PEI 5 [antideslizante]	Metros cuadrados	172,5	108.600	18.733.500	Metros cuadrados	172,5	104.371	18.003.998	Metros cuadrados	172,5	112.800	19.458.000	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000
111	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	172,5	40.725	7.025.063	Metros cuadrados	172,5	39.139	6.751.478	Metros cuadrados	172,5	42.300	7.296.750	Metros cuadrados	172,5	40.050	6.908.625
112	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	100	22.625	2.262.500	Metro lineal	100	21.744	2.174.400	Metro lineal	100	23.500	2.350.000	Metro lineal	100	22.250	2.225.000
113	Aberturas metálicas : Puerta de metalica de 1,20m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	Unidad	3	1.221.750	3.665.250	Unidad	3	1.174.179	3.522.537	Unidad	3	1.269.000	3.807.000	Unidad	3	1.201.500	3.604.500
114	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	20,52	303.175	6.221.151	Metros cuadrados	20,52	291.370	5.978.912	Metros cuadrados	20,52	314.900	6.461.748	Metros cuadrados	20,52	298.150	6.118.038
115	Alfeizar de ventanas : Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	15	22.625	339.375	Metro lineal	15	21.744	326.160	Metro lineal	15	23.500	352.500	Metro lineal	15	22.250	333.750
116	Pintura Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	191,4	19.910	3.810.774	Metros cuadrados	191,4	19.135	3.662.439	Metros cuadrados	191,4	20.680	3.958.152	Metros cuadrados	191,4	19.580	3.747.612
117	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	22.625	628.975	Metros cuadrados	27,8	21.744	604.483	Metros cuadrados	27,8	23.500	653.300	Metros cuadrados	27,8	22.250	618.550
118	Pinturas De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	26	19.910	517.660	Metros cuadrados	26	19.135	497.510	Metros cuadrados	26	20.680	537.680	Metros cuadrados	26	19.580	509.080
119	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	37,02	34.390	1.273.118	Metros cuadrados	37,02	35.051	1.297.588	Metros cuadrados	37,02	35.700	1.321.614	Metros cuadrados	37,02	33.820	1.252.016
120	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	22.625	5.384.750	Metros cuadrados	238	21.744	5.175.072	Metros cuadrados	238	23.500	5.593.000	Metros cuadrados	238	22.250	5.295.500
121	Pinturas De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	Metros cuadrados	246,6	31.675	7.811.055	Metros cuadrados	246,6	30.442	7.506.997	Metros cuadrados	246,6	32.900	8.113.140	Metros cuadrados	246,6	31.150	7.681.590
122	Pinturas De abertura metalica (puertas) con 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	34.390	567.435	Metros cuadrados	16,5	33.051	545.342	Metros cuadrados	16,5	35.700	589.050	Metros cuadrados	16,5	33.820	558.030
123	Pinturas De viga de galeria látex	Metros cuadrados	14,1	19.910	280.731	Metros cuadrados	14,1	19.135	269.804	Metros cuadrados	14,1	20.680	291.588	Metros cuadrados	14,1	19.580	276.078
124	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,52	149.325	3.064.149	Metros cuadrados	20,52	143.511	2.944.846	Metros cuadrados	20,52	155.100	3.182.652	Metros cuadrados	20,52	146.850	3.013.362
125	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	64	67.875	4.344.000	Metro lineal	64	65.232	4.174.848	Metro lineal	64	70.500	4.512.000	Metro lineal	64	66.750	4.272.000
126	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	64	22.625	1.448.000	Metro lineal	64	21.744	1.391.616	Metro lineal	64	23.500	1.504.000	Metro lineal	64	22.250	1.424.000
127	Instalacion electrica b- Instalacion de tablero comando de LyT con barra de fase y neutro. Incluye llaves TM de corte Gral. y llaves TM para circuitos de luces y tomas, ventiladores.	Unidad	3	452.500	1.357.500	Unidad	3	434.881	1.304.643	Unidad	3	470.000	1.410.000	Unidad	3	445.000	1.335.000
128	d- instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	Unidad	3	407.250	1.221.750	Unidad	3	391.393	1.174.179	Unidad	3	423.000	1.269.000	Unidad	3	400.500	1.201.500
129	e- alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	15	63.350	950.250	Unidad	15	60.883	913.245	Unidad	15	65.800	987.000	Unidad	15	62.300	934.500
130	f- tomas corrientes con tierra	Unidad	9	81.450	733.050	Unidad	9	78.279	704.511	Unidad	9	84.600	761.400	Unidad	9	80.100	720.900
131	g- alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	63.350	380.100	Unidad	6	60.883	365.298	Unidad	6	65.800	394.800	Unidad	6	62.300	373.800
132	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con fotocelulas	Unidad	3	181.000	543.000	Unidad	3	173.952	521.856	Unidad	3	188.000	564.000	Unidad	3	178.000	534.000
133	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	12	217.200	2.606.400	Unidad	12	208.473	2.501.676	Unidad	12	225.600	2.707.200	Unidad	12	213.600	2.563.200
134	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	6	588.250	3.529.500	Unidad	6	565.345	3.392.070	Unidad	6	611.000	3.666.000	Unidad	6	578.500	3.471.000
135	Mobiliarios a- Pizarrones(ver detalle)	Unidad	3	1.493.250	4.479.750	Unidad	3	1.435.107	4.305.321	Unidad	3	1.551.000	4.653.000	Unidad	3	1.468.500	4.405.500
136	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.134.906	1.134.906	Unidad Medida Global	1	1.090.716	1.090.716	Unidad Medida Global	1	1.178.000	1.178.000	Unidad Medida Global	1	1.116.096	1.116.096
137	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,80x6,80 CON TECHO DE TEJAS COLEGIO NACIONAL LUIS ALBERTO DEL PARANÁ - Altos - Barrio San Blas- a- Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	63,7	9.050	576.485	Metros cuadrados	63,7	8.698	554.063	Metros cuadrados	63,7	9.400	598.780	Metros cuadrados	63,7	8.900	566.930
138	b- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	63,7	7.240	461.188	Metros cuadrados	63,7	6.958	443.225	Metros cuadrados	63,7	7.520	479.024	Metros cuadrados	63,7	7.120	453.544
139	c- Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.304.643	1.304.643	Unidad Medida Global	1	1.410.000	1.410.000	Unidad Medida Global	1	1.335.000	1.335.000
140	Cartel de obra (1,50 x 1,20)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
141	Excavación y carga de Cimiento	Metros cúbicos	14	398.200	5.574.800	Metros cúbicos	14	382.695	5.357.730	Metros cúbicos	14	413.600	5.790.400	Metros cúbicos	14	391.600	5.482.400

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

142	Estructura de H°A° a- Viga y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,82	1.945.750	1.595.515	Metros cúbicos	0,82	1.869.988	1.533.390	Metros cúbicos	0,82	2.021.000	1.657.220	Metros cúbicos	0,82	1.913.500	1.569.070
143	b- Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,17	1.945.750	4.222.278	Metros cúbicos	2,17	1.869.988	4.057.874	Metros cúbicos	2,17	2.021.000	4.385.570	Metros cúbicos	2,17	1.913.500	4.152.295
144	c- Losa de H°A° acceso	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	434.881	434.881	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
145	Muros de Nivelación a- De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	217.200	781.920	Metros cuadrados	3,6	208.743	751.475	Metros cuadrados	3,6	225.600	812.160	Metros cuadrados	3,6	213.600	768.960
146	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	131.225	984.188	Metros cuadrados	7,5	126.115	945.863	Metros cuadrados	7,5	136.300	1.022.250	Metros cuadrados	7,5	129.050	967.875
147	c- De 0,60 m.	Metros cuadrados	0,6	262.450	157.470	Metros cuadrados	0,6	252.231	151.339	Metros cuadrados	0,6	272.600	163.560	Metros cuadrados	0,6	258.100	154.860
148	Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.500	2.108.650	Metros cúbicos	23,3	86.976	2.026.541	Metros cúbicos	23,3	94.000	2.190.200	Metros cúbicos	23,3	89.000	2.073.700
149	Aislación asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	38.010	243.264	Metros cuadrados	6,4	36.530	233.792	Metros cuadrados	6,4	39.480	252.672	Metros cuadrados	6,4	37.380	239.232
150	Muros de elevación a- De 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	3,4	99.550	338.470	Metros cuadrados	3,4	95.674	325.292	Metros cuadrados	3,4	103.400	351.560	Metros cuadrados	3,4	97.900	332.860
151	b- De 0,30 m. visto ambas caras de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	34,5	162.900	5.620.050	Metros cuadrados	34,5	156.557	5.401.217	Metros cuadrados	34,5	169.200	5.837.400	Metros cuadrados	34,5	160.200	5.526.900
152	c- De 0,30 m. visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	13,5	144.800	1.954.800	Metros cuadrados	13,5	139.162	1.878.687	Metros cuadrados	13,5	150.400	2.030.400	Metros cuadrados	13,5	142.400	1.922.400
153	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	34,3	99.550	3.414.565	Metros cuadrados	34,3	95.674	3.281.618	Metros cuadrados	34,3	103.400	3.546.620	Metros cuadrados	34,3	97.900	3.357.970
154	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	19.910	238.920	Metro lineal	12	19.135	229.620	Metro lineal	12	20.680	248.160	Metro lineal	12	19.580	234.960
155	PILAR a- De 0,45 x0,45 visto para corredor de ladrillos prensados (tres agujeros) c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	6,6	158.375	1.045.275	Metro lineal	6,6	152.208	1.004.573	Metro lineal	6,6	164.500	1.085.700	Metro lineal	6,6	155.750	1.027.950
156	TECHO a- De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	90,5	303.175	27.437.338	Metros cuadrados	90,5	291.370	26.368.985	Metros cuadrados	90,5	314.900	28.498.450	Metros cuadrados	90,5	298.150	26.982.575
157	Viga de H°A° en galería	Unidad Medida Global	1	2.262.500	2.262.500	Unidad Medida Global	1	2.174.405	2.174.405	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	Unidad Medida Global	1	2.225.000	2.225.000
158	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	35.295	2.269.469	Metros cuadrados	64,3	33.921	2.181.120	Metros cuadrados	64,3	36.660	2.357.238	Metros cuadrados	64,3	34.710	2.231.853
159	b- De viga cumbrera de H°A°	Metros cuadrados	10,3	38.463	396.169	Metros cuadrados	10,3	36.965	380.740	Metros cuadrados	10,3	39.950	411.485	Metros cuadrados	10,3	37.825	389.598
160	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	58	44.345	2.572.010	Metros cuadrados	58	42.618	2.471.844	Metros cuadrados	58	46.060	2.671.480	Metros cuadrados	58	43.610	2.529.380
161	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	58	40.725	2.362.050	Metros cuadrados	58	39.139	2.270.062	Metros cuadrados	58	42.300	2.453.400	Metros cuadrados	58	40.050	2.322.900
162	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	58	108.600	6.298.800	Metros cuadrados	58	104.371	6.053.518	Metros cuadrados	58	112.800	6.542.400	Metros cuadrados	58	106.800	6.194.400
163	Zocalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	34	22.625	769.250	Metro lineal	34	21.744	739.296	Metro lineal	34	23.500	799.000	Metro lineal	34	22.250	756.500
164	ABERTURA a- Puerta tablero de madera de 1,20m x 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes.	Unidad	1	1.538.500	1.538.500	Unidad	1	1.478.595	1.478.595	Unidad	1	1.598.000	1.598.000	Unidad	1	1.513.000	1.513.000
165	Aberturas Metálicas a- ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	316.750	2.166.570	Metros cuadrados	6,84	304.417	2.082.212	Metros cuadrados	6,84	329.000	2.250.360	Metros cuadrados	6,84	311.500	2.130.660
166	Alfeizar de ventanas a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	22.625	113.125	Metro lineal	5	21.744	108.720	Metro lineal	5	23.500	117.500	Metro lineal	5	22.250	111.250
167	PINTURAS a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	19.910	1.280.213	Metros cuadrados	64,3	19.135	1.230.381	Metros cuadrados	64,3	20.680	1.329.724	Metros cuadrados	64,3	19.580	1.258.994
168	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	22.625	269.238	Metros cuadrados	11,9	21.744	258.754	Metros cuadrados	11,9	23.500	279.650	Metros cuadrados	11,9	22.250	264.775
169	c- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	22.625	233.038	Metros cuadrados	10,3	21.744	223.963	Metros cuadrados	10,3	23.500	242.050	Metros cuadrados	10,3	22.250	229.175
170	d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	34.390	235.228	Metros cuadrados	6,84	33.051	226.069	Metros cuadrados	6,84	35.700	244.188	Metros cuadrados	6,84	33.820	231.329
171	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	22.625	2.518.163	Metros cuadrados	111,3	21.744	2.420.107	Metros cuadrados	111,3	23.500	2.615.550	Metros cuadrados	111,3	22.250	2.476.425
172	f- De tirantes de HºAº al latex y tejuelón al sintético	Metros cuadrados	90,5	31.675	2.866.588	Metros cuadrados	90,5	30.442	2.755.001	Metros cuadrados	90,5	32.900	2.977.450	Metros cuadrados	90,5	31.150	2.819.075
173	g- De aberturas de madera al sintético	Metros cuadrados	5,5	34.390	189.145	Metros cuadrados	5,5	33.051	181.781	Metros cuadrados	5,5	35.700	196.350	Metros cuadrados	5,5	33.820	186.010
174	Vidrios Dobles de 4mm	Metros cuadrados	6,84	149.325	1.021.389	Metros cuadrados	6,84	143.511	981.615	Metros cuadrados	6,84	155.100	1.060.884	Metros cuadrados	6,84	146.850	1.004.454
175	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	Metro lineal	23	63.350	1.457.050	Metro lineal	23	60.883	1.400.309	Metro lineal	23	65.500	1.506.500	Metro lineal	23	62.300	1.432.900
176	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.620.000	3.620.000	Unidad Medida Global	1	3.479.048	3.479.048	Unidad Medida Global	1	3.760.000	3.760.000	Unidad Medida Global	1	3.560.000	3.560.000
177	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	2	135.750	271.500	Unidad	2	130.464	260.928	Unidad	2	141.000	282.000	Unidad	2	133.500	267.000
178	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	4	199.100	796.400	Unidad	4	191.348	765.392	Unidad	4	206.800	827.200	Unidad	4	195.800	783.200

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

179	Provisión y colocación de tomas Comunes	Unidad	3	99.550	298.650	Unidad	3	95.674	287.022	Unidad	3	103.400	310.200	Unidad	3	97.900	293.700
180	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56" de 7 velocidades caja metálica	Unidad	2	588.250	1.176.500	Unidad	2	565.345	1.130.690	Unidad	2	611.000	1.222.000	Unidad	2	578.500	1.157.000
181	Mobiliarios- Pizarrones	Unidad	1	1.493.250	1.493.250	Unidad	1	1.435.107	1.435.107	Unidad	1	1.551.000	1.551.000	Unidad	1	1.468.500	1.468.500
182	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.167.115	1.167.115	Unidad Medida Global	1	1.121.671	1.121.671	Unidad Medida Global	1	1.212.000	1.212.000	Unidad Medida Global	1	1.147.771	1.147.771
183	ESC. BAS. Nº 7.054 Luis Albero del Paraná - Altos - Barrio San Blas Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	76,56	5.883	450.402	Metros cuadrados	76,56	5.653	432.794	Metros cuadrados	76,56	6.100	467.016	Metros cuadrados	76,56	5.785	442.900
184	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	76,56	7.240	554.294	Metros cuadrados	76,56	6.958	532.704	Metros cuadrados	76,56	7.500	574.200	Metros cuadrados	76,56	7.120	545.107
185	Cartel de obra(1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
186	Excavación manual y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,72	398.200	7.056.104	Metros cúbicos	17,72	382.695	6.781.355	Metros cúbicos	17,72	413.600	7.328.992	Metros cúbicos	17,72	391.600	6.939.152
187	Estructura de HºAº Vigas cumbrera, viga de galería y dado de HºAº	Metros cúbicos	1,29	2.081.500	2.685.135	Metros cúbicos	1,29	2.000.453	2.580.584	Metros cúbicos	1,29	2.162.000	2.788.980	Metros cúbicos	1,29	2.047.000	2.640.630
188	Zapata y pilar de HºAº	Unidad Medida Global	1	1.131.250	1.131.250	Unidad Medida Global	1	1.087.202	1.087.202	Unidad Medida Global	1	1.175.000	1.175.000	Unidad Medida Global	1	1.112.500	1.112.500
189	Encadenado de HºAº inferior	Metros cúbicos	1,46	1.493.250	2.180.145	Metros cúbicos	1,46	1.435.107	2.095.256	Metros cúbicos	1,46	1.551.000	2.264.460	Metros cúbicos	1,46	1.468.500	2.144.010
190	Encadenado de HºAº superior	Metros cúbicos	1,52	1.493.250	2.269.740	Metros cúbicos	1,52	1.435.107	2.181.363	Metros cúbicos	1,52	1.551.000	2.357.520	Metros cúbicos	1,52	1.468.500	2.232.120
191	Muros de Nivelación De 0,60m para pilares	Unidad Medida Global	1	452.500	452.500	Unidad Medida Global	1	434.881	434.881	Unidad Medida Global	1	470.000	470.000	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000
192	De 0,45 m	Metros cuadrados	3,75	262.450	984.188	Metros cuadrados	3,75	252.231	945.866	Metros cuadrados	3,75	272.600	1.022.250	Metros cuadrados	3,75	258.100	967.875
193	De 0,30 m	Metros cuadrados	11,63	171.950	1.999.779	Metros cuadrados	11,63	165.255	1.921.916	Metros cuadrados	11,63	178.600	2.077.118	Metros cuadrados	11,63	169.100	1.966.633
194	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,65	126.700	3.629.955	Metros cúbicos	28,65	121.767	3.488.625	Metros cúbicos	28,65	131.600	3.770.340	Metros cúbicos	28,65	124.600	3.569.790
195	Aislación asfáltica de muros Aislación horizontal de muros	Metros cuadrados	18,51	85.975	1.591.397	Metros cuadrados	18,51	82.627	1.529.426	Metros cuadrados	18,51	89.300	1.652.943	Metros cuadrados	18,51	84.550	1.565.021
196	De Canteros previo revoque 1:3 (cemento:arena)(con asfalto caliente)	Metros cuadrados	3,54	85.975	304.352	Metros cuadrados	3,54	82.627	292.500	Metros cuadrados	3,54	89.300	316.122	Metros cuadrados	3,54	84.550	299.307
197	Muro de elevación De 0,15m con revoque ambas caras, de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	51,75	95.025	4.917.544	Metros cuadrados	51,75	91.325	4.726.069	Metros cuadrados	51,75	98.700	5.107.725	Metros cuadrados	51,75	93.450	4.836.038
198	De 0,15m visto1 cara con ladrillo prensado (tres agujeros)	Metros cuadrados	37,65	118.555	4.463.596	Metros cuadrados	37,65	113.939	4.289.803	Metros cuadrados	37,65	123.140	4.636.221	Metros cuadrados	37,65	116.590	4.389.614
199	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91	162.900	3.569.139	Metros cuadrados	21,91	156.557	3.430.164	Metros cuadrados	21,91	169.200	3.707.172	Metros cuadrados	21,91	160.200	3.509.982
200	De 0,30m de ladrillos prensados tres agujeros, revoque una cara	Metros cuadrados	31,72	181.000	5.741.320	Metros cuadrados	31,72	173.952	5.517.757	Metros cuadrados	31,72	188.000	5.963.360	Metros cuadrados	31,72	178.000	5.646.160
201	Sardinel con ladrillos prensados en cantero	Metro lineal	4	55.205	220.820	Metro lineal	4	53.055	212.220	Metro lineal	4	57.340	229.360	Metro lineal	4	54.290	217.160
202	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	1	452.500	452.500	Unidad	1	434.881	434.881	Unidad	1	470.000	470.000	Unidad	1	445.000	445.000
203	Envarillado bajo aberturas dos de diámetro 8 mm por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	44,7	19.910	889.977	Metro lineal	44,7	19.135	855.335	Metro lineal	44,7	20.680	924.396	Metro lineal	44,7	19.580	875.226
204	Pilares De 0,40m x 0,40m de ladrillos prensados revocado c/ nucleo de hormigón armado	Metro lineal	9,2	190.050	1.748.460	Metro lineal	9,2	182.650	1.680.380	Metro lineal	9,2	197.400	1.816.080	Metro lineal	9,2	186.900	1.719.480
205	Capitel de pilares de HºAº	Unidad	4	219.915	879.660	Unidad	4	211.352	845.408	Unidad	4	228.420	913.680	Unidad	4	216.270	865.080
206	TECHO De tejas y tejuelones prensadas a máquina c/ tirantes de H°A° de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de caño cuadrado	Metros cuadrados	99,53	303.175	30.175.008	Metros cuadrados	99,53	291.370	29.000.056	Metros cuadrados	99,53	314.900	31.341.997	Metros cuadrados	99,53	298.150	29.674.870
207	Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	31.675	6.822.162	Metros cuadrados	215,38	30.442	6.556.598	Metros cuadrados	215,38	32.900	7.086.002	Metros cuadrados	215,38	31.150	6.709.087
208	De pilares de galería c/ hidrófugo de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	14,72	47.060	692.723	Metros cuadrados	14,72	45.228	665.756	Metros cuadrados	14,72	48.900	719.808	Metros cuadrados	14,72	46.280	681.242
209	De cantero con hidrofugo exterior	Metros cuadrados	7,84	31.675	248.332	Metros cuadrados	7,84	30.442	238.665	Metros cuadrados	7,84	32.900	257.936	Metros cuadrados	7,84	31.150	244.216
210	De viga cumbrera más viga galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	55.205	1.218.926	Metros cuadrados	22,08	53.055	1.171.454	Metros cuadrados	22,08	57.300	1.265.184	Metros cuadrados	22,08	54.290	1.198.723
211	De nivelación y panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	31.675	322.768	Metros cuadrados	10,19	30.442	310.204	Metros cuadrados	10,19	32.900	335.251	Metros cuadrados	10,19	31.150	317.419
212	De molduras (1:3) molduras de ventanas de 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	25.340	780.472	Metro lineal	30,8	24.353	750.072	Metro lineal	30,8	26.320	810.656	Metro lineal	30,8	24.920	767.536
213	De mochetas	Metro lineal	42,8	25.340	1.084.552	Metro lineal	42,8	24.353	1.042.308	Metro lineal	42,8	26.320	1.126.496	Metro lineal	42,8	24.920	1.066.576
214	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	67,29	44.345	2.983.975	Metros cuadrados	67,29	42.618	2.867.765	Metros cuadrados	67,29	46.000	3.095.340	Metros cuadrados	67,29	43.610	2.934.517
215	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	67,29	40.725	2.740.385	Metros cuadrados	67,29	39.139	2.633.663	Metros cuadrados	67,29	42.300	2.846.367	Metros cuadrados	67,29	40.050	2.694.965

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

216	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante) en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	67,29	108.600	7.307.694	Metros cuadrados	67,29	104.371	7.023.125	Metros cuadrados	67,29	112.800	7.590.312	Metros cuadrados	67,29	106.800	7.186.572
217	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	36,7	22.625	830.338	Metro lineal	36,7	21.744	798.005	Metro lineal	36,7	23.500	862.450	Metro lineal	36,7	22.250	816.575
218	Provisión y colocación de Abertura de madera, Puerta placa 0,70m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	724.000	724.000	Unidad	1	695.810	695.810	Unidad	1	752.000	752.000	Unidad	1	712.000	712.000
219	Puerta para boxes 0,60X1,20 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	561.100	1.122.200	Unidad	2	539.252	1.078.504	Unidad	2	582.800	1.165.600	Unidad	2	551.800	1.103.600
220	Puerta placa de abrir de 0,90m x 2,10m con marco, contramarco y herrajes (b. inclusivo)	Unidad	1	814.500	814.500	Unidad	1	782.786	782.786	Unidad	1	846.000	846.000	Unidad	1	801.000	801.000
221	Provisión y colocación de Aberturas metálicas Puerta metálica 1,10m x 2,30m con marco y herrajes	Unidad	1	1.176.500	1.176.500	Unidad	1	1.130.691	1.130.691	Unidad	1	1.222.000	1.222.000	Unidad	1	1.157.000	1.157.000
222	Ventana tipo balancin 1.50m x 1,70m	Metros cuadrados	5,1	303.175	1.546.193	Metros cuadrados	5,1	291.370	1.485.987	Metros cuadrados	5,1	314.900	1.605.990	Metros cuadrados	5,1	298.150	1.520.565
223	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Metros cuadrados	9	303.175	2.728.575	Metros cuadrados	9	291.370	2.622.330	Metros cuadrados	9	314.900	2.834.100	Metros cuadrados	9	298.150	2.683.350
224	pINTURA De interior de paredes revocadas a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	10.860	1.456.978	Metros cuadrados	134,16	10.437	1.400.228	Metros cuadrados	134,16	11.300	1.516.008	Metros cuadrados	134,16	10.680	1.432.829
225	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134	19.910	2.667.940	Metros cuadrados	134	19.135	2.564.090	Metros cuadrados	134	20.680	2.771.120	Metros cuadrados	134	19.580	2.623.720
226	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior a la cal - base para látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	13.575	1.091.294	Metros cuadrados	80,39	13.046	1.048.768	Metros cuadrados	80,39	14.100	1.133.499	Metros cuadrados	80,39	13.350	1.073.207
227	De pilares revocadas y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	80,39	19.910	1.600.565	Metros cuadrados	80,39	19.135	1.538.263	Metros cuadrados	80,39	30.650	2.463.954	Metros cuadrados	80,39	19.580	1.574.036
228	De mamapostería vista al látex color cerámico	Metros cuadrados	68,03	19.910	1.354.477	Metros cuadrados	68,03	19.135	1.301.754	Metros cuadrados	68,03	20.650	1.404.820	Metros cuadrados	68,03	19.580	1.332.027
229	De aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	19,16	34.390	658.912	Metros cuadrados	19,16	33.051	633.257	Metros cuadrados	19,16	35.700	684.012	Metros cuadrados	19,16	33.820	647.991
230	De madera al sintético con marco y contramarco	Metros cuadrados	13,42	34.390	461.514	Metros cuadrados	13,42	33.051	443.544	Metros cuadrados	13,42	35.700	479.094	Metros cuadrados	13,42	33.820	453.864
231	De techos, tirantes de HºAº al sintético	Metros cuadrados	99,56	34.390	3.423.868	Metros cuadrados	99,56	33.051	3.290.558	Metros cuadrados	99,56	35.700	3.554.292	Metros cuadrados	99,56	33.820	3.367.119
232	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	Metros cuadrados	22,08	19.910	439.613	Metros cuadrados	22,08	19.135	422.501	Metros cuadrados	22,08	20.650	455.952	Metros cuadrados	22,08	19.580	432.326
233	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	20.815	768.074	Metro lineal	36,9	2.005	73.985	Metro lineal	36,9	21.620	797.778	Metro lineal	36,9	20.470	755.343
234	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	14,1	149.325	2.105.483	Metros cuadrados	14,1	143.511	2.023.505	Metros cuadrados	14,1	155.100	2.186.910	Metros cuadrados	14,1	146.850	2.070.585
235	Desagüe cloacal Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.221.750	1.221.750	Unidad Medida Global	1	1.174.179	1.174.179	Unidad Medida Global	1	1.269.000	1.269.000	Unidad Medida Global	1	1.201.500	1.201.500
236	Registro 0,40m x 0,40m	Unidad	1	253.400	253.400	Unidad	1	243.533	243.533	Unidad	1	263.200	263.200	Unidad	1	249.200	249.200
237	Registro 0,60m x 0,60m	Unidad	1	362.000	362.000	Unidad	1	347.905	347.905	Unidad	1	376.000	376.000	Unidad	1	356.000	356.000
238	Cámara septica 1,90m x 1,15m x 1,20m	Unidad	1	3.620.000	3.620.000	Unidad	1	3.479.048	3.479.048	Unidad	1	3.760.000	3.760.000	Unidad	1	3.560.000	3.560.000
239	Pozo ciego 2,00m x 2,50m de profundidad	Unidad	1	4.525.000	4.525.000	Unidad	1	4.348.810	4.348.810	Unidad	1	4.700.000	4.700.000	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
240	Desagüe pluvial Canaletas y caño de bajada Nº 26	Metro lineal	36,9	63.350	2.337.615	Metro lineal	36,9	60.883	2.246.583	Metro lineal	36,9	65.800	2.428.020	Metro lineal	36,9	62.300	2.298.870
241	Instalación de agua corriente Instalación completa de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.538.500	1.538.500	Unidad Medida Global	1	1.478.595	1.478.595	Unidad Medida Global	1	1.598.000	1.598.000	Unidad Medida Global	1	1.513.000	1.513.000
242	Artefactos (ver plano)- Instalación de artefactos, griferías, ducha electrica, mesada de granito y barras de asimiento	Unidad Medida Global	1	5.430.000	5.430.000	Unidad Medida Global	1	5.218.572	5.218.572	Unidad Medida Global	1	5.640.000	5.640.000	Unidad Medida Global	1	5.340.000	5.340.000
243	Mueble bajo mesada(ver detalle)	Unidad	1	633.500	633.500	Unidad	1	608.833	608.833	Unidad	1	658.000	658.000	Unidad	1	623.000	623.000
244	Espejo de 0,40m x 1,75m y espejo baño inclusivo de 0,50m x 0,50m	Metros cuadrados	0,95	438.925	416.979	Metros cuadrados	0,95	421.835	400.743	Metros cuadrados	0,95	455.900	433.105	Metros cuadrados	0,95	431.650	410.068
245	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	72.400	2.213.268	Metros cuadrados	30,57	69.581	2.127.091	Metros cuadrados	30,57	75.200	2.298.864	Metros cuadrados	30,57	71.200	2.176.584
246	Pizarrón fijo de 1,50m x 3,00m con marco y porta tiza	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
247	Escalera de acceso	Unidad	1	633.500	633.500	Unidad	1	608.833	608.833	Unidad	1	658.000	658.000	Unidad	1	623.000	623.000
248	Rampa peatonal	Unidad	1	814.500	814.500	Unidad	1	782.786	782.786	Unidad	1	846.000	846.000	Unidad	1	801.000	801.000
249	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	425.350	425.350	Unidad	1	408.788	408.788	Unidad	1	441.800	441.800	Unidad	1	418.300	418.300
250	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	81.450	1.876.608	Metros cuadrados	23,04	78.279	1.803.548	Metros cuadrados	23,04	84.600	1.949.184	Metros cuadrados	23,04	80.100	1.845.504
251	Instalación eléctrica según plano Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	95.025	570.150	Unidad	6	91.325	547.950	Unidad	6	98.700	592.200	Unidad	6	93.450	560.700
252	Instalación de tablero comando de ventilador TCV	Unidad	2	95.025	190.050	Unidad	2	91.325	182.650	Unidad	2	98.700	197.400	Unidad	2	93.450	186.900

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

253	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	104.075	1.040.750	Unidad	10	100.023	1.000.230	Unidad	10	108.100	1.081.000	Unidad	10	102.350	1.023.500
254	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	104.075	416.300	Unidad	4	100.023	400.092	Unidad	4	108.100	432.400	Unidad	4	102.350	409.400
255	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	2	104.075	208.150	Unidad	2	100.023	200.046	Unidad	2	108.100	216.200	Unidad	2	102.350	204.700
256	Alimentación de circuitos de A.A	Unidad	4	176.475	705.900	Unidad	4	169.604	678.416	Unidad	4	183.300	733.200	Unidad	4	173.550	694.200
257	Alimentación de circuitos de ducha eléctrica	Unidad	4	176.475	705.900	Unidad	4	169.604	678.416	Unidad	4	183.300	733.200	Unidad	4	173.550	694.200
258	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 3x40 W	Unidad	4	263.355	1.053.420	Unidad	4	253.101	1.012.404	Unidad	4	273.540	1.094.160	Unidad	4	258.990	1.035.960
259	Artefactos fluorescentes de 1x40 W	Unidad	6	171.950	1.031.700	Unidad	6	165.255	991.530	Unidad	6	178.600	1.071.600	Unidad	6	169.100	1.014.600
260	Tablero TS de 6 AG, con barras de fase y neutro	Unidad	1	199.100	199.100	Unidad	1	191.348	191.348	Unidad	1	206.800	206.800	Unidad	1	195.800	195,800
261	Tablero TCV 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	131.225	131.225	Unidad	1	126.115	126.115	Unidad	1	136.300	136.300	Unidad	1	129.050	129,050
262	Ventilador de techo de 56" de siete velocidades caja metálica	Unidad	2	452.500	905.000	Unidad	2	434.881	869.762	Unidad	2	470.000	940.000	Unidad	2	445.000	890.000
263	Alimentación al tablero existente con cable NYY de 2x6mm2	Metro lineal	10	95.025	950.250	Metro lineal	10	91.325	913.250	Metro lineal	10	98.700	987.000	Metro lineal	10	93.450	934.500
264	Extintor de 6kg con carga	Unidad	1	244.350	244.350	Unidad	1	234.836	234.836	Unidad	1	253.800	253.800	Unidad	1	240.300	240.300
265	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.342.459	1.342.459	Unidad Medida Global	1	1.290.188	1.290.188	Unidad Medida Global	1	1.395.000	1.395.000	Unidad Medida Global	1	1.320.208	1.320.208
266	NACIONAL MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ- ATYRA - Bº SAN BLAS a- Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante de caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
267	b- Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	633.500	633.500	Unidad Medida Global	1	608.833	608.833	Unidad Medida Global	1	658.000	658.000	Unidad Medida Global	1	623.000	623.000
268	c- Demolición de cantina	Unidad Medida Global	1	2.715.000	2.715.000	Unidad Medida Global	1	2.609.286	2.609.286	Unidad Medida Global	1	2.820.000	2.820.000	Unidad Medida Global	1	2.670.000	2,670.000
269	d- Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	905.000	905.000	Unidad Medida Global	1	869.762	869.762	Unidad Medida Global	1	940.000	940.000	Unidad Medida Global	1	890.000	890.000
270	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	13	398.200	5.176.600	Metros cúbicos	13	382.695	4.975.035	Metros cúbicos	13	413.600	5.376.800	Metros cúbicos	13	391.600	5.090.800
271	Estructura de H° A° : a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	1.629.000	1.954.800	Metros cúbicos	1,2	1.565.572	1.878.686	Metros cúbicos	1,2	1.692.000	2.030.400	Metros cúbicos	1,2	1.602.000	1.922.400
272	b- Vigas de Galería de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	1.357.500	1.357.500	Unidad Medida Global	1	1.304.643	1.304.643	Unidad Medida Global	1	1.410.000	1.410.000	Unidad Medida Global	1	1.335.000	1.335.000
273	c - Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,05	1.991.000	2.090.550	Metros cúbicos	1,05	1.913.476	2.009.150	Metros cúbicos	1,05	2.068.000	2.171.400	Metros cúbicos	1,05	1.958.000	2.055.900
274	d- Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.945.750	3.268.860	Metros cúbicos	1,68	1.869.988	3.141.580	Metros cúbicos	1,68	2.021.000	3.395.280	Metros cúbicos	1,68	1.913.500	3.214.680
275	e- Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	1,89	1.945.750	3.677.468	Metros cúbicos	1,89	1.869.988	3.534.277	Metros cúbicos	1,89	2.021.000	3.819.690	Metros cúbicos	1,89	1.913.500	3.616.515
276	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16,04	167.425	2.685.497	Metros cuadrados	16,04	160.906	2.580.932	Metros cuadrados	16,04	173.900	2.789.356	Metros cuadrados	16,04	164.650	2.640.986
277	Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	45	85.975	3.868.875	Metros cúbicos	45	82.627	3.718.215	Metros cúbicos	45	89.300	4.018.500	Metros cúbicos	45	84.550	3.804.750
278	Aislación asfaltica : a- De paredes(en U)	Metros cuadrados	46,1	38.010	1.752.261	Metros cuadrados	46,1	36.530	1.684.033	Metros cuadrados	46,1	39.480	1.820.028	Metros cuadrados	46,1	37.380	1.723.218
279	Muros de elevación :a.- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	99.550	6.914.743	Metros cuadrados	69,46	95.674	6.645.516	Metros cuadrados	69,46	103.400	7.182.164	Metros cuadrados	69,46	97.900	6.800.134
280	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	84,14	108.600	9.137.604	Metros cuadrados	84,14	104.371	8.781.776	Metros cuadrados	84,14	112.800	9.490.992	Metros cuadrados	84,14	106.800	8.986.152
281	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	19.910	836.220	Metro lineal	42	19.135	803.670	Metro lineal	42	20.680	868.560	Metro lineal	42	19.580	822.360
282	PILAR b- De 0,45 x 0,45 visto de ladrillos prensados (tres agujeros) para corredor	Metro lineal	10,4	158.375	1.647.100	Metro lineal	10,4	152.208	1.582.963	Metro lineal	10,4	164.500	1.710.800	Metro lineal	10,4	155.750	1.619.800
283	TECHO c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre tirantes de HºAº (color uniforme)	Metros cuadrados	120	303.175	36.381.000	Metros cuadrados	120	291.370	34.964.400	Metros cuadrados	120	314.900	37.788.000	Metros cuadrados	120	298.150	35.778.000
284	Revoques a.- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	35.295	4.906.005	Metros cuadrados	139	33.921	4.715.019	Metros cuadrados	139	36.660	5.095.740	Metros cuadrados	139	34.710	4.824.690
285	b.- De viga cumbrera , galería y encadenado de H°A°	Metros cuadrados	50,29	38.463	1.934.304	Metros cuadrados	50,29	36.965	1.858.970	Metros cuadrados	50,29	40.000	2.011.600	Metros cuadrados	50,29	37.825	1.902.219
286	c- De pilares de H° A°	Metros cuadrados	5,38	35.295	189.887	Metros cuadrados	5,38	33.921	182.495	Metros cuadrados	5,38	36.600	196.908	Metros cuadrados	5,38	34.710	186.740
287	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	89,74	44.345	3.979.520	Metros cuadrados	89,74	42.618	3.824.539	Metros cuadrados	89,74	46.000	4.128.040	Metros cuadrados	89,74	43.610	3.913.561
288	Piso ceramico esmaltado PEI5 (antideslizante)	Metros cuadrados	89,74	108.600	9.745.764	Metros cuadrados	89,74	104.371	9.366.254	Metros cuadrados	89,74	112.800	10.122.672	Metros cuadrados	89,74	106.800	9.584.232
289	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	89,74	40.725	3.654.662	Metros cuadrados	89,74	39.139	3.512.334	Metros cuadrados	89,74	42.300	3.796.002	Metros cuadrados	89,74	40.050	3.594.087

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

290	Zocalo de cerámica esmaltada.	Metro lineal	55,9	22.625	1.264.738	Metro lineal	55,9	21.744	1.215.490	Metro lineal	55,9	23.500	1.313.650	Metro lineal	55,9	22.250	1.243.775
291	Aberturas DE MADERA a.- Puerta tablero de madera de 1,10 x 2,10 - tablero, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.538.500	1.538.500	Unidad	1	1.478.595	1.478.595	Unidad	1	1.598.000	1.598.000	Unidad	1	1.513.000	1.513.000
292	b.- Puerta tablero de madera de 0,80 x 2,10 - placa, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.448.000	2.896.000	Unidad	2	1.391.619	2.783.238	Unidad	2	1.504.000	3.008.000	Unidad	2	1.424.000	2.848.000
293	Aberturas metálicas :a.- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	303.175	3.820.005	Metros cuadrados	12,6	291.370	3.671.262	Metros cuadrados	12,6	314.900	3.967.740	Metros cuadrados	12,6	298.150	3.756.690
294	Alfeizar de ventanas : c.- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	22.625	918.575	Metro lineal	40,6	21.744	882.806	Metro lineal	40,6	23.500	954.100	Metro lineal	40,6	22.250	903.350
295	Pinturas : a.- De paredes al látex	Metros cuadrados	139	19.910	2.767.490	Metros cuadrados	139	19.135	2.659.765	Metros cuadrados	139	20.680	2.874.520	Metros cuadrados	139	19.580	2.721.620
296	b.- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	20.815	258.522	Metros cuadrados	12,42	20.005	248.462	Metros cuadrados	12,42	21.600	268.272	Metros cuadrados	12,42	20.470	254.237
297	c.- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la látex	Metros cuadrados	50,29	18.100	910.249	Metros cuadrados	50,29	17.395	874.795	Metros cuadrados	50,29	18.800	945.452	Metros cuadrados	50,29	17.800	895.162
298	d.- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	34.390	491.089	Metros cuadrados	14,28	33.051	471.968	Metros cuadrados	14,28	35.700	509.796	Metros cuadrados	14,28	33.820	482.950
299	e.- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	84,14	22.625	1.903.668	Metros cuadrados	84,14	21.744	1.829.540	Metros cuadrados	84,14	23.500	1.977.290	Metros cuadrados	84,14	22.250	1.872.115
300	f.- De tejuelones con pintura sintética y tirantes de HºAº al latex	Metros cuadrados	120	34.390	4.126.800	Metros cuadrados	120	33.051	3.966.120	Metros cuadrados	120	35.700	4.284.000	Metros cuadrados	120	33.820	4.058.400
301	g.- De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,67	34.390	194.991	Metros cuadrados	5,67	33.051	187.399	Metros cuadrados	5,67	35.700	202.419	Metros cuadrados	5,67	33.820	191.759
302	h- De mampara, al látex	Metros cuadrados	24,4	19.910	485.804	Metros cuadrados	24,4	19.135	466.894	Metros cuadrados	24,4	20.680	504.592	Metros cuadrados	24,4	19.580	477.752
303	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,09	72.400	440.916	Metros cuadrados	6,09	69.581	423.748	Metros cuadrados	6,09	75.200	457.968	Metros cuadrados	6,09	71.200	433.608
304	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	149.325	1.881.495	Metros cuadrados	12,6	143.511	1.808.239	Metros cuadrados	12,6	155.100	1.954.260	Metros cuadrados	12,6	146.850	1.850.310
305	Desague Pluvial a.- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	63.350	2.318.610	Metro lineal	36,6	60.883	2.228.318	Metro lineal	36,6	65.800	2.408.280	Metro lineal	36,6	62.300	2.280.180
306	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antioxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	36,6	34.390	1.258.674	Metro lineal	36,6	33.051	1.209.667	Metro lineal	36,6	35.720	1.307.352	Metro lineal	36,6	33.820	1.237.812
307	3VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 9 tomas corrientes, 1 TCV y 1 TC L y T (todo s/ ETI). En galería 2 artefactos de 1x40 (Alimentación más artefactos).	Unidad Medida Global	1	9.050.000	9.050.000	Unidad Medida Global	1	8.697.620	8.697.620	Unidad Medida Global	1	9.400.000	9.400.000	Unidad Medida Global	1	8.900.000	8.900.000
308	Instalación Sanitaria (provisión y colocación) a- Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	497.750	497.750	Unidad Medida Global	1	478.369	478.369	Unidad Medida Global	1	517.000	517.000	Unidad Medida Global	1	489.500	489.500
309	b- Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	434.400	434.400	Unidad Medida Global	1	417.486	417.486	Unidad Medida Global	1	451.200	451.200	Unidad Medida Global	1	427.200	427.200
310	c- Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	678.750	678.750	Unidad Medida Global	1	652.321	652.321	Unidad Medida Global	1	705.000	705.000	Unidad Medida Global	1	667.500	667.500
311	d- Cámara séptica 1.90x1.15(ver detalle)	Unidad Medida Global	1	3.620.000	3.620.000	Unidad Medida Global	1	3.479.048	3.479.048	Unidad Medida Global	1	3.760.000	3.760.000	Unidad Medida Global	1	3.560.000	3.560.000
312	e- Pozo absorvente 2.00x2.50(ver detalle)	Unidad Medida Global	1	4.072.500	4.072.500	Unidad Medida Global	1	3.913.929	3.913.929	Unidad Medida Global	1	4.230.000	4.230.000	Unidad Medida Global	1	4.005.000	4.005.000
313	f- Camara de inspección	Unidad Medida Global	1	362.000	362.000	Unidad Medida Global	1	347.905	347.905	Unidad Medida Global	1	376.000	376.000	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000
314	Pared interior (divisoria) compuesta por una estructura metálica sobre la cual se atornilla una capa de placa Durlock por cara.	Metros cuadrados	12,2	171.950	2.097.790	Metros cuadrados	12,2	165.255	2.016.111	Metros cuadrados	12,2	178.600	2.178.920	Metros cuadrados	12,2	169.100	2.063.020
315	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.375.270	1.375.270	Unidad Medida Global	1	1.321.721	1.321.721	Unidad Medida Global	1	1.428.000	1.428.000	Unidad Medida Global	1	1.352.475	1.352.475
316	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE HORMIGÓN Atyra - Cñia. Colonia Gral. Bernardino Caballero Replanteo y marcación	Metros cuadrados	608	2.715	1.650.720	Metros cuadrados	608	2.609	1.586.272	Metros cuadrados	608	2.820	1.714.560	Metros cuadrados	608	2.670	1.623.360
317	Mamposteria de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	30,06	125.795	3.781.398	Metros cuadrados	30,06	120.897	3.634.164	Metros cuadrados	30,06	130.650	3.927.339	Metros cuadrados	30,06	123.710	3.718.723
318	Piso de HºAº esp: 8 cm (BASE) +colchón de arena lavada esp: 10 cm c/ piedra triturada (previa nivelación y apisonado del terreno)	Metros cuadrados	608	131.225	79.784.800	Metros cuadrados	608	126.115	76.677.920	Metros cuadrados	608	136.300	82.870.400	Metros cuadrados	608	129.050	78.462.400
319	Arcos de caños metálicos (2un)	Unidad Medida Global	1	2.262.500	2.262.500	Unidad Medida Global	1	2.174.405	2.174.405	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000	Unidad Medida Global	1	2.225.000	2.225.000
320	Pinturas al esmalte sintético (arcos y lineas de pista)	Unidad Medida Global	1	2.715.000	2.715.000	Unidad Medida Global	1	2.609.286	2.609.286	Unidad Medida Global	1	2.820.000	2.820.000	Unidad Medida Global	1	2.670.000	2.670.000
321	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante de caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.357.500	1.357.500	Unidad	1	1.304.643	1.304.643	Unidad	1	1.410.000	1.410.000	Unidad	1	1.335.000	1.335.000
322	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.275.742	1.275.742	Unidad Medida Global	1	1.226.069	1.226.069	Unidad Medida Global	1	1.325.000	1.325.000	Unidad Medida Global	1	1.254.597	1.254.597
				Precio Total	1.212.127.633				1.164.930.955				1.259.775.247				1.192.037.120

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.