Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 261

Asunción, 17 de noviembre 2017

Señores
COIN Conceptos Industriales y Navales del Ing. Carlos A. Peralta O.
Tel.: 0981 603 016
Email: coin.electromecanica@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 25/2017** para el **"Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 951/17 de fecha 07 de noviembre de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- *Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle:*

Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMUN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISION Y APLICACION DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
		PRECIO TOTAL				**85.207.060**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abg. Carlos Becker
Director
Dirección Operativa De Contrataciones

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére ko ãga gúive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 260

Asunción, 17 de noviembre 2017

Señores
SENA INGENIERIA S.R.L.
Tel.: 021 962 007
Email: cesar.sena@senaingenieria.com.py

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 25/2017** para el **"Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 951/17 de fecha 07 de noviembre de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- *Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle:*

Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMUN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISION Y APLICACION DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
				PRECIO TOTAL		**85.207.060**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abg. Carlos Becker
Director
Dirección Operativa De Contrataciones

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ága guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 259

Asunción, 17 de noviembre 2017

Señores
COCIPLAC S.R.L.
Tel.: 021 760 526
Email: cociplacsrl@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 25/2017** para el **"Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 951/17 de fecha 07 de noviembre de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- *Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle:*

Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMUN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISION Y APLICACION DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
		PRECIO TOTAL				**85.207.060**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abg. Carlos Becker
Director
Dirección Operativa De Contrataciones

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére la óga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 258

Asunción, 17 de noviembre 2017

Señores
LILIAN CELESTE SOSA Empresa de Servicios
Tel.: 0984 181 054
Email: liliansosa07@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Contratación Directa Nº 25/2017** para el **"Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 951/17 de fecha 07 de noviembre de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- *Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID N° 336.279, a la firma CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos A. Perales Ortellado, por un monto total de Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, según el siguiente detalle:*

Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMUN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISION Y APLICACION DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
		PRECIO TOTAL				**85.207.060**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abg. Carlos Becker
Director
Dirección Operativa De Contrataciones

Entregado: Remisión de Cédula de Notificación N° 259 a la firma COCIPLAC S.R.L. Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

postmaster@outlook.com

vie 17/11/2017 9:35

Para:cociplacsrl@hotmail.com <cociplacsrl@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

cociplacsrl@hotmail.com

Asunto: Remisión de Cédula de Notificación N° 259 a la firma COCIPLAC S.R.L. Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

Expandido: Remisión de Cédula de Notificación N° 260 a la firma SENA INGENIERIA SRL Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail.guava.local>

vie 17/11/2017 9:37

Para:cesar.sena@senaingenieria.com.py <cesar.sena@senaingenieria.com.py>;

El mensaje se entregó a los siguientes grupos:

cesar.sena@senaingenieria.com.py

Asunto: Remisión de Cédula de Notificación N° 260 a la firma SENA INGENIERIA SRL Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

Retransmitido: Remisión de Cédula de Notificación N° 261 a la firma COIN Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

Microsoft Outlook

vie 17/11/2017 9:42

Para:coin.electromecanica@gmail.com <coin.electromecanica@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

coin.electromecanica@gmail.com (coin.electromecanica@gmail.com)

Asunto: Remisión de Cédula de Notificación N° 261 a la firma COIN Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.

Entregado: Remisión de Cédula de Notificación N° 258 a la firma LILIAN CELESTE SOSA Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336...

postmaster@outlook.com

vie 17/11/2017 9:40

Para:liliansosa07@hotmail.com <liliansosa07@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

liliansosa07@hotmail.com

Asunto: Remisión de Cédula de Notificación N° 258 a la firma LILIAN CELESTE SOSA Ref.: Resolución N° 951/17 - CD N° 25/2017 "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 EN Zona de proceso de la Planta de Villa Elisa" – ID N° 336.279.