CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL DISTRITO DE ALTOS con ID: 435717

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				COG EMPREN S.A.		ING. LEZCANO		CLEM S.A.		Antonella Salvioni		BETA ING		Armando González Cáceres	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Trabajos priliminares: Provisión de Cartel de Obra:	dad Medida Glc	1	800.000	800.000	720.000	720.000	960.000	960.000	935.000	935.000	810.000	810.000	828.000	828.000
2	Colocación de Cartel de Obra	dad Medida Glc	1	280.000	280.000	280.000	280.000	240.000	240.000	352.000	352.000	315.000	315.000	322.000	322.000
3	Construcción de vereda: Replanteo y Marcación	Metros cuadrado	2.494	1.500	3.741.000	1.420	3.541.480	2.000	4.988.000	3.300	8.230.200	1.595	3.977.930	1.628	4.060.232
4	Demolición y retiro de vereda existente	Metros cuadrado	652,5	13.000	8.482.500	11.400	7.438.500	12.000	7.830.000	15.400	10.048.500	10.000	6.525.000	13.027	8.500.118
5	Desmonte de suelo lado iglesia	Metros cuadrado	224	35.000	7.840.000	33.500	7.504.000	46.800	10.483.200	44.000	9.856.000	12.000	2.688.000	37.996	8.511.104
6	Mamposteria de nivelacion de 0.30 lad.comun	Metros cuadrado	43,5	100.000	4.350.000	82.000	3.567.000	114.000	4.959.000	132.000	5.742.000	113.400	4.932.900	92.835	4.038.323
7	Mano de obra de mamposteria de nivelacion	Metros cuadrado	43,5	44.000	1.914.000	45.000	1.957.500	49.800	2.166.300	53.900	2.344.650	55.000	2.392.500	50.600	2.201.100
8	Excavación para colocación de cordon de hormigon	Metros cúbicos	1,8	70.000	126.000	60.000	108.000	48.000	86.400	82.500	148.500	68.000	122.400	69.000	124.200
9	Provisión de Cordón de H° prefabricado de 0,08x30x50	Metro lineal	330	30.000	9.900.000	27.000	8.910.000	31.200	10.296.000	31.900	10.527.000	30.000	9.900.000	30.360	10.018.800
10	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	330	18.000	5.940.000	17.000	5.610.000	6.000	1.980.000	21.450	7.078.500	18.000	5.940.000	18.400	6.072.000
11	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	45	68.000	3.060.000	68.000	3.060.000	54.000	2.430.000	88.000	3.960.000	76.500	3.442.500	78.200	3.519.000
12	Contrapiso de base para adoquines	Metros cuadrado	1.965	17.000	33.405.000	15.000	29.475.000	19.800	38.907.000	26.400	51.876.000	19.000	37.335.000	16.560	32.540.400
13	Mano de obra contrapiso	Metros cuadrado	1.965	13.000	25.545.000	13.000	25.545.000	16.500	32.422.500	19.800	38.907.000	16.000	31.440.000	13.800	27.117.000
14	Piso con adoquines de concreto ecológico color gris natural - tipo paver	Metros cuadrado	1.879	70.000	131.530.000	80.000	150.320.000	91.300	171.552.700	82.500	155.017.500	90.000	169.110.000	78.200	146.937.800
15	Mano de obra colocacion paver y compactacion	Metros cuadrado	1.879	45.000	84.555.000	46.000	86.434.000	38.500	72.341.500	56.100	105.411.900	28.000	52.612.000	50.600	95.077.400
16	Piso monoblock tipo podotactil, 40X40X3 direccional y alerta	Metros cuadrado	86	85.000	7.310.000	88.000	7.568.000	88.000	7.568.000	121.000	10.406.000	95.000	8.170.000	95.396	8.204.056
17	Mano de obra colocacion piso podotactil	Metros cuadrado	86	52.000	4.472.000	54.000	4.644.000	44.000	3.784.000	68.200	5.865.200	28.000	2.408.000	59.800	5.142.800
18	Pintura de cordon de hormigon	Metro lineal	330	6.000	1.980.000	6.000	1.980.000	4.400	1.452.000	7.370	2.432.100	5.000	1.650.000	6.867	2.266.110
19	Mano de obra pintura	Metro lineal	330	4.000	1.320.000	3.600	1.188.000	4.950	1.633.500	4.620	1.524.600	4.000	1.320.000	4.140	1.366.200
20	Rampa de Hº para acceso con buñas antideslizantes (ancho 1 metro), pintado col	Unidad	10	1.350.000	13.500.000	1.300.000	13.000.000	1.281.500	12.815.000	1.738.000	17.380.000	1.500.000	15.000.000	1.472.000	14.720.000
21	Mano de obra rampa	Unidad	10	250.000	2.500.000	232.000	2.320.000	192.500	1.925.000	319.000	3.190.000	260.000	2.600.000	264.822	2.648.220
22	Pergolas metálicas, pintadas con una mano de antioxido y dos manos al sintético	Unidad	15	1.250.000	18.750.000	1.100.000	16.500.000	1.330.000	19.950.000	1.595.000	23.925.000	1.300.000	19.500.000	1.288.000	19.320.000
23	Mano de obra de pergolado - montaje	Unidad	15	960.000	14.400.000	1.000.000	15.000.000	1.140.000	17.100.000	1.375.000	20.625.000	800.000	12.000.000	1.104.000	16.560.000
24	Farolas LED, con soporte de caño galvanizado de 2, base dado de hormigon	Unidad	15	1.800.000	27.000.000	1.500.000	22.500.000	1.265.000	18.975.000	1.925.000	28.875.000	1.700.000	25.500.000	1.656.000	24.840.000
25	Mano de obra de colocacion de farolas	Unidad	15	1.400.000	21.000.000	1.200.000	18.000.000	660.000	9.900.000	1.485.000	22.275.000	1.000.000	15.000.000	1.288.000	19.320.000
26	Registros eléctricos de mamposteria y tapa de cemento (35 x 35 cm)	Unidad	15	200.000	3.000.000	183.000	2.745.000	172.500	2.587.500	275.000	4.125.000	210.000	3.150.000	208.914	3.133.710
27	Mano de obra - Registros eléctricos	Unidad	15	120.000	1.800.000	122.000	1.830.000	157.000	2.355.000	165.000	2.475.000	135.000	2.025.000	138.000	2.070.000
28	Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1 1/2	Unidad	288	20.000	5.760.000	16.000	4.608.000	16.500	4.752.000	24.200	6.969.600	17.000	4.896.000	18.400	5.299.200
29	Mano de obra colocacion - Cableado subterráneo	Unidad	288	12.000	3.456.000	12.500	3.600.000	11.000	3.168.000	17.600	5.068.800	10.000	2.880.000	13.800	3.974.400
30	Provisión . Disyuntor diferencial y accesorios	Unidad	1	190.000	190.000	185.000	185.000	170.500	170.500	275.000	275.000	250.000	250.000	211.038	211.038
31	Colocación. Disyuntor diferencial y accesorios	Unidad	1	120.000	120.000	125.000	125.000	110.000	110.000	159.500	159.500	135.000	135.000	138.000	138.000
32	Provisión Fotocélula por artefacto y accesorios	Unidad	2	32.000	64.000	33.000	66.000	33.000	66.000	49.500	99.000	45.000	90.000	36.800	73.600
33	Colocación. Fotocélula por artefacto y accesorios	Unidad	2	24.000	48.000	25.000	50.000	22.000	44.000	35.200	70.400	30.000	60.000	27.600	55.200
34	Provisión. Llave termomagnética y accesorios	Unidad	2	16.000	32.000	18.000	36.000	22.000	44.000	33.000	66.000	20.000	40.000	18.400	36.800
35	Colocación. Llave termomagnética y accesorios	Unidad	2	12.000	24.000	12.500	25.000	16.500	33.000	22.000	44.000	15.000	30.000	13.800	27.600
36	Provisión tablero metálico para exterior y accesorios	Unidad	1	400.000	400.000	410.000	410.000	440.000	440.000	605.000	605.000	450.000	450.000	460.000	460.000
37	Colocación y armado. Tablero metálico para exterior y accesorios	Unidad	1	280.000	280.000	290.000	290.000	330.000	330.000	412.500	412.500	315.000	315.000	322.000	322.000
38	Canteros, con ladrillos comunes revocados y pintados al latex	Unidad	6	200.000	1.200.000	205.000	1.230.000	220.000	1.320.000	302.500	1.815.000	250.000	1.500.000	230.000	1.380.000
39	Mano de obra de canteros	Unidad	6	160.000	960.000	165.000	990.000	165.000	990.000	275.000	1.650.000	180.000	1.080.000	184.000	1.104.000
40	Retiro de escombros y limpieza final de obra	dad Medida Glc	1	1.416.000	1.416.000	1.150.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.302.720	1.302.720
				Precio Total	**452.450.500**	**Precio Total**	**454.510.480**	**Precio Total**	**474.255.100**	**Precio Total**	**572.367.450**	**Precio Total**	**452.892.230**	**Precio Total**	**483.843.130**

Celva saldivar G.