ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula en la Escuela Basica nº 4532 Heroes del Chaco y Construccion de Sanitario en el Coelgio Nacional Nuestra Señora de la Asuncion

Item	Descripción	ELECTRO YHAGUAY					Empresa 2					Empresa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Nombre del Llamado Construccion de Aula en la Escuela Basica Nº 4532 Heroes del Chaco y Construccion de Sanitario en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asuncion con ID: 333333															
	LOTE NRO. 1															
	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 4532 HEROES DEL CHACO, Contrato Abierto: No , Financiamiento: Ejercicio Vigente: No															
1	partes de obra			1	700.000	700.000										
2	Limpieza y preparación de terreno			65,7	1.000	65.700										
3	replanteo			65,7	10.000	657.000										
4	excavación y carga de cimiento con PBC			14	330.000	4.620.000										
5	estructura de H° A°			0,92	2.600.000	2.392.000										
6	encadenado de H° A°			2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muros de elevación de 0,45 cm			3,9	230.000	897.000										
8	muros de elevación de 0,30 cm			7,5	200.000	1.500.000										
9	muros de elevación de 0,60cm			0,9	300.000	270.000										
10	relleno y apisonado de interiores			23,0	120.000	2.760.000										
11	aislación asfáltica de carpeta			6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevación de 0,15 para revocar			3,4	100.000	340.000										
13	muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,5	140.000	1.890.000										
15	muros de elevación de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes			34,3	110.000	3.773.000										
16	embarillado bajo aberturas 2Ø por hilada (32 hiladas)			12	20.000	240.000										
17	dinteles de 0,45 cm x0,45 cm. Visto para concretar			6,6	150.000	990.000										
18	Techo de tejas c/ tejuelones colocados a machimbre y tirantes de hormigon			90,5	300.000	27.150.000										
19	viga de hormigon en cadena			1	1.500.000	1.500.000										
20	revoques de paredes interior y exterior a una cara			84,3	20.000	1.687.000										
21	revoques de vigas cumbreras de H° A°			10,5	30.000	300.000										
22	piso contrapiso de H° de cascote			58	35.000	2.030.000										
23	piso- piso de porcelanato esmaltado sobre carpeta para piso			58	150.000	8.900.000										
24	zócalo de porcelanato esmaltado			34	35.000	1.190.000										
25	aberturas metálicas puerta metálica de 1,20 m x2,10 m			1	1.200.000	1.200.000										
26	ventanas tipo balancines			8,64	300.000	2.592.000										
27	alisar de ventanas, de revoque 1:3 (cemento-arena)			5	15.000	75.000										
28	pinturas de paredes a la cal			84,3	25.000	1.607.500										
29	pintura de paredes vistas con esmalte acrílico			11,9	30.000	357.000										
30	pintura de viga cumbrera a la cal			10,2	35.000	357.500										
31	pintura de aberturas metálicas con pintura sintética			8,64	30.000	259.200										
32	Pintura de ladrillos vistos con esmalte acrílico			111,1	30.000	3.333.000										
33	pintura de maderamen y tejuelones con barniz			90,5	35.000	3.167.500										
34	pintura de abertura de madera con barniz			5,5	35.000	192.500										
35	vidrios para balancines, vidrios dobles			8,64	150.000	1.026.000										
36	Desagüe Pluvial, canalera y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm			23	100.000	2.300.000										
37	instalación eléctrica			1	4.500.000	4.500.000										
38	instalación de artefactos eléctricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	pozoriones			1	1.500.000	1.500.000										
40	Limpieza final			60	10.000	600.000										
	Total Lote 1					98.979.900										
	LOTE NRO. 2															
	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, Contrato Abierto: No , Financiamiento: Ejercicio Vigente: No															
1	trabajos de obra 1,00 x1,20			1	700.000	700.000										
2	limpieza y preparación del terreno			7,8	1.000	7.800										
3	replanteo			7,8	5.000	39.000										
4	excavación y carga de cimiento con PBC			2,2	500.000	1.100.000										
5	encadenado de H° A°			0,94	1.000.000	672.000										
6	viga H° A°			0,19	1.000.000	285.000										
7	mampostería de elevación de 0,30 cm			3,5	148.000	797.500										
8	relleno y apisonado de interiores			1,5	90.000	135.000										
9	aislación asfáltica de carpeta			9,23	100.000	923.000										
10	mampostería de 0,15 para revocar			23,3	80.000	1.840.000										
11	mampostería de 0,15 vista a una cara			35,6	95.000	3.382.000										
12	embarillado bajo aberturas 2Ø por hilada (4 hiladas)			4,5	15.000	67.500										
13	techo de tejas c/ tejuelones c/ tirantes de madera			17	280.000	4.760.000										
14	revoque de paredes interior y exterior a una cara a mano alzada (incluye molduras de alféizares)			75	27.000	2.025.000										

15	cortagrapas de 15° de concreto			16,6	27.000	448.200										
16	carpeta de nivelación			16,6	30.000	498.000										
17	piso cerámico			16,6	45.000	747.000										
18	guarda obra de piso baños en 0.40 cmt.			14	35.000	490.000										
19	zocalo cerámico			13,1	25.000	327.500										
20	ventanas metálicas tipo balcón 0.80x0.40			2	120.000	240.000										
21	puerta metálica 0.70x2.10			2	625.000	1.250.000										
22	puerta de madera tipo parcal (cedro)0.80x1.90			2	450.000	1.000.000										
23	pintura de paredes al óleo			40	25.000	1.000.000										
24	pintura de ladrillo visto al agua como ceramico			17,01	25.000	425.250										
25	pintura de aperturas metalicas con pintura sintetica			8	25.000	200.000										
26	pintura de canaletas y bajantes			35,6	22.000	783.200										
27	pintura de techo al agua (cielorraso)			17	25.000	425.000										
28	vidrios varios			0,5	140.000	70.000										
29	revestido de aparatos			22,1	150.000	3.315.000										
30	canaletas y bajantes desarrollo 33			13	80.000	1.040.000										
31	instalacion electrica en general			1	3.000.000	3.000.000										
32	artefactos electricos			1	2.942.000	2.942.000										
33	Agua corriente -desague cloacal-camara de inspeccion artefactos sanitarios griferia y accesorios			1	6.885.000	6.885.000										
34	camara septica 1.000 l.00			1	1.000.000	1.000.000										
35	pozo absorvente			1	1.534.712	1.534.712										
36	mesada			0,4	350.000	140.000										
37	limpieza final			1	700.000	700.000										
	Total Lote 2					48.749.962										
	Total Lote 1 y Lote 2					144.849.962										

Firma de Inspector de Obra
LORENA MARTINEZ