MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS Prof. Dr. Manuel Giagni | GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08-2014
## "ADECUACION DESAGUE PLUVIAL Y SUMIDEROS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS"

### CUADRO COMPARATIVO

| Item | Descripcion | Cantidad Solicitada | Unidad de Medida | Presentación | PEGASUS S.A. Precio Unitario | PEGASUS S.A. Precio Total | Precio Referencial Unitario | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADECUACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL Y SUMIDEROS | | | | | | | |
| | VALLADO | | | | | | | |
| 1.1 | a- Protección Vallado | 1,00 | Unidad | Evento | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| | DEMOLICIONES | | | | | | | |
| 1.2 | a- De piso en patios Aire y Luz y de patio acceso Ambulancia | 110,00 | $m^2$ | Evento | 4.000 | 440.000 | | |
| 1.3 | b- Cámara de Inspección en patio Aire y Luz | 1,00 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | | |
| 1.4 | c- Retiro de canaleta embutida en encuentro de techos en RAC y Pasillos | 1,00 | Global | Evento | 500.000 | 500.000 | | |
| | CAMARA DE INSPECCIÓN - SUMIDEROS | | | | | | | |
| 1.5 | a- Cámara de Inspección en cada patio Aire y Luz | 2,00 | Unidad | Evento | 160.000 | 320.000 | | |
| 1.6 | b- Sumideros de ladrillo común, revocado y pintado con material hidrófugo doble componente 1,00 x 1,00 x 1,00 | 1,00 | Unidad | Evento | 700.000 | 700.000 | | |
| 1.7 | c- Caño PVC bajo piso Ø 75 | 8,00 | ml | Evento | 30.000 | 240.000 | | |
| 1.8 | d- Caño PVC de subida y bajada sujetos con abrazadera metálica casa 1,00 m. Ø 75 | 30,00 | ml | Evento | 45.000 | 1.350.000 | | |
| 1.9 | e- Caño PVC Ø 75 aéreo Te T de inspección en los ángulos con abrazadera metálica cada 1,00 m. | 40,00 | ml | Evento | 45.000 | 1.800.000 | | |
| 1.10 | f- Caño PVC bajo piso Ø 150 | 120,00 | ml | Evento | 100.000 | 12.000.000 | | |
| 1.11 | g- Caño PVC subida y bajada Ø 150 sujeto con abrazadera metálica cada 1 m. | 30,00 | ml | Evento | 80.000 | 2.400.000 | | |
| 1.12 | h- Caño PVC aéreo de Te T de inspección Ø 150 | 75,00 | ml | Evento | 80.000 | 6.000.000 | | |
| | REVOQUES | | | | | | | |
| 1.13 | a- Revoques en paredes existentes | 120,00 | $m^2$ | Evento | 22.000 | 2.640.000 | | |
| | PISO | | | | | | | |
| 1.14 | a- Carpeta de regularización con hidrófugo en patios | 110,00 | $m^2$ | Evento | 35.000 | 3.850.000 | | |
| 1.15 | b- Piso de H° en patios Acceso Ambulancia | 10,00 | $m^2$ | Evento | 110.000 | 1.100.000 | | |
| 1.16 | c- Piso de Canto Rodado en galería Acceso Ambulancia | 10,00 | $m^2$ | Evento | 70.000 | 700.000 | | |
| 1.17 | d- Piso de Loseta de H° en Aire y Luz | 90,00 | $m^2$ | Evento | 70.000 | 6.300.000 | | |
| | ZÓCALO | | | | | | | |
| 1.18 | a- Zócalo | 75,00 | ml | Evento | 27.000 | 2.025.000 | | |
| 1.19 | b- Tapas de H° A° 1,50 x 1,50 m | 4,00 | Unidad | Evento | 300.000 | 1.200.000 | | |
| | INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | | | |
| 1.20 | Reparaciones de cañería existente Patio reanimación conectar con el sumidero | 1,00 | Global | Evento | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | |
| 1.21 | a- Circuito de Bombas desde el tablero principal, cableado de 1 circuito por cada motor con alimentador de tipo TPR en ductos de 2 x 4 $mm^2$ | 4,00 | Unidad | Evento | 500.000 | 2.000.000 | | |
| 1.22 | b- Cable TPR de 2 x 4 $mm^2$ | 200,00 | ml | Evento | 30.000 | 6.000.000 | | |
| 1.23 | c- Tablero de 12 módulos con Llaves TM de 3 x 30 Amper principal y 4 Laves TM de 1 x 15 Amper | 1,00 | Unidad | Evento | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| 1.24 | d- Motobomba para desagote, modelo MC1050 conexión de caño de 2" pulgadas, caudal a 1 m de profundidad de 30 $m^3$/h de 1 HP de potencia, alimentación 220V con boya incorporada | 5,00 | Unidad | Evento | 8.000.000 | 40.000.000 | | |

Abog. Pablo Vázquez Zcarlo Roa
Apoderado
Dpto. de Documentación Contractual
PEGASUS S.A.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

MELDA M. RIVAS
ARQUITECTA

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Centro de EMERGENCIAS MEDICAS Prof. Dr. Manuel Giagni | GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08-2014
## "ADECUACION DESAGUE PLUVIAL Y SUMIDEROS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PINTURA | | | | | | | |
| 1.25 | a- De muro exterior semi brillo | 1500,00 | $m^2$ | Evento | 15.000 | 22.500.000 | | |
| 1.26 | b- De aberturas | 56,00 | $m^2$ | Evento | 15.000 | 840.000 | | |
| 1.27 | c- De canaleta de hojalata | 260,00 | ml | Evento | 15.000 | 3.900.000 | | |
| 1.28 | d- Tratamiento de aislación con material hidrófugo en sumidero existente | 2,00 | Unidad | Evento | 200.000 | 400.000 | | |
| | CANALETA | | | | | | | |
| 1.29 | a- Cambio de canaleta embutida de 1,20 x 0,90m desarrollado con chapa galvanizada N° 22 en RAC y Pasillos | 65,00 | ml | Evento | 90.000 | 5.850.000 | | |
| 1.30 | b- Cambio de canaleta alero de 0,50m de desarrollo con chapa galvanizada N° 24 en techos metálicos | 162,50 | ml | Evento | 60.000 | 9.750.000 | | |
| 1.31 | c- Cambio de caño de bajada de canaleta embutida de 0,60 m desarrollo con chapa N° 24 en techos metálicos | 40,00 | ml | Evento | 60.000 | 2.400.000 | | |
| 1.32 | d- Tratamiento de aislación con material hidrófugo en sumidero existente | 6,00 | Unidad | Evento | 200.000 | 1.200.000 | | |
| 1.33 | e- Colocación de caño de 100mm PVC Tigre colector aéreo | 88,00 | ml | Evento | 35.000 | 3.080.000 | | |
| 1.34 | f- Colocación de caño de 150mm PVC Tigre colector aéreo | 386,00 | ml | Evento | 85.000 | 32.810.000 | | |
| 1.35 | g- Colocación de caño de 200mm PVC Tigre colector aéreo | 142,00 | ml | Evento | 100.000 | 14.200.000 | | |
| 1.36 | h- Confección y colocación de caminero uniendo techos | 56,00 | ml | Evento | 90.000 | 5.040.000 | | |
| | VARIOS | | | | | | | |
| 1.37 | a- Jardinería en Aire y Luz | 1,00 | Global | Evento | 800.000 | 800.000 | | |
| 1.38 | b- Limpieza final y retiro de escombros | 1,00 | Global | Evento | 300.000 | 300.000 | | |
| | TOTAL OFERTADO | | | | | 204.585.000 | 271.103.910 | -25% |
| | TOTAL ADJUDICADO | | | | | 204.585.000 | | |

SRA. VANESSA BENOIT
JEFA DE ADJUDICACIONES - CEM

LIC. LISA AREVALOS
DIRECTORA DSUOC- CEM

ABOG. PAULO LEZCANO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - M.S.P. y B.S.

ARQ. IMELDA RIVAS
CORDINACION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA