Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 07/2021 CON ID N° 396461 - OBRAS RELACIONADAS A LA EMERGENCIA VIAL - MANTENIMIENTO VIAL y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO

ID N° 396461"MES INGENIERIA S.A . RUC N°80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	468.750	1	375.000	375.000	-93.750	-20,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	1	5.729	5.729	-1.432	-20,00%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	3.600	1	2.880	2.880	-720	-20,00%
1.4	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	M2	85.000	1	68.000	68.000	-17.000	-20,00%
1.5	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	ml	60.000	1	48.000	48.000	-12.000	-20,00%
2.1	Caja para empedrado	M2	12.542	1	10.100	10.100	-2.442	-19,47%
2.2	Caja para empedrado	M3	39.989	1	32.000	32.000	-7.989	-19,98%
2.3	Pavimento tipo empedrado (Piedra +arena+MDO)	M2	52.325	1	53.000	53.000	675	1,29%
2.4	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	1	49.000	49.000	-12.200	-19,93%
2.5	Enripiado de piedra	M2	1.686	1	1.400	1.400	-286	-16,96%
2.6	cordon cuneta in situ en molde de metal	M3	1.380.000	1	1.110.000	1.110.000	-270.000	-19,57%
2.7	cordones de H°A° In situ	ml	70.200	1	5.700	5.700	-64.500	-91,88%
2.8	cordones de H°A°in situ incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	2.090.000	2.090.000	-514.000	-19,74%
2.9	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	41.600	1	41.000	41.000	-600	-1,44%
2.10	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	1	15.600	15.600	-3.900	-20,00%
2.11	Demoliicon de piso de H°con contrapiso de cascotes	M2	11.050	1	8.900	8.900	-2.150	-19,46%
2.12	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existentes	M2	47.840	1	38.300	38.300	-9.540	-19,94%
3.1	Muro de piedra bruta	M3	464.111	1	420.000	420.000	-44.111	-9,50%
3.2	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso	M2	220.371	1	220.000	220.000	-371	-0,17%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

3.3	Piso de Hormigon	M3	1.530.000	1	1.500.000	1.500.000	-30.000	-1,96%
3.4	Tapa de canal abierto de H°A°	M3	2.261.022	1	2.100.000	2.100.000	-161.022	-7,12%
3.5	Baden de H°	M3	1.500.000	1	1.200.000	1.200.000	-300.000	-20,00%
4.1	Destronque de arbol chico	UNI	119.600	1	119.600	119.600	0	0,00%
4.2	Destronque de arbol mediano	UNI	388.700	1	388.700	388.700	0	0,00%
4.3	Destronque de arbol grande	UNI	589.000	1	589.000	589.000	0	0,00%
4.4	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	1	821.600	821.600	0	0,00%
4.5	Revoque esp. 1,5 cm con hidrofugo	M2	36.770	1	36.770	36.770	0	0,00%
4.6	pintura a la cal	M2	11.412	1	11.412	11.412	0	0,00%
4.7	pintura al agua	M2	20.868	1	20.868	20.868	0	0,00%
4.8	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria	M2	27.022	1	27.022	27.022	0	0,00%
4.9	pintura con esmalte sintetico para superficies metalicas	M2	35.454	1	35.454	35.454	0	0,00%
4.10	pintura de alto trafico	M2	25.200	1	25.200	25.200	0	0,00%
4.11	puente de H°A°	M3	2.200.000	1	2.100.000	2.100.000	-100.000	-4,55%
4.12	Pilar de H°A° se 0,13x0,20 con varillas de 8 mm y estribos de 6mm	M3	2.590.587	1	2.200.000	2.200.000	-390.587	-15,08%
4.13	Encadenado inferior 0,13x0,20 con varillas de 8 y10mm y esctribos de 6mm cada 20cm	M3	2.024.487	1	1.950.000	1.950.000	-74.487	-3,68%
4.14	Dado de H°	M3	2.655.755	1	2.200.000	2.200.000	-455.755	-17,16%
4.15	Rejilla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	1	312.000	312.000	-78.000	-20,00%
4.16	Desmonte manual de suelo duro	M3	47.260	1	38.000	38.000	-9.260	-19,59%
4.17	Desmonte manual de suelo Blando	M3	62.400	1	50.000	50.000	-12.400	-19,87%
4.18	Compactaciin y nivelacion de suelo blando	M3	47.232	1	40.000	40.000	-7.232	-15,31%
4.19	Relleno y compactacion de tierra gorda incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	120.000	120.000	-1.800	-1,48%
5.1	Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente / retiro de escombros)	M2	5.359	1	5.359	5.359	0	0,00%
	TOTAL					**20.485.594**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

LOTE N°: 2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	1	375.000	375.000	-93.750	-20,00%
1.2	Obrador	M2	82.800	1	66.240	66.240	-16.560	-20,00%
1.3	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	1	2.880	2.880	-720	-20,00%
1.4	Movimiento de suelo blando	M3	47.260	1	37.808	37.808	-9.452	-20,00%
1.5	Movimiento de suelo duro	M3	62.400	1	49.920	49.920	-12.480	-20,00%
1.6	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (Piso de baldosones de hormigon existentes10x40 cm)	M2	7.200	1	5.760	5.760	-1.440	-20,00%
1.7	Demolicion de mamposteria	M2	9.600	1	7.680	7.680	-1.920	-20,00%
1.8	Remocion de piso existente	M2	10.800	1	8.640	8.640	-2.160	-20,00%
1.9	Remocion de cordon de H°	ml	15.190	1	12.152	12.152	-3.038	-20,00%
1.10	Remocion de equipamientos y mobiliarios	UNI	168.120	1	134.496	134.496	-33.624	-20,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

1.11	Relleno y compactacion de tierra gorda - Incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	97.440	97.440	-24.360	-20,00%
1.12	Podas de raices y arbol	UNI	240.000	1	192.000	192.000	-48.000	-20,00%
1.13	Tala de arboles	UNI	445.200	1	356.160	356.160	-89.040	-20,00%
1.14	Destronque de arbol	UNI	388.700	1	310.960	310.960	-77.740	-20,00%
2.1	Cordon de H° pre- fabricado (35x50cm) incluye material mano de obra	ml	61.200	1	48.960	48.960	-12.240	-20,00%
2.2	Cordon de H° de fabricacion in situ- incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	2.083.200	2.083.200	-520.800	-20,00%
2.3	cordon de mamposteria de ladrillo comun , incluye material y mano de obra	M2	101.429	1	81.143	81.143	-20.286	-20,00%
2.4	Reparacion de cordon existentes , incluye revoque , material y mano de obra	ml	29.520	1	23.616	23.616	-5.904	-20,00%
2.5	Colchon de arena lavada p/ base previa 8 espesor variable :7-8 cm)	M2	5.068	1	4.054	4.054	-1.014	-20,01%
2.6	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	1	95.616	95.616	-23.904	-20,00%
2.7	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existentes)	M2	151.680	1	121.344	121.344	-30.336	-20,00%
2.8	colocacion de piso grama- incluye material y mano de obra	M2	108.120	1	86.496	86.496	-21.624	-20,00%
2.9	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10mts - incluye material mano de obra	M2	50.299	1	40.239	40.239	-10.060	-20,00%
2.10	carpeta de regularizacion - incluye material mano de obra	M2	33.248	1	26.598	26.598	-6.650	-20,00%
2.11	Alisada de cemento - incluye material y mano de obra	M2	37.800	1	30.240	30.240	-7.560	-20,00%
2.12	pintura de piso baldoson de H° (40X40X3CM de primera) .- Incluye material y mano de obra	M2	90.533	1	72.426	72.426	-18.107	-20,00%
2.13	colocacion de piso inclusivo tactil Direccional y alerta - Incluye contrapiso bas carpeta (ver detalles)	M2	147.000	1	117.600	117.600	-29.400	-20,00%
2.14	Provision y colocacion de piedra triturada de ta t 5ta , espesor :20cm.	M3	187.200	1	149.760	149.760	-37.440	-20,00%
2.15	construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12% - incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	1	247.680	247.680	-61.920	-20,00%
2.16	Carga de arena lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	1	50.674	50.674	-12.669	-20,00%
3.1	Muro de PBC - Incluye material y mano de obra	M3	464.111	1	371.289	371.289	-92.822	-20,00%
3.2	Mamposteria armada de ladrillo comun doble muro de 0,20 , incluye material y mano de obra	M2	143.356	1	114.685	114.685	-28.671	-20,00%
3.3	Mamposteria de ladrillo comun , esp.0,20 cm incluye material y mano de obra	M2	138.480	1	110.784	110.784	-27.696	-20,00%
4.1	Revoque con hidrofugo a dos capas, incluye mano de obra y material	M2	33.808	1	27.046	27.046	-6.762	-20,00%
4.2	Azotada impermeable	M2	14.908	1	11.926	11.926	-2.982	-20,00%
4.3	Pintura al agua - Incluye material y mano de obra	M2	20.868	1	16.694	16.694	-4.174	-20,00%
4.4	Pintura de alto trafico- Incluye material y mano de obra	M2	25.200	1	20.160	20.160	-5.040	-20,00%
4.5	Pintura con esmalte sintetico para superficies metalicaas , Incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	1	28.363	28.363	-7.091	-20,00%
4.6	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria , Incluyendo preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	27.022	1	21.618	21.618	-5.404	-20,00%
4.7	Pintura termoplastica aplicacion en caliente , incluye materiales y mano de obra	M2	111.600	1	89.280	89.280	-22.320	-20,00%
5.1	Remocion y reposicion. Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm (terminacion con esmalte sintetico color gris humo) ver detalle	UNI	324.000	1	300.000	300.000	-24.000	-7,41%
5.2	Remocion y reposicion , caños metalicos galvanizados de 0,3 y h : 6 para red de proteccion . Incluye materia y mano de obra	UNI	804.000	1	800.000	800.000	-4.000	-0,50%
5.3	Remocion y reposicion . Red de proteccion perimetral - Incluye material y mano de obra	M2	18.000	1	15.000	15.000	-3.000	-16,67%
5.4	Reparacion de bancos	UNI	696.000	1	556.800	556.800	-139.200	-20,00%
5.5	Reparacion de basureros	UNI	457.800	1	366.240	366.240	-91.560	-20,00%
5.6	Reparacion de pergolado metalico	UNI	948.000	1	758.400	758.400	-189.600	-20,00%
5.7	Reparacion de equipos de gimnasia al aire libre	UNI	750.000	1	600.000	600.000	-150.000	-20,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dptu. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

5.8	Reparacion de parque infantil	UNI	894.000	1	715.200	715.200	-178.800	-20,00%
6.1	Mantenimiento de sistema de regadio automatico - Incluye accesorios	ml	66.000	1	55.000	55.000	-11.000	-16,67%
6.2	Reposicion de cesped - Incluye base de abono organico	M2	22.083	1	20.000	20.000	-2.083	-9,43%
7.1	Desmonte y reposicion . Columnas de cemento	UNI	1.800.000	1	1.620.000	1.620.000	-180.000	-10,00%
7.2	Desmonte y Reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 6mts	UNI	987.600	1	888.840	888.840	-98.760	-10,00%
7.3	Desmonte y reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 4mts	UNI	693.400	1	624.060	624.060	-69.340	-10,00%
7.4	Desmonte y reposicion . Artefactos LED 200 w Incluye material y mano de obra	UNI	2.409.178	1	2.168.260	2.168.260	-240.918	-10,00%
7.5	Desmonte y reposicion ,Artefactos LED 200W tipo paleta - incluye material y mano de obra	UNI	1.200.000	1	1.080.000	1.080.000	-120.000	-10,00%
7.6	Desmonte y rreposicion . spot LED para piso - Incluye material y mano de obra	UNI	274.000	1	246.600	246.600	-27.400	-10,00%
7.7	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 100w incluye material y mano de obra	UNI	727.333	1	654.600	654.600	-72.733	-10,00%
7.8	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 200W- Incluye material y mano de obra	UNI	2.036.520	1	1:832.868	1.832.868	-203.652	-10,00%
7.9	Desmonte y reposicion . tiras LED - incluye material y mano de obra	ml	50.666	1	45.599	45.599	-5.067	-10,00%
7.10	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - Incluye material y mano de obra	ml	841.558	1	757.402	757.402	-84.156	-10,00%
7.11	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - incluye material y mano de obra	ml	40.674	1	36.607	36.607	-4.067	-10,00%
7.12	Reparacion de jaula de proteccion de luces - Incluye material y mano de obra	UNI	186.000	1	167.400	167.400	-18.600	-10,00%
7.13	Jaula de proteccion metalica para luces - incluye material y mano de obra	UNI	216.000	1	194.400	194.400	-21.600	-10,00%
7.14	Desmonte y reposicion . Disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	155.520	155.520	-17.280	-10,00%
7.15	Desmonte y reposicion . Fotocedula con base	UNI	54.000	1	48.600	48.600	-5.400	-10,00%
7.16	Desmonte y reposicion . Llave TM	UNI	57.000	1	51.300	51.300	-5.700	-10,00%
7.17	Desmonte y reposicion tablero	UNI	228.000	1	205.200	205.200	-22.800	-10,00%
7.18	Desmonte y reposicion . Cableado con electroducto	ml	45.600	1	41.040	41.040	-4.560	-10,00%
8	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes ,etc)	M2	7.200	1	4.823	4.823	-2.377	-33,01%
	TOTAL					**20.758.386**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 07/2021 CON ID N° 396461 - OBRAS RELACIONADAS A LA EMERGENCIA VIAL - MANTENIMIENTO VIAL y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO

ID N° 396461"CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA" RUC N°965907-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	468.750	1	50.000	50.000	-418.750	-89,33%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	1	12.000	12.000	4.839	67,57%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	3.600	1	2.800	2.800	-800	-22,22%
1.4	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	M2	85.000	1	120.000	120.000	35.000	41,18%
1.5	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	ml	60.000	1	100.000	100.000	40.000	66,67%
2.1	Caja para empedrado	M2	12.542	1	12.000	12.000	-542	-4,32%
2.2	Caja para empedrado	M3	39.989	1	40.000	40.000	11	0,03%
2.3	Pavimento tipo empedrado (Piedra +arena+MDO)	M2	52.325	1	58.000	58.000	5.675	10,85%
2.4	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	1	65.000	65.000	3.800	6,21%
2.5	Enripiado de piedra	M2	1.686	1	1.500	1.500	-186	-11,03%
2.6	cordon cuneta in situ en molde de metal	M3	1.380.000	1	1.500.000	1.500.000	120.000	8,70%
2.7	cordones de H°A° in situ	ml	70.200	1	85.000	85.000	14.800	21,08%
2.8	cordones de H°A°in situ incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	1.300.000	1.300.000	-1.304.000	-50,08%
2.9	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	41.600	1	40.000	40.000	-1.600	-3,85%
2.10	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	1	15.500	15.500	-4.000	-20,51%
2.11	Demoliicon de piso de H°con contrapiso de cascotes	M2	11.050	1	12.500	12.500	1.450	13,12%
2.12	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existentes	M2	47.840	1	45.000	45.000	-2.840	-5,94%
3.1	Muro de piedra bruta	M3	464.111	1	530.000	530.000	65.889	14,20%
3.2	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso	M2	220.371	1	250.000	250.000	29.629	13,45%
3.3	Piso de Hormigon	M3	1.530.000	1	2.000.000	2.000.000	470.000	30,72%
3.4	Tapa de canal abierto de H°A°	M3	2.261.022	1	2.150.000	2.150.000	-111.022	-4,91%
3.5	Baden de H°	M3	1.500.000	1	2.000.000	2.000.000	500.000	33,33%
4.1	Destronque de arbol chico	UNI	119.600	1	50.000	50.000	-69.600	-58,19%
4.2	Destronque de arbol mediano	UNI	388.700	1	80.000	80.000	-308.700	-79,42%
4.3	Destronque de arbol grande	UNI	589.000	1	850.000	850.000	261.000	44,31%
4.4	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	1	1.500.000	1.500.000	678.400	82,57%
4.5	Revoque esp. 1,5 cm con hidrofugo	M2	36.770	1	36.000	36.000	-770	-2,09%
4.6	pintura a la cal	M2	11.412	1	11.500	11.500	88	0,77%
4.7	pintura al agua	M2	20.868	1	20.000	20.000	-868	-4,16%
4.8	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria	M2	27.022	1	27.000	27.000	-22	-0,08%
4.9	pintura con esmalte sintetico para superficies metalicas	M2	35.454	1	35.500	35.500	46	0,13%
4.10	pintura de alto trafico	M2	25.200	1	25.000	25.000	-200	-0,79%
4.11	puente de H°A°	M3	2.200.000	1	2.500.000	2.500.000	300.000	13,64%
4.12	Pilar de H°A° se 0,13x0,20 con varillas de 8 mm y estribos de 8mm	M3	2.590.587	1	2.300.000	2.300.000	-290.587	-11,22%
4.13	Encadenado inferior 0,13x0,20 con varillas de 8 y10mm y escribos de 6mm cada 20cm	M3	2.024.487	1	2.000.000	2.000.000	-24.487	-1,21%
4.14	Dado de H°	M3	2.655.755	1	1.800.000	1.800.000	-855.755	-32,22%
4.15	Rejilla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	1	350.000	350.000	-40.000	-10,26%
4.16	Desmonte manual de suelo duro	M3	47.260	1	50.000	50.000	2.740	5,80%
4.17	Desmonte manual de suelo Blando	M3	62.400	1	65.000	65.000	2.600	4,17%
4.18	Compactaciin y nivelacion de suelo blando	M3	47.232	1	45.000	45.000	-2.232	-4,73%
4.19	Relleno y compactacion de tierra gorda incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	150.000	150.000	28.200	23,15%
5.1	Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente / retiro de escombros)	M2	5.359	1	5.500	5.500	141	2,63%
	TOTAL					**22.289.800**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

LOTE Nº: 2

LOTE Nº: 2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	1	NO COTIZA			
1.2	Obrador	M2	82.800	1	NO COTIZA			
1.3	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	1	NO COTIZA			
1.4	Movimiento de suelo blando	M3	47.260	1	NO COTIZA			
1.5	Movimiento de suelo duro	M3	62.400	1	NO COTIZA			
1.6	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (Piso de baldosones de hormigon existentes10x40 cm)	M2	7.200	1	NO COTIZA			
1.7	Demolicion de mamposteria	M2	9.600	1	NO COTIZA			
1.8	Remocion de piso existente	M2	10.800	1	NO COTIZA			
1.9	Remocion de cordon de H°	ml	15.190	1	NO COTIZA			
1.10	Remocion de equipamientos y mobiliarios	UNI	168.120	1	NO COTIZA			
1.11	Relleno y compactacion de tierra gorda - Incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	NO COTIZA			
1.12	Podas de raices y arbol	UNI	240.000	1	NO COTIZA			
1.13	Tala de arboles	UNI	445.200	1	NO COTIZA			
1.14	Destronque de arbol	UNI	388.700	1	NO COTIZA			
2.1	Cordon de H° pre- fabricado (35x50cm) incluye material mano de obra	ml	61.200	1	NO COTIZA			
2.2	Cordon de H° de fabricacion in situ- incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	NO COTIZA			
2.3	cordon de mamposteria de ladrillo comun , incluye material y mano de obra	M2	101.429	1	NO COTIZA			
2.4	Reparacion de cordon existentes . incluye revoque , material y mano de obra	ml	29.520	1	NO COTIZA			
2.5	Colchon de arena lavada p/ base previa 8 espesor variable :7-8 cm)	M2	5.068	1	NO COTIZA			
2.6	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	1	NO COTIZA			
2.7	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural (Incluye mortero de adherencia sobre pis	M2	151.680	1	NO COTIZA			
2.8	colocacion de piso grama- incluye material y mano de obra	M2	108.120	1	NO COTIZA			
2.9	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10mts - incluye material mano de obra	M2	50.299	1	NO COTIZA			
2.10	carpeta de regularizacion - incluye material mano de obra	M2	33.248	1	NO COTIZA			
2.11	Alisada de cemento - incluye material y mano de obra	M2	37.800	1	NO COTIZA			
2.12	pintura de piso baldoson de H° (40X40X3CM de primera) ,- Incluye material y mano de obra	M2	90.533	1	NO COTIZA			
2.13	colocacion de piso inclusivo tactil Direccional y alerta - Incluye contrapiso bas carpeta (ver detalles)	M2	147.000	1	NO COTIZA			
2.14	Provision y colocacion de piedra triturada de ta t 5ta , espesor :20cm.	M3	187.200	1	NO COTIZA			
2.15	construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12% - incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	1	NO COTIZA			
2.16	Carga de arena lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	1	NO COTIZA			
3.1	Muro de PBC - Incluye material y mano de obra	M3	464.111	1	NO COTIZA			
3.2	Mamposteria armada de ladrillo comun doble muro de 0,20 , incluye material y mano de obra	M2	143.356	1	NO COTIZA			
3.3	Mamposteria de ladrillo comun , esp.0,20 cm incluye material y mano de obra	M2	138.480	1	NO COTIZA			
4.1	Revoque con hidrofugo a dos capas, incluye mano de obra y material	M2	33.808	1	NO COTIZA			
4.2	Azotada impermeable	M2	14.908	1	NO COTIZA			
4.3	Pintura al agua - Incluye material y mano de obra	M2	20.868	1	NO COTIZA			
4.4	Pintura de alto trafico- Incluye material y mano de obra	M2	25.200	1	NO COTIZA			
4.5	Pintura con esmalte sintetico para superficies metalicaas , Incluye preparacion previa de superficie , materiales y mar	M2	35.454	1	NO COTIZA			
4.6	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria , Incluyendo preparacion previa de superficie , materiales y mano de	M2	27.022	1	NO COTIZA			
4.7	Pintura termoplastica aplicacion en caliente , incluye materiales y mano de obra	M2	111.600	1	NO COTIZA			
5.1	Remocion y reposicion. Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm (terminacion con esmalte sintetico color gris humo)	UNI	324.000	1	NO COTIZA			
5.2	Remocion y reposicion , caños metalicos galvanizados de 0,3 y h : 6 para red de proteccion . Incluye materia y mano	UNI	804.000	1	NO COTIZA			
5.3	Remocion y reposicion . Red de proteccion perimetral - Incluye material y mano de obra	M2	18.000	1	NO COTIZA			
5.4	Reparacion de bancos	UNI	696.000	1	NO COTIZA			
5.5	Reparacion de basureros	UNI	457.800	1	NO COTIZA			
5.6	Reparacion de pergolado metalico	UNI	948.000	1	NO COTIZA			
5.7	Reparacion de equipos de gimnasia al aire libre	UNI	750.000	1	NO COTIZA			
5.8	Reparacion de parque infantil	UNI	894.000	1	NO COTIZA			
6.1	Mantenimiento de sistema de regadio automatico - Incluye accesorios	ml	66.000	1	NO COTIZA			
6.2	Reposicion de cesped - Incluye base de abono organico	M2	22.083	1	NO COTIZA			
7.1	Desmonte y reposicion . Columnas de cemento	UNI	1.800.000	1	NO COTIZA			
7.2	Desmonte y Reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 6mts	UNI	987.600	1	NO COTIZA			
7.3	Desmonte y reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 4mts	UNI	693.400	1	NO COTIZA			
7.4	Desmonte y reposicion . Artefactos LED 200 w Incluye material y mano de obra	UNI	2.409.178	1	NO COTIZA			
7.5	Desmonte y reposicion ,Artefactos LED 200W tipo paleta - incluye material y mano de obra	UNI	1.200.000	1	NO COTIZA			
7.6	Desmonte y rreposicion . spot LED para piso - Incluye material y mano de obra	UNI	274.000	1	NO COTIZA			
7.7	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 100w incluye material y mano de obra	UNI	727.333	1	NO COTIZA			
7.8	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 200W- Incluye material y mano de obra	UNI	2.036.520	1	NO COTIZA			
7.9	Desmonte y reposicion . tiras LED - incluye material y mano de obra	ml	50.666	1	NO COTIZA			
7.10	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - Incluye material y mano de obra	ml	841.558	1	NO COTIZA			
7.11	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - incluye material y mano de obra	ml	40.674	1	NO COTIZA			
7.12	Reparacion de jaula de proteccion de luces - Incluye material y mano de obra	UNI	186.000	1	NO COTIZA			
7.13	Jaula de proteccion metalica para luces - incluye material y mano de obra	UNI	216.000	1	NO COTIZA			
7.14	Desmonte y reposicion . Disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	NO COTIZA			
7.15	Desmonte y reposicion . Fotocedula con base	UNI	54.000	1	NO COTIZA			
7.16	Desmonte y reposicion . Llave TM	UNI	57.000	1	NO COTIZA			
7.17	Desmonte y reposicion tablero	UNI	228.000	1	NO COTIZA			
7.18	Desmonte y reposicion . Cableado con electroducto	ml	45.600	1	NO COTIZA			
8	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes ,etc)	M2	7.200	1	NO COTIZA			

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

	TOTAL					0		

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 07/2021 CON ID N° 396461 - OBRAS RELACIONADAS A LA EMERGENCIA VIAL - MANTENIMIENTO VIAL y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO

ID N° 396461"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N°80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	468.750	1	400.000	400.000	-68.750	-14.67%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	1	6.500	6.500	-661	-9.23%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	3.600	1	3.000	3.000	-600	-16.67%
1.4	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	M2	85.000	1	80.000	80.000	-5.000	-5.88%
1.5	Limpieza de canal , incluye retiro de basura resultantes de la limpieza	ml	60.000	1	55.000	55.000	-5.000	-8.33%
2.1	Caja para empedrado	M2	12.542	1	10.500	10.500	-2.042	-16.28%
2.2	Caja para empedrado	M3	39.989	1	35.000	35.000	-4.989	-12.48%
2.3	Pavimento tipo empedrado (Piedra +arena+MDO)	M2	52.325	1	50.000	50.000	-2.325	-4.44%
2.4	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	1	55.000	55.000	-6.200	-10.13%
2.5	Enripiado de piedra	M2	1.686	1	1.500	1.500	-186	-11.03%
2.6	cordon cuneta in situ en molde de metal	M3	1.380.000	1	1.200.000	1.200.000	-180.000	-13.04%
2.7	cordones de H°A° In situ	ml	70.200	1	60.000	60.000	-10.200	-14.53%
2.8	cordones de H°A°in situ incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	2.200.000	2.200.000	-404.000	-15.51%
2.9	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	41.600	1	35.000	35.000	-6.600	-15.87%
2.10	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	1	16.500	16.500	-3.000	-15.38%
2.11	Demolicon de piso de H°con contrapiso de cascotes	M2	11.050	1	9.500	9.500	-1.550	-14.03%
2.12	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existentes	M2	47.840	1	40.000	40.000	-7.840	-16.39%
3.1	Muro de piedra bruta	M3	464.111	1	420.000	420.000	-44.111	-9.50%
3.2	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso	M2	220.371	1	195.000	195.000	-25.371	-11.51%
3.3	Piso de Hormigon	M3	1.530.000	1	1.350.000	1.350.000	-180.000	-11.76%
3.4	Tapa de canal abierto de H°A°	M3	2.261.022	1	1.900.000	1.900.000	-361.022	-15.97%
3.5	Baden de H°	M3	1.500.000	1	1.200.000	1.200.000	-300.000	-20.00%
4.1	Destronque de arbol chico	UNI	119.600	1	100.000	100.000	-19.600	-16.39%
4.2	Destronque de arbol mediano	UNI	388.700	1	350.000	350.000	-38.700	-9.96%
4.3	Destronque de arbol grande	UNI	589.000	1	485.000	485.000	-104.000	-17.66%
4.4	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	1	750.000	750.000	-71.600	-8.71%
4.5	Revoque esp. 1,5 cm con hidrofugo	M2	36.770	1	32.000	32.000	-4.770	-12.97%
4.6	pintura a la cal	M2	11.412	1	9.500	9.500	-1.912	-16.75%
4.7	pintura al agua	M2	20.868	1	18.000	18.000	-2.868	-13.74%
4.8	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria	M2	27.022	1	23.000	23.000	-4.022	-14.88%
4.9	pintura con esmalte sintetico para superficies metalicas	M2	35.454	1	30.000	30.000	-5.454	-15.38%
4.10	pintura de alto trafico	M2	25.200	1	22.000	22.000	-3.200	-12.70%
4.11	puente de H°A°	M3	2.200.000	1	1.850.000	1.850.000	-350.000	-15.91%
4.12	Pilar de H°A° se 0,13x0,20 con varillas de 8 mm y estribos de 6mm	M3	2.590.587	1	2.200.000	2.200.000	-390.587	-15.08%
4.13	Encadenado inferior 0,13x0,20 con varillas de 8 y10mm y esctribos de 6mm cada 20cm	M3	2.024.487	1	1.750.000	1.750.000	-274.487	-13.56%
4.14	Dado de H°	M3	2.655.755	1	2.200.000	2.200.000	-455.755	-17.16%
4.15	Rejilla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	1	320.000	320.000	-70.000	-17.95%
4.16	Desmonte manual de suelo duro	M3	47.260	1	40.000	40.000	-7.260	-15.36%
4.17	Desmonte manual de suelo Blando	M3	62.400	1	55.000	55.000	-7.400	-11.86%
4.18	Compactaciin y nivelacion de suelo blando	M3	47.232	1	40.000	40.000	-7.232	-15.31%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

4.19	Relleno y compactacion de tierra gorda incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	100.000	100.000	-21.800	-17.90%
5.1	Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente / retiro de escombros)	M2	5.359	1	4.500	4.500	-859	-16.03%
	TOTAL					**19.701.500**		

LOTE N°: 2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	1	NO COTIZA			
1.2	Obrador	M2	82.800	1	NO COTIZA			
1.3	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	1	NO COTIZA			
1.4	Movimiento de suelo blando	M3	47.260	1	NO COTIZA			
1.5	Movimiento de suelo duro	M3	62.400	1	NO COTIZA			
1.6	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (Piso de baldosones de hormigon existentes10x40 cm)	M2	7.200	1	NO COTIZA			
1.7	Demolicion de mamposteria	M2	9.600	1	NO COTIZA			
1.8	Remocion de piso existente	M2	10.800	1	NO COTIZA			
1.9	Remocion de cordon de H°	ml	15.190	1	NO COTIZA			
1.10	Remocion de equipamientos y mobiliarios	UNI	168.120	1	NO COTIZA			
1.11	Relleno y compactacion de tierra gorda - Incluye material y mano de obra	M3	121.800	1	NO COTIZA			
1.12	Podas de raices y arbol	UNI	240.000	1	NO COTIZA			
1.13	Tala de arboles	UNI	445.200	1	NO COTIZA			
1.14	Destronque de arbol	UNI	388.700	1	NO COTIZA			
2.1	Cordon de H° pre- fabricado (35x50cm) incluye material mano de obra	ml	61.200	1	NO COTIZA			
2.2	Cordon de H° de fabricacion in situ- incluye material y mano de obra	M3	2.604.000	1	NO COTIZA			
2.3	cordon de mamposteria de ladrillo comun , incluye material y mano de obra	M2	101.429	1	NO COTIZA			
2.4	Reparacion de cordon existentes . incluye revoque , material y mano de obra	ml	29.520	1	NO COTIZA			
2.5	Colchon de arena lavada p/ base previa 8 espesor variable :7-8 cm)	M2	5.068	1	NO COTIZA			
2.6	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	1	NO COTIZA			
2.7	colocacion de piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existentes)	M2	151.680	1	NO COTIZA			
2.8	colocacion de piso grama- incluye material y mano de obra	M2	108.120	1	NO COTIZA			
2.9	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10mts - Incluye material mano de obra	M2	50.299	1	NO COTIZA			
2.10	carpeta de regularizacion - Incluye material mano de obra	M2	33.248	1	NO COTIZA			
2.11	Alisada de cemento - incluye material y mano de obra	M2	37.800	1	NO COTIZA			
2.12	pintura de piso baldoson de H° (40X40X3CM de primera) .- Incluye material y mano de obra	M2	90.533	1	NO COTIZA			
2.13	colocacion de piso inclusivo tactil Direccional y alerta - Incluye contrapiso bas carpeta (ver detalles)	M2	147.000	1	NO COTIZA			
2.14	Provision y colocacion de piedra triturada de ta t 5ta , espesor :20cm.	M3	187.200	1	NO COTIZA			
2.15	construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12% - incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	1	NO COTIZA			
2.16	Carga de arena lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	1	NO COTIZA			
3.1	Muro de PBC - Incluye material y mano de obra	M3	464.111	1	NO COTIZA			
3.2	Mamposteria armada de ladrillo comun doble muro de 0,20 , incluye material y mano de obra	M2	143.356	1	NO COTIZA			
3.3	Mamposteria de ladrillo comun , esp.0,20 cm incluye material y mano de obra	M2	138.480	1	NO COTIZA			
4.1	Revoque con hidrofugo a dos capas, incluye mano de obra y material	M2	33.808	1	NO COTIZA			
4.2	Azotada impermeable	M2	14.908	1	NO COTIZA			
4.3	Pintura al agua - Incluye material y mano de obra	M2	20.868	1	NO COTIZA			
4.4	Pintura de alto trafico- Incluye material y mano de obra	M2	25.200	1	NO COTIZA			
4.5	Pintura con esmalte sintetico para superficies metalicaas , Incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	1	NO COTIZA			
4.6	Pintura con esmalte sintetico para mamposteria , Incluyendo preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	27.022	1	NO COTIZA			
4.7	Pintura termoplastica aplicacion en caliente , incluye materiales y mano de obra	M2	111.600	1	NO COTIZA			
5.1	Remocion y reposicion. Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm (terminacion con esmalte sintetico color gris humo) ver detalle	UNI	324.000	1	NO COTIZA			
5.2	Remocion y reposicion , caños metalicos galvanizados de 0,3 y h : 6 para red de proteccion . Incluye materia y mano de obra	UNI	804.000	1	NO COTIZA			
5.3	Remocion y reposicion . Red de proteccion perimetral - Incluye material y mano de obra	M2	18.000	1	NO COTIZA			
5.4	Reparacion de bancos	UNI	696.000	1	NO COTIZA			
5.5	Reparacion de basureros	UNI	457.800	1	NO COTIZA			
5.6	Reparacion de pergolado metalico	UNI	948.000	1	NO COTIZA			
5.7	Reparacion de equipos de gimnasia al aire libre	UNI	750.000	1	NO COTIZA			
5.8	Reparacion de parque infantil	UNI	894.000	1	NO COTIZA			
6.1	Mantenimiento de sistema de regadio automatico - Incluye accesorios	ml	66.000	1	NO COTIZA			
6.2	Reposicion de cesped - Incluye base de abono organico	M2	22.083	1	NO COTIZA			
7.1	Desmonte y reposicion . Columnas de cemento	UNI	1.800.000	1	NO COTIZA			
7.2	Desmonte y Reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 8mts	UNI	987.600	1	NO COTIZA			
7.3	Desmonte y reposicion . caños metalicos para poste de alumbrado de 4mts	UNI	693.400	1	NO COTIZA			
7.4	Desmonte y reposicion . Artefactos LED 200 w Incluye material y mano de obra	UNI	2.409.178	1	NO COTIZA			
7.5	Desmonte y reposicion ,Artefactos LED 200W tipo paleta - incluye material y mano de obra	UNI	1.200.000	1	NO COTIZA			

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Gómez D.
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

7.6	Desmonte y rreposicion . spot LED para piso - Incluye material y mano de obra	UNI	274.000	1	NO COTIZA			
7.7	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 100w incluye material y mano de obra	UNI	727.333	1	NO COTIZA			
7.8	Desmonte y reposicion . Reflector LED de 200W- Incluye material y mano de obra	UNI	2.036.520	1	NO COTIZA			
7.9	Desmonte y reposicion . tiras LED - incluye material y mano de obra	ml	50.666	1	NO COTIZA			
7.10	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - Incluye material y mano de obra	ml	841.558	1	NO COTIZA			
7.11	Provision y colocacion de caños metalicos de 0,3 para alumbrado peatonal - incluye material y mano de obra	ml	40.674	1	NO COTIZA			
7.12	Reparacion de jaula de proteccion de luces - Incluye material y mano de obra	UNI	186.000	1	NO COTIZA			
7.13	Jaula de proteccion metalica para luces - incluye material y mano de obra	UNI	216.000	1	NO COTIZA			
7.14	Desmonte y reposicion . Disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	NO COTIZA			
7.15	Desmonte y reposicion . Fotocedula con base	UNI	54.000	1	NO COTIZA			
7.16	Desmonte y reposicion . Llave TM	UNI	57.000	1	NO COTIZA			
7.17	Desmonte y reposicion tablero	UNI	228.000	1	NO COTIZA			
7.18	Desmonte y reposicion . Cableado con electroducto	ml	45.600	1	NO COTIZA			
8	LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes ,etc)	M2	7.200	1	NO COTIZA			
	TOTAL					0		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque