MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. fcalvarez@contratacionesparaguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyhá - Canindeyú – Paraguay

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE JUANA MARIA DE LARA DESDE LA AV. ROBERTO RIVAS HASTA LA CALLE LOS PALMITALES

Contratación Directa Nº 11/2012

Cuadro comparativo de ofertas

			Empresa 1 -CONSTRUCTORA 8 de DICIEMBRE					Empresa 2- CONSTRUCTORA IPYAPY					Empresa 2- RG CONSTRUCCIONES CIVILES				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1440,00	C.8 de diciembre	2.100	3.024.000	M2	1440,00	C. IPYAPY	2.000	**2.880.000**	M2	1440,00	C. RG	2.000	**2.880.000**
2	72131701-002	Preparación del terreno	M2	1440,00	C.8 de diciembre	2.100	3.024.000	M2	1440,00	C. IPYAPY	2.000	**2.880.000**	M2	1440,00	C. RG	2.000	**2.880.000**
3	72131701-002	Badén de Hormigón	M3	9,60	C.8 de diciembre	700.000	6.720.000	M3	9,60	C. IPYAPY	900.000	**8.640.000**	M3	9,60	C. RG	900.000	**8.640.000**
4	72131701-002	Cordón cuneta	ML	468,00	C.8 de diciembre	40.410	18.911.880	ML	400,00	C. IPYAPY	50.000	**20.000.000**	ML	400,00	C. RG	50.000	**20.000.000**
5	72131701-002	Empedrado	M2	1440,00	C.8 de diciembre	54.000	77.760.000	M2	1440,00	C. IPYAPY	45.000	**64.800.000**	M2	1440,00	C. RG	45.000	**64.800.000**
6	72131701-002	lomada de piedra bruta	un	1,00	C.8 de diciembre	720.000	720.000	un	1,00	C. IPYAPY	2.000.000	**2.000.000**	un	1,00	C. RG	2.000.000	**2.000.000**
7	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1,00	C.8 de diciembre	800.120	800.120	Un	1,00	C. IPYAPY	800.000	**800.000**	Un	1,00	C. RG	1.000.000	**1.000.000**
8	72131701-002	Limpieza Final	Un	1,00	C.8 de diciembre	2.300.000	2.300.000	Un	1,00	C. IPYAPY	800.000	**800.000**	Un	1,00	C. RG	1.000.000	**1.000.000**
TOTAL IVA INCLUIDO							113.260.000	TOTAL IVA INCLUIDO				**102.800.000**	TOTAL IVA INCLUIDO				**103.200.000**

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ U.O.C.

Cornelio Domingo Ramirez
Firma del Responsable de la U.O.C.