Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y BADEN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" – ID 396561

LOTE 1: Construccion de Pavimento Rigido de Hº simple , Cuneta Lateral y Baden Cruce de calle 29 de septiembre entre Obispo Maiz y Corochire					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala		DARVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION de Víctor Daniel Ruiz Díaz Lucena		CENTUMAQ de Kathya Irigoyen		MES INGENIERIA S.A.		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad	1	1.984.000	1.984.000	2.232.000	2.232.000	2.070.800	2.070.800	2.033.600	2.033.600	2.405.600	2.405.600
2		Replanteo y marcacion de obra, con equipo topografico.	Metros cuadrados	420	3.840	1.612.800	4.320	1.814.400	4.008	1.683.360	4.000	1.680.000	4.656	1.955.520
3		Movimiento de suelo: Regularizacion para resptar proyecto. (incluye desmonte nivelacion y compactacion)	Metros cúbicos	84	47.920	4.025.280	53.910	4.528.440	50.017	4.201.428	49.000	4.116.000	58.103	4.880.652
4		Enripiado de canto rodado	Metros cuadrados	420	2.384	1.001.280	2.682	1.126.440	2.488	1.044.960	2.500	1.050.000	2.891	1.214.220
5		Pavimento de Hº Aº E=10 CM, con mallaelectrosoldada de 4,2	Metros cuadrados	420	149.000	62.580.000	166.500	69.930.000	154.475	64.879.500	165.000	69.300.000	185.000	77.700.000
6		Cordon de Hº desarrollo 0,50cm	Metro lineal	140	38.946	5.452.440	43.815	6.134.100	40.650	5.691.000	45.000	6.300.000	47.223	6.611.220
7		Cuneta lateral de Hº e: 10cm; ancho 0,50cm	Metro lineal	140	64.000	8.960.000	72.000	10.080.000	66.800	9.352.000	77.000	10.780.000	80.000	11.200.000
8		Baden y cruce de calle de Hº, E= 10cm; ancho 0,90	Metro lineal	8,4	264.000	2.217.600	297.000	2.494.800	275.550	2.314.620	300.000	2.520.000	320.100	2.688.840
9		Limplieza final y general de obra	Unidad Medida Global	1	2.054.010	2.054.010	2.310.761	2.310.761	2.143.880	2.143.880	2.200.000	2.200.000	2.490.487	2.490.487
Precio Total						**89.887.410**		**100.650.941**		**93.381.548**		**99.979.600**		**111.146.539**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y BADEN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" – ID 396561

LOTE 2: Construccion de Baden de Hº, y Cuneta Lateral Pedro Juan Caballero desde Avda. Cacique Lambare hasta Agustin Molas					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala		DARVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION de Víctor Daniel Ruiz Díaz Lucena		CENTUMAQ de Kathya Irigoyen		MES INGENIERIA S.A.		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-9998	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad	1	1.984.000	1.984.000	2.070.800	2.070.800	2.232.000	2.232.000	2.033.600	2.033.600	2.405.600	2.405.600
2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	980	3.840	3.763.200	4.008	3.927.840	4.320	4.233.600	4.000	3.920.000	4.656	4.562.880
3		Baden y cruce de calle de calle HºAº diagonal e=15cm. Ancho 1,6cm	Metro lineal	16	450.000	7.200.000	469.688	7.515.008	506.250	8.100.000	506.250	8.100.000	545.625	8.730.000
4		Baden y cruce de calle de Hº Aº e=15cm; ancho 1,6cm	Metro lineal	14	450.000	6.300.000	469.688	6.575.632	506.250	7.087.500	506.250	7.087.500	545.625	7.638.750
5		Baden y cruce de calle de Hº simple e=10cm; ancho 0,9cm	Metro lineal	184	264.000	48.576.000	275.550	50.701.200	297.000	54.648.000	270.600	49.790.400	320.100	58.898.400
6		Cuneta lateral de Hº e: 10cm; ancho 0,50cm	Metro lineal	1.750	69.800	122.150.000	66.800	116.900.000	72.000	126.000.000	65.600	114.800.000	80.000	140.000.000
7		Limplieza final y general de obra	Unidad Medida Global	1	2.054.010	2.054.010	2.143.873	2.143.873	2.310.761	2.310.761	2.105.360	2.105.360	2.490.487	2.490.487
Precio Total						**192.027.210**		**189.834.353**		**204.611.861**		**187.836.860**		**224.726.117**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 05/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CUNETA Y BADEN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL" – ID 396561

LOTE 3: Construccion de Pavimento Rigido de Hº Aº Santo Tomas y 11 de septiembre. (2do tramo)					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala		DARVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION de Victor Daniel Ruiz Díaz Lucena		CENTUMAQ de Kathya Irigoyen		MES INGENIERIA S.A.		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad	1	1.984.000	1.984.000	2.070.800	2.070.800	2.232.000	2.232.000	2.033.600	2.033.600	2.405.600	2.405.600
2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	670	3.840	2.572.800	4.008	2.685.360	4.320	2.894.400	4.000	2.680.000	4.656	3.119.520
3		Remocion y reposicion de Pavimento tipo EMPEDRADO, con material recuperado	Metros cuadrados	301	46.960	14.134.960	49.015	14.753.515	52.830	15.901.830	48.000	14.448.000	56.939	17.138.639
4		Pavimento de Hº Aº E=10CM, con malla electrosoldada de 4,2	Metros cuadrados	670	150.000	100.500.000	154.475	103.498.250	166.500	111.555.000	165.000	110.550.000	185.000	123.950.000
5		Reposicion de Cordon	Metro lineal	80	38.946	3.115.680	40.650	3.252.000	43.815	3.505.200	39.920	3.193.600	47.223	3.777.840
6		Cuneta Lateral de Hº e=n10cm; ancho 0,50	Metro lineal	168	64.000	10.752.000	66.800	11.222.400	72.000	12.096.000	65.600	11.020.800	80.000	13.440.000
7		Limplieza final y general de obra	Unidad Medida Global	1	2.054.010	2.054.010	2.143.873	2.143.873	2.310.761	2.310.761	2.105.360	2.105.360	2.490.487	2.490.487
Precio Total						**135.113.450**		**139.626.198**		**150.495.191**		**146.031.360**		**166.322.086**

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas