CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 05/2022
"REPARACIONES EN LA ESC. BAS. 4722 (14786) PROF. SIMON N. CASOLA L."-
ID 413.710

CUADRO DE ADJUDICACION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 05/2022 "REPARACIONES EN LA ESC. BAS. 4722 (14786) PROF. SIMON N. CASOLA L."- ID 413.710 a la firma oferente **LA CONSTRUCTORA OR DE OSCAR RODAS**, conforme al siguiente cuadro:

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	95121909-001	**REPARACION DE DOS AULAS Y SECRETARIA DE ESC. BAS. 4722 SIMON CASOLA**	Costo por Mil	1	126.961.282	126.961.282
1.1	**95121909-001**	**Preparación de la obra**				
1.1.1	**95121909-001**	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1,00	1.200.000	1.200.000
1.1.2	**95121909-001**	vallado de obras en sitio de obras	m2	50,00	95.000	4.750.000
1.2	**95121909-001**	**DEMOLICIONES**				
.1.2.1	**95121909-001**	Demolicion de Aberturas puertas y ventanas	Und.	6,00	35.000	210.000
.1.2.2	**95121909-001**	Demolicion de electrica	Und.	1,00	650.000	650.000
.1.2.3	**95121909-001**	Demolicion de mamposteria	M2	3,00	25.000	75.000
.1.2.4	**95121909-001**	Demolicion de revoques	M2	64,00	13.000	832.000
.1.2.5	**95121909-001**	Demolicion de pisos y zocalo	M2	102,45	15.000	1.536.750
.1.2.6	**95121909-001**	Demolicion de contrapiso	M2	102,45	12.000	1.229.400
1.3	**95121909-001**	**Muros de elevacion**				
1.3.1	**95121909-001**	Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales	M2	50,70	120.000	6.084.000
1.4	**95121909-001**	**Techo :**				
1.4.1	**95121909-001**	Techo de chapas con estructura metalica aislacion de losa	M²	145,00	270.000	39.150.000
1.5	**95121909-001**	**Revoques :**				
1.5.1	**95121909-001**	Revoque demamposteria con hidrofugo, techo y pared	M2	69,07	48.000	3.315.360
1.5.2	**95121909-001**	Revoque de pilares previa azotada	M2	5,07	48.000	243.360
1.6	**95121909-001**	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	102,45	42.000	4.302.900
1.7	**95121909-001**	**Carpeta de nivelación**	M2	102,45	37.033	3.794.031
1.8	**95121909-001**	**Piso cerámico antideslizante PI4**	M2	102,45	124.000	12.703.800
1.9	**95121909-001**	**Zócalo cerámico**	ML	80,53	27.200	2.190.416
1.10	**95121909-001**	**Aberturas metálicas :**				
1.10.1	**95121909-001**	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Und.	3,00	1.100.000	3.300.000
1.10.2	**95121909-001**	Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00	Und.	4,00	1.400.000	5.600.000
1.11	**95121909-001**	**Provision y colocacion de vidrios**	M2	3,65	227.333	829.765
1.12	**95121909-001**	**Pinturas :**				
1.12.1	**95121909-001**	Pintura de paredes al latex	M²	269,03	25.000	6.725.750
1.12.2	**95121909-001**	Pintura de pilares de galeria al latex	M2	5,07	25.000	126.750
1.12.3	**95121909-001**	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	23,80	33.000	785.400
1.12.4	**95121909-001**	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	28,90	30.000	867.000
1.12.5	**95121909-001**	Pintura de techo a latex	M²	102,45	28.000	2.868.600
1.13	**95121909-001**	**Desague pluvial**				
1.13.1	**95121909-001**	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	28,90	90.000	2.601.000
1.14	**95121909-001**	**Instalación eléctrica**				
1.14.1	**95121909-001**	Alimentacion principal hasta TS	Und.	1,00	1.250.000	1.250.000
1.14.2	**95121909-001**	Tablero seccional	Und.	3,00	400.000	1.200.000
1.14.3	**95121909-001**	Tablero control de ventiladores	Und.	3,00	500.000	1.500.000
1.14.4	**95121909-001**	Alimentacion a tablero seccional	Und.	3,00	245.000	735.000
1.14.5	**95121909-001**	Alimentacion de circuito de tomas	Und.	18,00	125.000	2.250.000
1.14.6	**95121909-001**	Alimentacion de circuito de luces	Und.	18,00	125.000	2.250.000
1.14.7	**95121909-001**	Alimentacion de circuito de ventiladores	Und.	4,00	175.000	700.000
1.14.8	**95121909-001**	Alimentacion de circuito de Aire Split	Und.	1,00	245.000	245.000
1.14.9	**95121909-001**	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	Und.	12,00	130.000	1.560.000
1.14.10	**95121909-001**	Fluorescentes Led de 1x40 Watts	und.	2,00	325.000	650.000
1.14.11	**95121909-001**	Ventiladores de techo	und.	4,00	600.000	2.400.000
1.15	**95121909-001**	**Mobiliarios**				
1.15.1	**95121909-001**	Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80	und.	3,00	1.250.000	3.750.000
1.16	**95121909-001**	**Limpieza final**	Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
		TOTAL				126.961.282

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Monto total de Sugerencia de adjudicación en la CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 05/2022 "REPARACIONES EN LA ESC. BAS. 4722 (14786) PROF. SIMON N. CASOLA L."- ID 413.710. por un Monto Total de Gs. 126.961.282 (Son guaraníes ciento veinte millones novecientos sesenta y un mil doscientos ochenta y dos) IVA INCLUIDO. –

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. Administracion y Finanzas