Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 11/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 15 Monday. ID N° 347.005.-

		• Tesla Ingeniería de Nelson Andres Franco Salinas con RUC 2298621-9					• RCG Servicios y Construcciones de Rolando Florentino Casco Garcete con RUC 4543313-5					• Suares Henri y Asociados de Emilio Suares Henri con RUC 2658351-8					• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				
Item	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**Trabajos Preliminares**																				
2	Cartel de Obra:		m2	3,00	500.000	1.500.000		m2	3,00	500	1.500		m2	3,00	500.000	1.500.000		m2	3,00	400.000	1.200.000
3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	3.323,50	2.200	7.311.700		m2	3.323,50	2.400	7.976.400		m2	3.323,50	2.500	8.308.750		m2	3.323,50	2.000	6.647.000
4	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	3.323,50	2.500	8.308.750		m2	3.323,50	2.400	7.976.400		m2	3.323,50	2.500	8.308.750		m2	3.323,50	2.000	6.647.000
12	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**																				
13	Colchón: Tierra Colorada		m3	664,70	3.000	1.994.100		m3	664,70	3.000	1.994.100		m3	664,70	3.000	1.994.100		m3	664,70	2.500	1.661.750
14	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	3.323,50	24.000	79.764.000		m2	3.323,50	25.100	83.419.850		m2	3.323,50	21.000	69.793.500		m2	3.323,50	22.000	73.117.000
15	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	3.323,50	3.500	11.632.250		m2	3.323,50	3.500	11.632.250		m2	3.323,50	4.000	13.294.000		m2	3.323,50	3.500	11.632.250
16	**Cordón de Ho.**																				
17	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		ml	782,00	22.000	17.204.000		ml	782,00	25.000	19.550.000		ml	782,00	25.240	19.737.680		ml	782,00	20.566	16.082.612
18	**Compactación**																				
19	Compactación preliminar		m2	3.323,50	2.100	6.979.350		m2	3.323,50	2.200	7.311.700		m2	3.323,50	2.500	8.308.750		m2	3.323,50	2.000	6.647.000
20	Compactación Final		m2	3.323,50	2.100	6.979.350		m2	3.323,50	2.200	7.311.700		m2	3.323,50	2.500	8.308.750		m2	3.323,50	2.000	6.647.000
21	**Limpieza**																				
22	Limpieza final de obra		m2	3.323,50	900	2.991.150		m2	3.323,50	1.000	3.323.500		m2	3.323,50	1.000	3.323.500		m2	3.323,50	800	2.658.800
	TOTAL GENERAL					**144.664.650**					**150.497.400**					**142.877.780**					**132.940.412**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.