Municipalidad de Tava-i

Llamado: Contratación Directa N° 13/2020, para "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ E INDEPENDENCIA NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PRECIO REFERENCIAL			OFERENTE: Construcciones San Ignacio				OFERENTE: 13 Tuyuti Sociedad Anónima			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	P.TOTAL	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
		Calle Emiliano Ramón Fernandez (Costado mercadito)												
1	72131701-002	Trabajos preliminares (replanteo topográfico de obras, desmonte, amojonamiento)	M2	714,33	4.400	3.143.052	714,33	4.000	2.857.320	-9,09%	714,33	4.500	3.214.485	2,27%
2	72131701-002	Apertura de caja, relleno, nivelación y compactación mecánica de suelo natural. Terraplén con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	M2	714,33	7.867	5.619.634	714,33	8.000	5.714.640	1,69%	714,33	7.800	5.571.774	-0,85%
3	72131701-002	Pavimento pétreo de Piedra Bruta con colchón de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactación mecánica	M2	576,92	47.900	27.634.468	576,92	46.000	26.538.320	-3,97%	576,92	46.100	26.596.012	-3,76%
4	72101703-004	Cordón tipo cuneta de H° in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm de desarrollo con junta de dilación cada 3,00m con 10 cm de espesor	ML	174,30	146.000	25.447.800	174,30	140.000	24.402.000	-4,11%	174,30	140.000	24.402.000	-4,11%
5	72141202-001	Badén de hormigón armado de 1,40m de ancho en boca calle	ML	10,00	277.667	2.776.670	10,00	265.000	2.650.000	-4,56%	10,00	260.000	2.600.000	-6,36%
6	72102905-001	Relleno y resguardo de cordón con compactación mecánica	M3	17,60	73.367	1.291.259	17,60	65.000	1.144.000	-11,40%	17,60	68.000	1.196.800	-7,32%
7	72131701-002	Limpieza periódica y final de obras	Gl	1,00	1.736.667	1.736.667	1,00	1.500.000	1.500.000	-13,63%	1,00	1.590.000	1.590.000	-8,45%
		Calle Independencia Nacional												
8	72131701-002	Trabajos preliminares (replanteo topográfico de obras, desmonte, amojonamiento)	M2	515,65	4.400	2.268.860	515,65	4.000	2.062.600	-9,09%	515,65	4.500	2.320.425	2,27%
9	72131701-002	Apertura de caja, relleno, nivelación y compactación mecánica de suelo natural. Terraplén con ripio (Compactado) sobre sub - rasante	M2	515,65	7.867	4.056.619	515,65	8.000	4.125.200	1,69%	515,65	7.800	4.022.070	-0,85%
10	72131701-002	Pavimento pétreo de Piedra Bruta con colchón de arena y enripiado con triturada 4ta y 5ta, incluye compactación mecánica	M2	426,18	47.900	20.414.022	426,18	46.000	19.604.280	-3,97%	426,18	46.100	19.646.898	-3,76%
11	72101703-004	Cordón tipo cuneta de H° in situ - Cordón y cuneta de 0,70cm de desarrollo con junta de dilación cada 3,00m con 10 cm de espesor	ML	107,80	146.000	15.738.800	107,80	140.000	15.092.000	-4,11%	107,80	140.000	15.092.000	-4,11%
12	72141202-001	Badén de hormigón armado de 1,40m de ancho en boca calle	ML	10,00	277.667	2.776.670	10,00	265.000	2.650.000	-4,56%	10,00	260.000	2.600.000	-6,36%
13	72102905-001	Relleno y resguardo de cordón con compactación mecánica	M3	17,50	73.367	1.283.923	17,50	65.000	1.137.500	-11,40%	17,50	68.000	1.190.000	-7,32%
14	72131701-002	Limpieza periódica y final de obras	Gl	1,00	1.736.667	1.736.667	1,00	1.500.000	1.500.000	-13,63%	1,00	1.590.000	1.590.000	-8,45%
		TOTAL				115.925.110			110.977.860				111.632.464	

MUNICIPALIDAD DE TAVAI U.O.C.

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

MUNICIPALIDAD TAVAI SECRETARIO

Guido Aguiar
Evaluador