ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Intendencia Municipal
Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

Anexo al Decreto 1866/2011

Cuadro comparativo" Construccion de Puente de Hormigon Armado" ID nº 261879

	Ing Ruben Zayas			Udagawa Corporacion S.A.			Marcial Vazquez Garcia			Ceferino Bernal					
Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Movilización	1.0	4.000.000	4.000.000	1.0	3.500.000	3.500.000	1.0	10.013.697	10.013.697	1.0	15.000.000	15.000.000			
Trabajos preliminares	1.0	5.000.000	5.000.000	1.0	7.000.000	7.000.000	1.0	4.500.000	4.500.000	1.0	15.000.000	15.000.000			
Fundaciones sello	2.2	695.000	1.529.000	2.2	1.992.600	4.383.720	2.2	1.574.216	3.463.275	2.2	9.090.000	19.998.000			
Tubulones	62.30	1.336.000	83.170.500	62.3	1.660.500	103.449.150	62.3	1.626.411	101.325.405	62.3	674.200	42.002.660			
Viga cabezal	21.9	1.440.000	31.536.000	21.9	1.992.600	43.637.940	21.9	1.465.536	32.095.238	21.9	1.827.000	40.011.300			
Muro de Piedra Bruta Colocada	60	689.500	41.370.000	60	420.660	25.239.600	60	235.000	14.100.000	60	334.000	20.040.000			
VA	7.7	1.440.000	11.088.000	7.7	1.992.600	15.343.020	7.7	1.608.536	12.385.727	7.7	2.208.000	17.001.600			
Estructura Tablero losas	12.4	1.300.000	16.120.000	12.4	1.992.600	24.708.240	12.4	1.508.436	18.704.606	12.4	1.613.000	20.001.200			
Vigas	23	1.440.000	33.120.000	23	1.992.600	45.829.800	23	1.665.736	38.311.928	23	1.087.000	25.001.000			
Losade Aproximaciónsello	3.2	1.330.000	4.256.000	3.2	1.992.600	6.376.320	3.2	1.383.311	4.426.595	3.2	5.312.500	17.000.000			
Losas	12.80	1.330.000	17.024.000	12.80	1.992.600	25.505.280	12.80	1.608.536	20.589.261	12.80	1.640.625	21.000.000			
Trabajos complementariosTerraplen de cabecera	350	49.500	17.325.000	350	30.750	10.762.500	350	21.000	7.350.000	350	48.572	17.000.200			
Empastado de taludes	200	9.000	1.800.000	200	12.300	2.460.000	200	18.000	3.600.000	200	50.000	10.000.000			
Señalización vertical	1.50	800.000	1.200.000	1.50	307.500	461.250	1.50	300.000	450.000	1.50	1.330.000	1.995.000			
Limpieza y retiro de materiales	1.00	1.000.000	1.000.000	1.00	2.500.000	2.500.000	1.00	750.000	750.000	1.00	9.449.040	9.449.040			
TOTAL GENERAL			269.538.500			321.156.820			272.065.734			290.500.000			

Firma del responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contratación