LLAMADO MOPC Nº 145/2016

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES DE LAS OFICINAS DE LA DCV

OFERENTE:

1	2	3	4	5	REFERENCIAL		ARQ. MARIA SERVIN		EL SUIZO		GASPAR ORTIZ		CONSTRUSUR	
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cant	Precio Unitario**	Precio Total**	Precio Unitario**	Precio Total**	Precio Unitario**	Precio Total**	Precio Unitario**	Precio Total**	Precio Unitario**	Precio Total**
					(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)	(IVA incluido)
Dirección y Secretaria														
	72131601-008	**REVOQUE**												
1		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	75.000	450.000	38.000	228.000	70.000	420.000	68.000	408.000	88.290	529.740
	72131601-012	**PINTURA**												
2		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	157	25.000	3.925.000	18.000	2.826.000	20.000	3.140.000	23.000	3.611.000	32.886	5.163.102
3		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	66	35.000	2.310.000	13.600	897.600	25.000	1.650.000	32.000	2.112.000	40.513	2.673.858
4		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	3	200.000	600.000	120.000	360.000	140.000	420.000	180.000	540.000	141.516	424.548
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
5		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	380.000	380.000	420.000	420.000	300.000	300.000	342.000	342.000	377.190	377.190
6		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	150.000	150.000	130.000	130.000	120.000	120.000	135.000	135.000	146.685	146.685
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
7		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	800.000	800.000	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	720.000	720.000	251.460	251.460
8		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	4	400.000	1.600.000	350.000	1.400.000	450.000	1.800.000	360.000	1.440.000	349.250	1.397.000
9		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	650.000	650.000	380.000	380.000	550.000	550.000	585.000	585.000	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**												
10		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	66	160.000	10.560.000	112.500	7.425.000	115.000	7.590.000	144.000	9.504.000	141.097	9.312.402
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**												
11		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerias, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	1	600.000	600.000	700.000	700.000	660.000	660.000	540.000	540.000	970.915	970.915
12		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	1	850.000	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	765.000	765.000	1.767.205	1.767.205
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
13		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Departamento de Planificación y Proyectos														
	72131601-008	**REVOQUE**												
14		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	75.000	450.000	38.000	228.000	70.000	420.000	68.000	408.000	88.290	529.740
	72131601-012	**PINTURA**												
15		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	110	25.000	2.750.000	18.000	1.980.000	25.000	2.750.000	23.000	2.530.000	32.886	3.617.460
16		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	53,5	35.000	1.872.500	13.600	727.600	32.000	1.712.000	32.000	1.712.000	40.513	2.167.446
17		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	1	200.000	200.000	120.000	120.000	200.000	200.000	180.000	180.000	141.516	141.516
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
18		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	380.000	380.000	420.000	420.000	300.000	300.000	342.000	342.000	377.190	377.190
19		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	150.000	150.000	130.000	130.000	120.000	120.000	135.000	135.000	146.685	146.685
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
20		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	800.000	800.000	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	720.000	720.000	251.460	251.460
21		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	400.000	800.000	350.000	700.000	450.000	900.000	360.000	720.000	349.250	698.500
22		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	600.000	600.000	380.000	380.000	550.000	550.000	540.000	540.000	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**												
23		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	53,5	160.000	8.560.000	112.500	6.018.750	115.000	6.152.500	144.000	7.704.000	141.097	7.548.690
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**												
24		Reposición de parte superior de mamparas con acrilico	m2	3,4	380.000	1.292.000	125.000	425.000	350.000	1.190.000	345.000	1.173.000	75.438	256.489
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
25		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Unidad Administrative y Contable														
	72131601-008	**REVOQUE**												
26		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	75.000	300.000	38.000	152.000	70.000	280.000	68.000	272.000	88.290	353.160
	72131601-012	**PINTURA**												
27		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	58	25.000	1.450.000	18.000	1.044.000	20.000	1.160.000	23.000	1.334.000	32.886	1.907.388
28		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	46	35.000	1.610.000	13.600	625.600	25.000	1.150.000	32.000	1.472.000	40.513	1.863.598
29		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	1	200.000	200.000	120.000	120.000	140.000	140.000	180.000	180.000	141.516	141.516
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
30		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	800.000	800.000	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	720.000	720.000	251.460	251.460
31		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	3	400.000	1.200.000	350.000	1.050.000	450.000	1.350.000	360.000	1.080.000	349.250	1.047.750
32		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	600.000	600.000	380.000	380.000	550.000	550.000	540.000	540.000	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**												
33		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	46	160.000	7.360.000	112.500	5.175.000	115.000	5.290.000	144.000	6.624.000	141.097	6.490.462
	72102601-010	**ABERTURAS - DIVISORIAS**												
34		Reposición parte superior de mamparas con acrilico, provisión y colocación de una puerta con cerradura.	m2	12	380.000	4.560.000	320.000	3.840.000	300.000	3.600.000	342.000	4.104.000	206.197	2.474.364
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
35		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP PNCR II)														
	72131601-008	**REVOQUE**												
36		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	75.000	300.000	38.000	152.000	70.000	280.000	68.000	272.000	88.290	353.160
	72131601-012	**PINTURA**												
37		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	130	25.000	3.250.000	18.000	2.340.000	20.000	2.600.000	23.000	2.990.000	32.886	4.275.180
38		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	50	35.000	1.750.000	13.600	680.000	25.000	1.250.000	32.000	1.600.000	40.513	2.025.650
39		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	1	200.000	200.000	120.000	120.000	140.000	140.000	180.000	180.000	141.516	141.516
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
40		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	380.000	380.000	420.000	420.000	300.000	300.000	342.000	342.000	377.190	377.190
41		Cambio de cerraduras en aberturas	un	1	150.000	150.000	130.000	130.000	120.000	120.000	135.000	135.000	146.685	146.685
42		Cierre de Abertura de AA	un	2	250.000	500.000		-	200.000	400.000	225.000	450.000	279.400	558.800
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
43		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	800.000	800.000	380.000	380.000	750.000	750.000	720.000	720.000	251.460	251.460
44		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	600.000	600.000	350.000	350.000	550.000	550.000	540.000	540.000	1.005.840	1.005.840
45		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	400.000	800.000	350.000	700.000	450.000	900.000	360.000	720.000	349.250	698.500
46		Retiro de Aires de Ventana	un	2	250.000	500.000	112.500	225.000	200.000	400.000	225.000	450.000	167.640	335.280
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
47		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Dirección Adjunta														
	72131601-008	**REVOQUE**												
48		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	4	75.000	300.000	38.000	152.000	70.000	280.000	68.000	272.000	88.290	353.160
49		Construccion de babeta e Impermeabilizacion de losa en voladizo, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	El	1	500.000	500.000	420.000	420.000	500.000	500.000	450.000	450.000	612.549	612.549
	72131601-012	**PINTURA**												
50		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	48	25.000	1.200.000	18.000	864.000	20.000	960.000	23.000	1.104.000	32.886	1.578.528
51		Pintura del techo de madera con esmalte sintetico o barniz	m2	40	35.000	1.400.000	13.600	544.000	25.000	1.000.000	32.000	1.280.000	40.513	1.620.520
52		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	3	200.000	600.000	120.000	360.000	140.000	420.000	180.000	540.000	141.516	424.548
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
53		Reparación de puertas y ventanas, ajustes en Eeneral	El	1	380.000	380.000	420.000	420.000	300.000	300.000	342.000	342.000	377.190	377.190
54		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	150.000	300.000	130.000	260.000	120.000	240.000	135.000	270.000	146.685	293.370
55		Cierre de Abertura de AA	un	2	250.000	500.000	320.000	640.000	200.000	400.000	225.000	450.000	279.400	558.800
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
56		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	un	1	800.000	800.000	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	720.000	720.000	251.460	251.460
57		Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	un	2	400.000	800.000	350.000	700.000	450.000	900.000	360.000	720.000	349.250	698.500
58		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	600.000	600.000	380.000	380.000	550.000	550.000	540.000	540.000	1.005.840	1.005.840
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
59		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Baños y Areas Comunes														
	72131601-008	**REVOQUE**												
60		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	6	75.000	450.000	38.000	228.000	70.000	420.000	68.000	408.000	88.290	529.740
61		Reparacion e Impermeabilizacion de losa tecnica, con colocacion de membrana con aluminio de 4mm.	m2	50	150.000	7.500.000	12.200	610.000	130.000	6.500.000	135.000	6.750.000	157.093	7.854.650
	72131601-012	**PINTURA**												
62		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	78	25.000	1.950.000	18.000	1.404.000	20.000	1.560.000	23.000	1.794.000	32.886	2.565.108
63		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintetico	un	5	200.000	1.000.000	120.000	600.000	140.000	700.000	180.000	900.000	141.516	707.580
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
64		Cambio de cerraduras en aberturas	un	5	150.000	750.000	130.000	650.000	120.000	600.000	135.000	675.000	146.685	733.425
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
65		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica	El	1	250.000	250.000	1.150.000	1.150.000	250.000	250.000	225.000	225.000	251.460	251.460
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**												
66		Retiro y reposición total de piso vinilico antideslizante	m2	17	160.000	2.720.000	112.500	1.912.500	115.000	1.955.000	144.000	2.448.000	141.097	2.398.649
67		Reparacion de pisos en baños con colocacion de cantonera en umbral	un	2	127.500	255.000	20.400	40.800	127.500	255.000	115.000	230.000	110.363	220.726
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**												
68		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerias, cambio de cerradura, cambio de espejo, tapa de inodoro, etc.)	un	2	600.000	1.200.000	1.030.000	2.060.000	600.000	1.200.000	540.000	1.080.000	970.915	1.941.830
69		Retiro y reposicion de Lavatorio con mesada de Eranito (medidas a definir in situ)	un	2	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	720.000	1.440.000	1.767.205	3.534.410
70		Retiro y provision de canaleta con desarrollo de 50 cm.	ml	40	90.000	3.600.000	64.200	2.568.000	90.000	3.600.000	81.000	3.240.000	90.805	3.632.200
71		Bajada de DesaEue pluvial	ml	12	90.000	1.080.000	18.100	217.200	90.000	1.080.000	81.000	972.000	76.835	922.020
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
72		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
Departamento de Ejecución														
	72131601-008	**REVOQUE**												
73		Revoque de paredes con tratamientos antihumedad, previa demolición de las partes afectadas	m2	104	75.000	7.800.000	38.000	3.952.000	70.000	7.280.000	68.000	7.072.000	88.290	9.182.160
	72131601-012	**PINTURA**												
74		Pintura de paredes al látex, con enduido	m2	340	25.000	8.500.000	18.000	6.120.000	20.000	6.800.000	23.000	7.820.000	32.886	11.181.240

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Marta Benítez Moringo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sanabria
Secretario General
M.O.P.C.

75		Pintura Aberturas de madera con esmalte sintético	un	4	200.000	800.000	120.000	480.000	140.000	560.000	180.000	720.000	141.516	566.064
	72131601-010	**ABERTURAS - REPARACIÓN**												
76		Retiro y reposición de puertas y ventanas	un	1	1.800.000	1.800.000	420.000	420.000	1.500.000	1.500.000	1.620.000	1.620.000	614.680	614.680
77		Cambio de cerraduras en aberturas	un	2	150.000	300.000	130.000	260.000	120.000	240.000	135.000	270.000	146.685	293.370
	72131601-012	**CIELORRASO**												
78		Retiro y reposicion de Cielorraso desmontable de yeso	m2	56	135.000	7.560.000	185.000	10.360.000	170.000	9.520.000	122.000	6.832.000	83.820	4.693.920
	72131601-010	**REPARACIÓN TECHO DE BAÑO**												
79		Reparación de Techo de Baño	m2	2,5	179.334	448.335	120.000	300.000	179.334	448.335	169.200	423.000	72.644	181.610
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**												
80		Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica y telefónica (cambio total de cables y llaves)	El	1	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.160.000	2.160.000	1.397.000	1.397.000
81		Provisión e Instalación de AA tipo Split de 18000 BTU	El	1	5.500.000	5.500.000	1.650.000	1.650.000	4.800.000	4.800.000	4.950.000	4.950.000	3.799.840	3.799.840
82		Cierre de Abertura de AA	El	1	250.000	250.000	320.000	320.000	250.000	250.000	225.000	225.000	279.400	279.400
83		Mantenimiento de Sistema de Iluminación y Mejoramiento con la Instalaciones de 4 equipos de 3 x 40 watts	El	1	650.000	650.000	380.000	380.000	650.000	650.000	557.000	557.000	1.005.840	1.005.840
	72131601-009	**PISOS - CONTRAPISOS**												
84		Retiro y reposición total de piso vinílico antideslizante	m2	180	160.000	28.800.000	112.500	20.250.000	115.000	20.700.000	135.000	24.300.000	141.097	25.397.460
85		Colocación de Zócalos Vinílico	ml	170	15.000	2.550.000	12.000	2.040.000	15.000	2.550.000	14.000	2.380.000	18.906	3.214.020
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**												
86		Mantenimiento y reparación de baño (pintura, cambio de accesorios, mantenimiento de cañerías, etc)	un	1	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.080.000	1.080.000	768.350	768.350
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**												
87		Limpieza final y retiro de escombros	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	412.115	412.115
*Campo a ser llenado por el Convocante						169.832.835	Precio Total **	120.442.050	Precio Total **	143.272.835	Precio Total **	152.000.000	Precio Total **	164.991.782
**Campo a ser llenado por el Oferente														

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Rodolfo Segovia Colmar
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.