ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 12/11 REFACCIONES Y REMODELACIONES EN SEDE DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA
AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - LLAMADP PLURIANUAL

OFERENTES				A. Gaston Construcc.		W.M. Construcciones		Ritter Construcciones	
ítem		Detalle	Cant.	P. Unitario	P. total	P. Unitario	P. total	P. Unitario	P. total
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**							
		Vallado total de zona de obras y construcción de obrador	1	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.298.400	3.298.400
2	72131601-007	**Reparaciones Techo y terraza**							
		Cambio de chapas en mal estado (con filtraciones y achatadas)							
		chapas de 5,10mts. Nº 24	13	160.000	2.080.000	250.000	3.250.000	402.876	5.237.388
		Chapas de 3,05mts. Nº 24	9	110.000	990.000	180.000	1.620.000	407.706	3.669.354
		Chapas de 4,30mts. Nº 24	13	140.000	1.820.000	200.000	2.600.000	367.536	4.777.968
		Chapas de 1,80m. x 1,20m. Nº 24	5	50.000	250.000	100.000	500.000	535.990	2.679.950
		Cambio de ganchos y tornillos de sujeción de chapas y colocación de material bituminoso tapa goteras	546	4.000	2.184.000	10.000	5.460.000	16.728	9.133.488
		Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm. Sobre techo de chapas	546	50.000	27.300.000	23.000	12.558.000	42.644	23.283.624
3	72131601-009	Demolición de contrapiso existente	135	5.000	675.000	15.000	2.025.000	7.952	1.073.520
		Contrapiso de hormigón (1:3:6)	135	20.000	2.700.000	22.000	2.970.000	46.531	6.281.685
		Alisada de cemento	135	22.000	2.970.000	27.000	3.645.000	7.952	1.073.520
4	72131601-005	Construcción de parapeto nuevo	30	50.000	1.500.000	45.000	1.350.000	25.739	772.170
		Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm. En losa y parapetos	152	50.000	7.600.000	25.000	3.800.000	44.587	6.777.224
5	72102304-009	Provisión y colocación de canaletas desarrollo 100cm. Sobre canalones. De hormigón	39	100.000	3.900.000	120.000	4.680.000	100.130	3.905.070

		Azotada impermeable (1:3) en paredes y parapeto	149	10.000	1.490.000	15.000	2.235.000	8.753	1.304.197
6	72131601-008	Revoque impermeable en paredes y parapeto	149	22.000	3.278.000	19.000	2.831.000	28.237	4.207.313
7	72131601-006	Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm. En canal de desague	29	50.000	1.450.000	25.000	725.000	56.191	1.629.539
8	72131601-012	Pintura al látex acrilico fibrado impermeable (6 manos)	149	13.000	1.937.000	24.000	3.576.000	12.826	1.911.074
		PLANTA BAJA							
9	72131601-007	Desmonte de techo de tejas y reposición de tejuelones rotos	100	10.000	1.000.000	50.000	5.000.000	63.612	6.361.200
		Provisión y colocación de tejas españolas 1ra. A.	100	65.000	6.500.000	60.000	6.000.000	76.688	7.668.800
10	72101703-012	Cantero de P.B.C. tipo visto en patio trasero utilizando Piedra basáltica negra e=0,40m.	25	330.000	8.250.000	125.000	3.125.000	327.425	8.185.625
11	72131601-009	Reparación de piso de escalera (acceso trasero)	1	600.000	600.000	400.000	400.000	1.413.600	1.413.600
12	72103003-001	Desmonte de vereda de baldosones de Hº y retiro de escombros	72	6.000	432.000	20.000	1.440.000	17.906	1.289.232
13	72131601-009	Contrapiso de hormigón (1:3:6)	72	18.000	1.296.000	17.000	1.224.000	46.531	3.350.232
		Provisión y colocación de baldosas calcáreas tipo canto rodado	72	65.000	4.680.000	67.000	4.824.000	63.453	4.568.616
		Reparación de registros pluviales y cambio de rejillas	5	150.000	750.000	78.000	390.000	106.020	530.100
14	72102304-009	Provisión y colocación de caño de desague 100mm. En reeeplazo de caños rotos	30	22.000	660.000	14.000	420.000	27.683	830.490
15	72103003-001	Demolición de revoque exterior en mal estado	453	5.000	2.265.000	6.000	2.718.000	10.720	4.856.160
		Azotada impermeable	453	10.000	4.530.000	15.000	6.795.000	8.753	3.965.109
16	72131601-008	Revoque exterior con hidrófugo	453	20.000	9.060.000	23.000	10.419.000	28.237	12.791.361
17	72102304-009	provisión y colocación de canaletas y bajadas desarrollo 40cm.	30	50.000	1.500.000	77.000	2.310.000	66.439	1.993.170
		PLANTA ALTA							
18	72131601-002	Desmonte de cielo raso existente	371	5.000	1.855.000	10.000	3.710.000	17.670	6.555.570
		Desmonte de divisorias de eucatex	49	5.000	245.000	8.000	392.000	17.670	865.830
		Desmonte de alfombras	65	5.000	325.000	8.000	520.000	7.657	497.705
19	72131601-006	Construcción de tabique de Durlock con aislación intermedia antiflama según **DETALLE Nº 1**	47	185.000	8.695.000	250.000	11.750.000	265.050	12.457.350

20	72131601-010	Provisión y colocación de puertas de eucatex con marcos, herrajes y cerraduras 0,80m. X 2,10m.	3	520.000	1.560.000	800.000	2.400.000	789.260	2.367.780
21	72131601-007	Provisión y colocación de cielo raso tipo Durlock junta tomada doble altura previa impermeabilización del material con pintura acrilica fibrada	64	90.000	5.760.000	250.000	16.000.000	101.308	6.483.712
		Provisión y colocación de cielo raso con placas de Durlock pre - pintada con pintura impermeable en la parte superior y 2 manos de látex acrilico blanco en la inferior, sobre estructura de aluminio	307	90.000	27.630.000	200.000	61.400.000	10.602	3.254.814
		Provisión y colocación de molduras de yeso pre-fabricadas de 10cm.	115	60.000	6.900.000	30.000	3.450.000	18.848	2.167.520
		Provisión y colocación de molduras de yeso pre-fabricadas de 5cm.	39	60.000	2.340.000	20.000	780.000	14.725	574.275
22	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero 0,80m. X 2,10m. de cedro, con cerradura tipo cilindro de calidad superior de bronce y terminación tipo lustre	4	910.000	3.640.000	1.500.000	6.000.000	1.201.560	4.806.240
		Provisión y colocación de puerta tablero 0,60m. X 2,10m. de cedro, con cerradura tipo cilindro de calidad superior de bronce y terminación tipo lustre	1	910.000	910.000	1.700.000	1.700.000	1.048.420	1.048.420
		Contramarco de cedro lustrado	50	12.000	600.000	23.000	1.150.000	11.427	571.350
23	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado proyectante en baño y caja de escalera	2	650.000	1.300.000	400.000	800.000	530.100	1.060.200
		Provisión y colocación de vidrio templado corredizo 1,25m x 2,00m. en salón de convenciones con cerradura	2	1.700.000	3.400.000	800.000	1.600.000	1.767.000	3.534.000
		Provisión y colocación de alfombra del tipo pelo cortado de 8mm., color bordó y de procedencia norteamericana	65	150.000	9.750.000	50.000	3.250.000	34.044	2.212.860

		Provisión y colocación de cortinas de lino translucido y satin de seda con porta cortina de 2,80m. X 3,20m.	4	1.500.000	6.000.000	260.000	1.040.000	1.884.800	7.539.200
		cerramiento con vidrio templado de 10mm. Y puerta de 0,90m. X 2,10m. Con freno y manija según **DETALLE Nº 2**	1	6.500.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000	2.945.000	2.945.000
24	72131601-009	Pulida y encerada de piso calcareo granitico	84	18.000	1.512.000	30.000	2.520.000	14.136	1.187.424
25	72103003-001	Desmonte de zócalo existente y regularización del revoque con hidrófugo	30	25.000	750.000	35.000	1.050.000	11.191	335.730
26	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo de lapacho a= 8cm. e= 1"	55	25.000	1.375.000	35.000	1.925.000	31.659	1.741.245
27	72103003-001	Provisión y colocación de piso del tipo porcelanatto en balcón frontal	23	100.000	2.300.000	130.000	2.990.000	148.192	3.408.416
		BAÑOS SEXADOS Detalle Nº 4							
28	72131601-009	Desmonte de artefactos, azulejos y cañerias	1	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000	1.001.300	1.001.300
		Instalación sanitaria							
29	72102304-004	Alimentación de agua completa con caños y accesorios del tipo termofusión en lavatorio, inodoros , bidet y mingitorio	2	2.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.475.100	6.950.200
30	72102304-003	Desague cloacal de baño completo hasta registro	2	2.000.000	4.000.000	700.000	1.400.000	883.500	1.767.000
31	72102304-004	**Provisión y colocación de artefactos sanitarios**							
		inodoro de calidad superior con cisterna alta	2	450.000	900.000	350.000	700.000	306.280	612.560
		Lavatorio de calidad superior	2	250.000	500.000	300.000	600.000	335.730	671.460
		Mingitorio sifonado de calidad superior	1	350.000	350.000	200.000	200.000	530.100	530.100
		Griferias del tipo press matic para todos los artefactos	1	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	1.295.800	1.295.800
32	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos PI5 (previa regularización del revoque)	27	85.000	2.295.000	76.000	2.052.000	89.469	2.415.663
33	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo porcelanatto pulido (incluye alisada de cemento)	6	180.000	1.080.000	120.000	720.000	159.855	959.130

		Provisión y colocación de guardas decorativas	13	20.000	260.000	32.000	416.000	29.627	385.151
		Provisión y colocación de accesorios (toallera, portarollo y jabonera) de acero inoxidable	2	450.000	900.000	250.000	500.000	471.200	942.400
		Provisión y colocación de espejo 1,20m. x 0,80m.	2	150.000	300.000	300.000	600.000	282.720	565.440
		BAÑO PRIVADO (Detalle Nº 3)							
34	72102304-004	**Provisión y colocación de artefactos sanitarios**							
		Inodoro de calidad superior con cisterna baja	1	650.000	650.000	450.000	450.000	848.160	848.160
		Bidet de calida superior c/ accesorios	1	650.000	650.000	300.000	300.000	465.310	465.310
		Lavatorio granito natural c/ lavatorio según detalle	1	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	848.160	848.160
		Griferias de calidad superior	1	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	1.295.800	1.295.800
35	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos tipo porcelanatto pulido	17	200.000	3.400.000	122.000	2.074.000	89.469	1.520.973
36	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo porcelanatto pulido	3	200.000	600.000	122.000	366.000	148.192	444.576
37	72102508-003	Provisión y colocación de guardas decorativas de vidrio	6	85.000	510.000	32.000	192.000	29.627	177.762
		Provisión y colocación de accesorios (toallera, portarollo y jabonera) de acero inoxidable	1	650.000	650.000	300.000	300.000	471.200	471.200
		Provisión y colocación de espejo 1,20m. x 0,80m. Viselado	1	500.000	500.000	300.000	300.000	141.360	141.360
38	72131601-001	**Instalación eléctrica**							
		Relevamiento de Instalacion existente, diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de ANDE	1	1.800.000	1.800.000	4.000.000	4.000.000	5.890.000	5.890.000
		Provisión y colocación de tranformador de 150 KVA. Con banco de capacitor y todos sus accesorios hasta el tablero principal (incluye 2 columnas de Hº Aº de 12,300, gestión y pago de conexión ANDE)	1	60.000.000	60.000.000	35.000.000	35.000.000	58.900.000	58.900.000
		Cableado desde transformador hasta Tablero general con cable NYY de 4x35mm. Con electroducto	30	150.000	4.500.000	56.000	1.680.000	208.506	6.255.180

Reestructuración total del tablero principal, cambio de llaves limitadoras (3 de 3 x 100 Kva.)	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.887.400	3.887.400
Desmonte total de instalación eléctrica **Planta Alta**	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	942.400	942.400
Provisión y colocación de tablero con rielera para 56 TM.	1	150.000	150.000	800.000	800.000	3.651.800	3.651.800
Provisión y colocación de tablero seccional con rielera para 24 TM.	4	80.000	320.000	500.000	2.000.000	323.950	1.295.800
Provisión y colocación de linea de alimentación del tablero general al tablero seccional Planta alta 4 x 25mm. Multifilar con electroducto	25	110.000	2.750.000	30.000	750.000	84.816	2.120.400
Provisión y colocación de linea de alimentación del tablero general al tablero seccional Taller 4 x 16mm. Multifilar con electroducto	80	50.000	4.000.000	22.000	1.760.000	98.658	7.892.640
Provisión y colocación de linea de alimentación del tablero Planta Alta al tablero seccional Salón Auditorio 4 x 10mm. Multifilar con electroducto	20	40.000	800.000	20.000	400.000	88.350	1.767.000
Provisión y colocación de linea de alimentación del tablero Planta Alta al tablero seccional (Vivienda tipo departamento) 4 x 10mm. Multifilar con electroducto	30	40.000	1.200.000	20.000	600.000	82.460	2.473.800
Provisión y colocación de linea de alimentación del tablero Planta Alta al tablero seccional administración 4 x 10mm. Multifilar con electroducto	20	40.000	800.000	20.000	400.000	88.350	1.767.000
Provisión y colocación de llave limitadoras de 3 x 40Kva. Tipo europea En tablero seccional Salón Auditorio, Taller y Departamento con electroducto	8	150.000	1.200.000	120.000	960.000	309.225	2.473.800
Provisión y colocación de llave limitadoras de 3 x 100Kva. Tipo europea En tablero Planta baja y Planta alta con electroducto	2	350.000	700.000	90.000	180.000	1.649.200	3.298.400
Circuito de luz y toma corriente con electroductos	130	65.000	8.450.000	70.000	9.100.000	94.240	12.251.200

Circuito de Aire Acondicionado monofásico	8	120.000	960.000	110.000	880.000	412.300	3.298.400
Circuito de Aire Acondicionado trifásico	4	150.000	600.000	150.000	600.000	589.000	2.356.000
Tablero Planta Baja							
Llave TM 10 amp.	10	50.000	500.000	20.000	200.000	82.460	824.600
Llave TM 20 amp.	10	80.000	800.000	25.000	250.000	82.460	824.600
Tablero Planta Alta							
Llave TM 3 x 20 amp.	4	120.000	480.000	70.000	280.000	353.400	1.413.600
Llave TM 10 amp.	10	50.000	500.000	20.000	200.000	82.460	824.600
Llave TM 20 amp.	8	60.000	480.000	25.000	200.000	58.900	471.200
Tablero seccional Taller							
Llave TM 25 amp.	2	65.000	130.000	30.000	60.000	58.900	117.800
Llave TM 10 amp.	5	50.000	250.000	20.000	100.000	58.900	294.500
Tablero seccional Salón Auditorio							
Llave TM 10 amp.	4	50.000	200.000	20.000	80.000	58.900	235.600
Tablero seccional Administración							
Llave TM 10 amp.	4	50.000	200.000	20.000	80.000	58.900	235.600
Provisión y colocación de A/A de 60.000 Btu con cañerias de desague embutidas	2	6.000.000	12.000.000	20.000.000	40.000.000	8.246.000	16.492.000
Provisión y Colocación de A/A de 24.000Btu con cañeria de desague embutida	1	3.200.000	3.200.000	7.000.000	7.000.000	3.887.400	3.887.400
Provisión y Colocación de A/A de 18.000Btu con cañeria de desague embutida y caño de gas 15 metros	2	2.800.000	5.600.000	3.500.000	7.000.000	2.827.200	5.654.400
Mantenimiento de A/A tipo split existentes	4	600.000	2.400.000	300.000	1.200.000	447.640	1.790.560
Mantenimiento de A/A tipo central en Salón de Convenciones	1	1.800.000	1.800.000	800.000	800.000	824.600	824.600
Provisión y colocación de artefactos eléctricos							
1 x 40W de adosar	15	55.000	825.000	45.000	675.000	102.486	1.537.290
2 x 40W de embutir	12	220.000	2.640.000	90.000	1.080.000	255.626	3.067.512
3 x 40W de embutir	4	300.000	1.200.000	120.000	480.000	648.450	2.593.800
spot direccionales de embutir	25	120.000	3.000.000	100.000	2.500.000	70.680	1.767.000
artefacto circular de embutir 2 x 26W	15	200.000	3.000.000	100.000	1.500.000	159.030	2.385.450
artefacto de adosar de bronce con cubierta de vidrio con tratamiento al ácido	2	300.000	600.000	120.000	240.000	589.000	1.178.000
Artefacto de adosar 60W con tapa	15	60.000	900.000	120.000	1.800.000	94.240	1.413.600

		Artefactos colgantes convinación de madera y metal (Para quincho)	2	800.000	1.600.000	250.000	500.000	765.700	1.531.400
		Artefactos de adosar con tapa 1ra. Calidad	8	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000	117.800	942.400
		Provisión y colocación de reflectores de 500Watts. Exteriores	10	150.000	1.500.000	250.000	2.500.000	58.900	589.000
		Quincho - Parrilla y Baño							
39	72131601-002	Replanteo y marcación	1	500.000	500.000	900.000	900.000	329.840	329.840
40	72131601-005	Mampostería 0,15m. Con ladrillos comunes	123	68.000	8.364.000	49.000	6.027.000	65.732	8.085.036
		Mampostería 0,20m. Con ladrillos comunes	25	103.500	2.587.500	67.000	1.675.000	93.180	2.329.500
41	72131601-004	Pilares de Hº Aº	2	1.700.000	3.400.000	1.200.000	2.400.000	1.727.360	3.454.720
		Encadenado superior	2	1.600.000	3.200.000	1.000.000	2.000.000	1.727.360	3.454.720
		Viga y Dado de Hº Aº	1	1.900.000	1.900.000	700.000	700.000	1.727.360	1.727.360
		Contrapiso de Hº (1:3:6)	97	20.000	1.940.000	23.000	2.231.000	46.531	4.513.507
		Azotada impermeable	220	10.000	2.200.000	19.000	4.180.000	8.753	1.925.660
42	72131601-008	Revoque exterior e interior con hidrófugo	304	22.000	6.688.000	23.000	6.992.000	28.237	8.584.048
43	72102304-002	Instalación de agua fria para baño	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	412.300	412.300
44	72102304-007	Desague clocal de baño	2	1.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	412.300	824.600
45	72102304-002	Instalación de agua fria para pileta	1	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	212.040	212.040
46	72102304-007	Desague cloacal de pileta	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	259.160	259.160
47	73121602-007	Estufa completa según Detalle Nº 4, con parrilla enlosada, carbonera, cenicero y cubre panza	1	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.123.000	4.123.000
48	72131601-005	Mesada de Hº Aº y revestida de granito natural c/ zócalo	2	1.500.000	3.000.000	2.400.000	4.800.000	918.840	1.837.680
49	72131601-007	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de lapacho	34	175.000	5.950.000	165.000	5.610.000	246.426	8.378.484
50	72131601-009	Piso tipo porcelanatto rustico	90	95.000	8.550.000	134.000	12.060.000	148.192	13.337.280
		Piso para baño tipo porcelanatto pulido	3	200.000	600.000	140.000	420.000	148.192	444.576
51	72102508-003	Azulejo tipo porcelanatto pulido (incluye guardas decoraticas de vidrio	16	200.000	3.200.000	145.000	2.320.000	92.473	1.479.568
52	72102304-009	Provisión y colocación de artefactos para baño (lavatorio de granito natural, inodoro con cisterna baja de calidad superior, accesorios de acero inoxidable)	1	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	3.298.400	3.298.400

53	72102602-004	ventana de vidrio templado tipo proyectante (0,40m. X 0,40m.)	1	300.000	300.000	700.000	700.000	530.100	530.100
54	72131601-010	Provisión y colocación de puerta metálica 0,90m. X 2,10m. con marco y herrajes	1	850.000	850.000	1.400.000	1.400.000	1.378.260	1.378.260
		Provisión y colocación de puerta tablero 0,60m. X 2,10m. de cedro, con cerradura tipo cilindro de calidad superior de bronce y terminación tipo lustre	1	910.000	910.000	1.500.000	1.500.000	1.048.420	1.048.420
55	72102304-009	Provisión y colocación de canaletas y bajadas desarrollo 40cm.	12	60.000	720.000	100.000	1.200.000	66.439	797.268
		Vivienda tipo departamento							
56	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo parquet de lapacho	35	300.000	10.500.000	160.000	5.600.000	182.590	6.390.650
		Jardinería							
57	72131601-009	reacondicionamiento de piso con provisión y colocación de plantines, flores y pasto, en el patio frontal y posterior de la gobernacion de caazapá	1	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	1.413.600	1.413.600
58	72131601-001	**Instalacion electrica, para equipamientos y audio**							
		Instalacion electrica para toma de Televisor de : 55" tecnología tipo LED 1920 x 1080 pixeles (FULL HD 1080P) incluye el equipo con soporte e instalación	1	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	13.170.040	13.170.040
		Instalacion electrica para toma de Televisor de : 42" tecnología tipo LED 1920 x 1080 pixeles (FULL HD 1080P) incluye equipo con soporte e instalación	1	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.506.989	5.506.989
		Instalacion electrica para toma de Televisor de : 42" tecnología tipo LCD incluye equipo con soporte e instalación	2	4.850.000	9.700.000	5.650.000	11.300.000	4.574.282	9.148.564
		Sistema de audio para salón auditorio							

Instalacion para Sistema inalámbrico dual con 2 micrófonos de mano, 1 receptor DUAL con Fuente de Alimentación para 220 V, Banda UHF- Modulación FM, Frecuencias de 710 MHz a 865 MHz y Salida audio TRS 1/4"	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.827.200	2.827.200
Instalacion para Minicomponentes de 1.000W RMS (250W x 4 /11.000W P.M.P.O.), Funciones de DJ: Cross Fader y X-Trance, Super Bass Generator PRO, Reproductor de CD con cambiador de 3 discos y compatible con MP3, Función de grabación y reproducción de MP3 por USB y Grabación CD-USB (doble entrada USB) a una velocidad 3x	1	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	3.062.800	3.062.800
Instalacion para Reproductor de Video de Discos de Blu-Ray y DVD en alta definición 1080p., incluye equipo Ranura para tarjeta SD, puerto USB para reproducir videos y fotografías. Decodificador de audio 5.1 canales	1	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	1.413.600	1.413.600
Circuito cerrado							
1Grabador Digital de Video DVR	1	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	2.473.800	2.473.800
Cámara Exterior (Resistente al Agua con soporte para pared)	5	600.000	3.000.000	700.000	3.500.000	365.180	1.825.900
Cámara Exterior (Resistente al Agua con soporte para pared)	2	600.000	1.200.000	700.000	1.400.000	365.180	730.360
1 Tablero de Distribución de Corriente Continua (POWER SURPLY)	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.413.600	1.413.600
UPS de 2000 watts.	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.120.400	2.120.400
Cable tipo RG59 75 ohm	300	10.000	3.000.000	23.000	6.900.000	1.590	477.000

		4 cajas externas de interconexión 40x30x20 cm 20 conectores bnc a rosca rápida 20 conectores de corriente continua (hembra-macho) 1 Cinta vulcanizante 100 metros Ducto electrico de 1,5"	1	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	1.119.100	1.119.100
		1 Monitor LCD de 20"	1	900.000	900.000	3.000.000	3.000.000	706.800	706.800
		Mano de Obra por instalación total de los equipos	1	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	647.900	647.900
59	72102602-011	**Mobiliario**							
		Provisión y colocación de mueble de cedro tipo aparador para TV de 42" en Sala de espera privada de 2.00mts.	1	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.101.430	1.101.430
		provisión y colocación de sofa (2 de un cuerpo y 1 de tres cuerpos) forrado en cuero	1	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.295.800	1.295.800
60	72131601-012	**Pinturas**							
		Pintura a látex premiun con enduido de cielo raso y Tabiques tipo Durlock	158	22.000	3.476.000	16.000	2.528.000	25.696	4.059.968
		Pintura de paredes interiores al látex tipo premium con enduido	185	22.000	4.070.000	17.000	3.145.000	18.730	3.465.050
		Pintura de mamparas divisorias (Planta Alta) con pintura simil madera	53	30.000	1.590.000	16.000	848.000	25.696	1.361.888
		Pintura de paredes interiores al látex tipo premiun	750	13.000	9.750.000	13.000	9.750.000	9.601	7.200.750
		Texturado tipo rafiato de fachada principal (previa demolición de texturado tipo iggan existente) y zonas de transito crítico y atacadas por humedad	295	45.000	13.275.000	25.000	7.375.000	45.648	13.466.160
		Pintura de paredes exteriores al látex exterior tipo fachada, con enduido exterior	1165	20.000	23.300.000	13.000	15.145.000	18.730	21.820.450
		Pintura de aberturas de madera con barniz poliuretano coloreado	25	80.000	2.000.000	25.000	625.000	70.680	1.767.000

		Pintura de pavimento de hormigón (acceso principal) con pintura acrílica	310	25.000	7.750.000	18.000	5.580.000	21.978	6.813.180
		Pintura de techo (tejuelones al látex y maderamen al barniz)	134	18.000	2.412.000	19.000	2.546.000	12.133	1.625.822
61	82203302-004	Cartel de Obra	1	800.000	800.000	1.500.000	1.500.000	435.595	435.595
62	72131601-013	Limpieza Final	1	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.612.111	1.612.111
		TOTAL OFERTADO			591.456.500		573.129.000		593.400.091

Firma representante UDC