ANEXO B-02-08

Municipalidad de Hernandarias
Ita. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS VARIOS" con ID: 424340

		BRAMANTE S.A con ruc 80093023-1				JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ con ruc 880202-5				MORA CONSTRUCCIONES con Ruc N° 805889-0				JAM Construcciones con Ruc N° 3512939-5			
Item	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE NRO: 1 Barrio el Progreso																	
1	Cartel de Obra:Construccion de Empedrado Barrio El Progreso	M2	2	610.000	**1.220.000**	M2	2	643.500	1.287.000	M2	2	646.750	1.293.500	M2	2	630.500	1.261.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	817	4.000	**3.268.000**	M2	817	3.960	3.235.320	M2	817	3.980	3.251.660	M2	817	3.880	3.169.960
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	817	3.750	**3.063.750**	M2	817	3.712	3.032.704	M2	817	3.731	3.048.227	M2	817	3.680	3.006.560
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	900.000	**1.800.000**	UNI	2	1.039.500	2.079.000	UNI	2	1.044.750	2.089.500	UNI	2	1.018.500	2.037.000
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	163,4	4.800	**784.320**	M3	163,4	4.752	776.477	M3	163,4	4.776	780.398	M3	163,4	4.656	760.790
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M3	817	35.000	**28.595.000**	M3	817	35.590	29.077.030	M3	817	35.770	29.224.090	M3	817	34.872	28.490.424
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	817	4.800	**3.921.600**	M2	817	4.752	3.882.384	M2	817	4.776	3.901.992	M2	817	4.656	3.803.952
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	156	33.750	**5.265.000**	ML	156	33.412	5.212.272	ML	156	33.581	5.238.636	ML	156	32.738	5.107.128
9	Cordon cuneta	M2	60	75.000	**4.500.000**	M2	60	74.250	4.455.000	M2	60	74.625	4.477.500	M2	60	72.750	4.365.000
10	Baden	M2	2	2.500.000	**5.000.000**	M2	2	2.475.000	4.950.000	M2	2	2.487.500	4.975.000	M2	2	2.425.000	4.850.000
11	Compactación preliminar	M2	817	3.800	**3.104.600**	M2	817	3.762	3.073.554	M2	817	3.781	3.089.077	M2	817	3.686	3.011.462
12	Compactación Final	M2	817	3.800	**3.104.600**	M2	817	3.762	3.073.554	M2	817	3.781	3.089.077	M2	817	3.686	3.011.462
13	Limpieza final de obra	M2	817	1.950	**1.593.150**	M2	817	1.930	1.576.810	M2	817	1.940	1.584.980	M2	817	1.892	1.545.764
LOTE NRO: 2 Barrio Santa Rosa																	
1	Cartel de Obra:Construccion de Empedrado Barrio Santa Rosa	M2	2	610.000	**1.220.000**	M2	2	643.500	1.287.000	M2	2	646.750	1.293.500	M2	2	630.500	1.261.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	707	4.000	**2.828.000**	M2	707	3.960	2.799.720	M2	707	3.980	2.813.860	M2	707	3.880	2.743.160
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	707	3.750	**2.651.250**	M2	707	3.712	2.624.384	M2	707	3.731	2.637.817	M2	707	3.638	2.572.066
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	900.000	**1.800.000**	UNI	2	1.039.500	2.079.000	UNI	2	1.044.750	2.089.500	UNI	2	1.018.500	2.037.000
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	141,4	4.800	**678.720**	M3	141,4	4.752	671.933	M3	141,4	4.776	675.326	M3	141,4	4.656	658.358
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M2	707	35.000	**24.745.000**	M2	707	35.590	25.162.130	M2	707	35.770	25.289.390	M2	707	34.872	24.654.504
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	707	4.800	**3.393.600**	M2	707	4.752	3.359.664	M2	707	4.776	3.376.632	M2	707	4.656	3.291.792
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	176	33.750	**5.940.000**	ML	176	33.412	5.880.512	ML	176	33.581	5.910.256	ML	176	32.738	5.761.888
9	Compactación preliminar	M2	707	3.800	**2.686.600**	M2	707	3.762	2.659.734	M2	707	3.781	2.673.167	M2	707	3.686	2.606.002
10	Compactación Final	M2	707	3.800	**2.686.600**	M2	707	3.762	2.659.734	M2	707	3.781	2.673.167	M2	707	3.686	2.606.002
11	Limpieza final de obra	M2	707	1.950	**1.378.650**	M2	707	1.930	1.364.510	M2	707	1.940	1.371.580	M2	707	1.892	1.337.644
LOTE NRO: 3 Barrio el Trigal																	
1	Cartel de Obra:Construccion de Empedrado Barrio El Trigal	M2	2	610.000	**1.220.000**	M2	2	643.500	1.287.000	M2	2	646.750	1.293.500	M2	2	630.500	1.261.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	705	4.000	**2.820.000**	M2	705	3.960	2.791.800	M2	705	3.980	2.805.900	M2	705	3.880	2.735.400
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	705	3.750	**2.643.750**	M2	705	3.712	2.616.960	M2	705	3.731	2.630.355	M2	705	3.638	2.564.790
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	900.000	**1.800.000**	UNI	2	1.039.500	2.079.000	UNI	2	1.044.750	2.089.500	UNI	2	1.018.500	2.037.000
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	141	4.800	**676.800**	M3	141	4.752	670.032	M3	141	4.776	673.416	M3	141	4.656	656.496
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M2	705	35.000	**24.675.000**	M2	705	35.590	25.090.950	M2	705	35.770	25.217.850	M2	705	34.872	24.584.760
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	705	4.800	**3.384.000**	M2	705	4.752	3.350.160	M2	705	4.776	3.367.080	M2	705	4.656	3.282.480
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	176	33.750	**5.940.000**	ML	176	33.412	5.880.512	ML	176	33.581	5.910.256	ML	176	32.738	5.761.888
9	Compactación preliminar	M2	705	3.800	**2.679.000**	M2	705	3.762	2.652.210	M2	705	3.781	2.665.605	M2	705	3.686	2.598.630
10	Compactación Final	M2	705	3.800	**2.679.000**	M2	705	3.762	2.652.210	M2	705	3.781	2.665.605	M2	705	3.686	2.598.630
11	Limpieza final de obra	M2	705	1.950	**1.374.750**	M2	705	1.930	1.360.650	M2	705	1.950	1.374.750	M2	705	1.892	1.333.860
LOTE NRO: 4 Barrio Santa Ana																	
1	Cartel de Obra:Construccion de Empedrado Barrio Santa Ana	M2	2	610.000	**1.220.000**	M2	2	643.500	1.287.000	M2	2	646.750	1.293.500	M2	2	630.500	1.261.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	361	4.000	**1.444.000**	M2	361	3.960	1.429.560	M2	361	3.980	1.436.780	M2	361	3.880	1.400.680
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	361	3.750	**1.353.750**	M2	361	3.712	1.340.032	M2	361	3.731	1.346.891	M2	361	3.638	1.313.318
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	900.000	**1.800.000**	UNI	2	1.039.500	2.079.000	UNI	2	1.044.750	2.089.500	UNI	2	1.018.500	2.037.000
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	72,2	4.800	**346.560**	M3	72,2	4.752	343.094	M3	72,2	4.776	344.827	M3	72,2	4.656	336.163
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M2	361	35.000	**12.635.000**	M2	361	35.590	12.847.990	M2	361	35.770	12.912.970	M2	361	34.872	12.588.792
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	361	4.800	**1.732.800**	M2	361	4.752	1.715.472	M2	361	4.776	1.724.136	M2	361	4.656	1.680.816
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	84,28	33.750	**2.844.450**	ML	84,28	33.412	2.815.963	ML	84,28	33.581	2.830.207	ML	84,28	32.738	2.759.159
9	Compactación preliminar	M2	361	3.800	**1.371.800**	M2	361	3.762	1.358.082	M2	361	3.781	1.364.941	M2	361	3.686	1.330.646
10	Compactación Final	M2	361	3.800	**1.371.800**	M2	361	3.762	1.358.082	M2	361	3.781	1.364.941	M2	361	3.686	1.330.646
11	Limpieza final de obra	M2	361	1.950	**703.950**	M2	361	1.930	696.730	M2	361	1.940	700.340	M2	361	1.892	683.012

Abog. Carolina Benítez
Responsable de U.O.C.