Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2022 ID N° 407452 "REPARACIÓN EN BLOQUE DE 7 AULAS, ESC. BAS. N° 3.830 LEANDRO DIEGO SANCHEZ CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101,621	30	110,767	3,323,010	9,146	9.00%
1.2	cartel de obra estandar municipal	M2	468,906	2.4	511,108	1,226,659	42,202	9.00%
2.1	remocion de tejas ceramicas sin recuperacion	M2	22,698	504.3	24,741	12,476,886	2,043	9.00%
2.2	reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	504.3	58,829	29,667,465	4,857	9.00%
2.3	reposicion de tejuelones (solo 20% material nuevo)	M2	33,633	100.86	36,660	3,697,528	3,027	9.00%
2.4	colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen existente (incluye solo mano de obra)	M2	75,145	504.3	81,908	41,306,204	6,763	9.00%
3.1	pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (fumigacion) en todas las aulas y galeria- incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34,925	322.87	38,068	12,291,015	3,143	9.00%
3.2	de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico- incluye material y mano de obra	M2	43,512	504.3	47,428	23,917,940	3,916	9.00%
4.1	Desmonte de artefactos electricos existentes	UNI	4,802	8	5,234	41,872	432	9.00%
5.1	revoque de viga de h°a°	M2	58,828	15.82	64,123	1,014,426	5,295	9.00%
6.1	pintura de paredes interiores al agua blanco o color- incluye material y mdo	M2	20,875	84.57	22,754	1,924,306	1,879	9.00%
6.2	pintura de viga incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mdo	M2	16,948	15.82	18,473	292,243	1,525	9.00%
6.3	de abertura de madera c/ barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
7.1	vidrios dobles- incluye material y colocacion	CPM	162,381	0.6	176,995	106,197	14,614	9.00%
8.1	reparacion de conexion electrica	GL	250,083	1	272,590	272,590	22,507	9.00%
8.2	tapa ciega p/ conexion blanca	UNI	1,151	1	1,255	1,255	104	9.04%
8.3	colocacion artefacto fluorescente 2x40w nuevo (incluye soportes rigidos)	UNI	178,912	6	195,014	1,170,084	16,102	9.00%
8.4	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
9.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	9	5,234	47,106	432	9.00%
10.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.28	64,123	915,676	5,295	9.00%
11.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.36	22,754	1,919,527	1,879	9.00%
11.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.28	18,473	263,794	1,525	9.00%
11.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
12.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	272,590	272,590	22,507	9.00%
12.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	4	1,255	5,020	104	9.04%

Abg. Maria Victoria Figueiredo D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

12.3	Colocación Artefacto fluorescente 2x40 W nuevo (incluye soportes rigidos)	UNI	178,912	6	195,014	1,170,084	16,102	9.00%
12.4	llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
12.5	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	594,546	1,189,092	49,091	9.00%
13.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	9	5,234	47,106	432	9.00%
13.2	Remoción de aire acondicionado	UNI	88,830	1	96,825	96,825	7,995	9.00%
14.1	Revoque de viga de Hº Aº	M1	58,828	14.38	64,123	922,089	5,295	9.00%
15.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.71	22,754	1,927,491	1,879	9.00%
15.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.38	18,473	265,642	1,525	9.00%
15.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
16.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	272,590	272,590	22,507	9.00%
16.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	3	1,255	3,765	104	9.04%
16.3	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	6	76,752	460,512	6,337	9.00%
16.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
16.5	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	594,546	1,189,092	49,091	9.00%
16.6	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado (incluye embutido del cableado)	UNI	264,588	1	288,401	288,401	23,813	9.00%
17.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	2	5,234	10,468	432	9.00%
18.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	6.3	64,123	403,975	5,295	9.00%
19.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	62.11	22,754	1,413,251	1,879	9.00%
19.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	6.3	18,473	116,380	1,525	9.00%
19.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.73	43,323	204,918	3,577	9.00%
20.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	2	76,752	153,504	6,337	9.00%
20.2	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	594,546	1,189,092	49,091	9.00%
21.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	8.00	5,234	41,872	432	9.00%
22.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.28	64,123	915,676	5,295	9.00%
23.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.36	22,754	1,919,527	1,879	9.00%
23.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.28	18,473	263,794	1,525	9.00%
23.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
24.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	272,590	272,590	22,507	9.00%
24.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	4	1,255	5,020	104	9.04%
24.3	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	8	76,752	614,016	6,337	9.00%
24.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
25.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	6	5,234	31,404	432	9.00%
26.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.56	64,123	933,631	5,295	9.00%
27.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	85.25	22,754	1,939,779	1,879	9.00%
27.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.56	18,473	268,967	1,525	9.00%
27.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
28.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	272,590	272,590	22,507	9.00%
28.2	Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	272,362	4	296,875	1,187,500	24,513	9.00%
28.3	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
28.4	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	594,546	1,189,092	49,091	9.00%
29.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	7	5,234	36,638	432	9.00%
30.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	12.8	64,123	820,774	5,295	9.00%
31.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	79.23	22,754	1,802,799	1,879	9.00%
31.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	12.8	18,473	236,454	1,525	9.00%
31.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	43,323	177,624	3,577	9.00%
32.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	4	76,752	307,008	6,337	9.00%
32.2	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	3	119,123	357,369	9,836	9.00%
32.3	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	1	594,546	594,546	49,091	9.00%
33.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes en galeria	UNI	4,802	7	5,234	36,638	432	9.00%

Abog. María Victoria Imoto D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

34.1	Reparación de fisura en muro de mampostería con varillas Ø 8 mm c/ 5 hiladas.	ml	20,094	14	21,902	306,628	1,808	9.00%
35.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	7	76,752	537,264	6,337	9.00%
36.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	38.06	64,123	2,440,521	5,295	9.00%
37.1	Pintura de paredes exteriores y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	148.8	22,754	3,385,795	1,879	9.00%
37.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	38.06	18,473	703,082	1,525	9.00%
38.1	Limpieza Final de la obra	M2	7.202	100	7,850	785,000	648	9.00%
	TOTAL					**171,940,623**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Lic. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2022 ID N° 407452 "REPARACIÓN EN BLOQUE DE 7 AULAS, ESC. BAS. N° 3.830 LEANDRO DIEGO SANCHEZ CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

T&A CONSTRUCCIONES RUC :3518793-0 CORREO: DULCETALAVERA.DT@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101,621	30	86,377	2,591,310	-15,244	-15.00%
1.2	cartel de obra estandar municipal	M2	468,906	2.4	398,550	956,520	-70,356	-15.00%
2.1	remocion de tejas ceramicas sin recuperacion	M2	22,698	504.3	19,290	9,727,947	-3,408	-15.01%
2.2	reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	504.3	45,875	23,134,763	-8,097	-15.00%
2.3	reposicion de tejuelones (solo 20% material nuevo)	M2	33,633	100.86	28,580	2,882,579	-5,053	-15.02%
2.4	colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen existente (incluye solo mano de obra)	M2	75,145	504.3	63,870	32,209,641	-11,275	-15.00%
3.1	pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (fumigacion) en todas las aulas y galeria- incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34,925	322.87	29,680	9,582,782	-5,245	-15.02%
3.2	de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico- incluye material y mano de obra	M2	43,512	504.3	36,980	18,649,014	-6,532	-15.01%
4.1	Desmonte de artefactos electricos existentes	UNI	4,802	8	4,080	32,640	-722	-15.04%
5.1	revoque de viga de h°a°	M2	58,828	15.82	50,000	791,000	-8,828	-15.01%
6.1	pintura de paredes interiores al agua blanco o color- incluye material y mdo	M2	20,875	84.57	17,740	1,500,272	-3,135	-15.02%
6.2	pintura de viga incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mdo	M2	16,948	15.82	14,400	227,808	-2,548	-15.03%
6.3	de abertura de madera c/ barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
7.1	vidrios dobles- incluye material y colocacion	CPM	162,381	0.6	142,000	85,200	-20,381	-12.55%
8.1	reparacion de conexion electrica	GL	250,083	1	212,570	212,570	-37,513	-15.00%
8.2	tapa ciega p/ conexion blanca	UNI	1,151	1	1,000	1,000	-151	-13.12%
8.3	colocacion artefacto fluorescente 2x40w nuevo (incluye soportes rigidos)	UNI	178,912	6	152,080	912,480	-26,832	-15.00%
8.4	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	92,890	185,780	-16,397	-15.00%
9.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	9	4,080	36,720	-722	-15.04%
10.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.28	50,000	714,000	-8,828	-15.01%
11.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.36	17,740	1,496,546	-3,135	-15.02%
11.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.28	14,440	206,203	-2,508	-14.80%
11.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
12.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	212,550	212,550	-37,533	-15.01%
12.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	4	1,000	4,000	-151	-13.12%
12.3	Colocación Artefacto fluorescente 2x40 W nuevo (incluye soportes rigidos)	UNI	178,912	6	152,080	912,480	-26,832	-15.00%
12.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	92,890	185,780	-16,397	-15.00%
12.5	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	463,600	927,200	-81,855	-15.01%

Ana María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Fabio Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

13.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	9	4,080	36,720	-722	-15.04%
13.2	Remoción de aire acondicionado	UNI	88,830	1	75,500	75,500	-13,330	-15.01%
14.1	Revoque de viga de Hº Aº	M1	58,828	14.38	50,000	719,000	-8,828	-15.01%
15.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.71	17,740	1,502,755	-3,135	-15.02%
15.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.38	14,402	207,101	-2,546	-15.02%
15.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
16.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	212,570	212,570	-37,513	-15.00%
16.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	3	1,000	3,000	-151	-13.12%
16.3	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	6	65,000	390,000	-5,415	-7.69%
16.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	92,890	185,780	-16,397	-15.00%
16.5	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	463,600	927,200	-81,855	-15.01%
16.6	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado (incluye embutido del cableado)	UNI	264,588	1	250,000	250,000	-14,588	-5.51%
17.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	2	4,080	8,160	-722	-15.04%
18.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	6.3	50,000	315,000	-8,828	-15.01%
19.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	62.11	17,740	1,101,831	-3,135	-15.02%
19.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	6.3	14,402	90,733	-2,546	-15.02%
19.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.73	33,780	159,779	-5,966	-15.01%
20.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	2	65,000	130,000	-5,415	-7.69%
20.2	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	463,600	927,200	-81,855	-15.01%
21.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	8.00	4,080	32,640	-722	-15.04%
22.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.28	50,000	714,000	-8,828	-15.01%
23.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	84.36	17,740	1,496,546	-3,135	-15.02%
23.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.28	14,402	205,661	-2,546	-15.02%
23.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
24.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	212,570	212,570	-37,513	-15.00%
24.2	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1,151	4	1,000	4,000	-151	-13.12%
24.3	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	8	65,000	520,000	-5,415	-7.69%
25.1	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	92,890	185,780	-16,397	-15.00%
26.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	6	212,570	1,275,420	207,768	4326.70%
27.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	14.56	50,000	728,000	-8,828	-15.01%
27.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	85.25	17,740	1,512,335	-3,135	-15.02%
27.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	14.56	14,402	209,693	-2,546	-15.02%
27.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
28.1	Reparación de conexión eléctrica	GL	250,083	1	212,750	212,750	-37,333	-14.93%
28.2	Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	272,362	4	231,500	926,000	-40,862	-15.00%
28.3	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	92,890	185,780	-16,397	-15.00%
28.4	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	2	463,600	927,200	-81,855	-15.01%
29.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes.	UNI	4,802	7	4,080	28,560	-722	-15.04%
30.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	12.8	50,000	640,000	-8,828	-15.01%
31.1	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	79.23	17,740	1,405,540	-3,135	-15.02%
31.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	12.8	14,402	184,346	-2,546	-15.02%
31.3	De Aberturas de madera c/ Barniz - incluye mano de obra	M2	39,746	4.1	33,780	138,498	-5,966	-15.01%
32.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	4	65,000	260,000	-5,415	-7.69%

Abog. Maria Victoria Ramirez D.
Jefa de Dpto. Adm. Hospital
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

32.2	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	3	92,890	278,670	-16,397	-15.00%
32.3	Instalación de artefacto electrico - ventilador	UNI	545,455	1	463,600	463,600	-81,855	-15.01%
33.1	Desmonte de artefactos eléctricos existentes en galeria	UNI	4,802	7	4,080	28,560	-722	-15.04%
34.1	Reparación de fisura en muro de mampostería con varillas Ø 8 mm c/ 5 hiladas.	ml	20,094	14	19,770	276,780	-324	-1.61%
35.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	70,415	7	59,825	418,775	-10,590	-15.04%
36.1	Revoque de viga de Hº Aº	M2	58,828	38.06	50,000	1,903,000	-8,828	-15.01%
37.1	Pintura de paredes exteriores y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	148.8	17,740	2,639,712	-3,135	-15.02%
37.2	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	38.06	14,402	548,140	-2,546	-15.02%
38.1	Limpieza Final de la obra	M2	7,202	100	7,000	700,000	-202	-2.80%
	TOTAL					**135,576,160**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Lbgt. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Lic. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque