ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 187/2019

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

ID Nº 372125

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ARENALES S.A.		CARAGUATAY S.A.		CONSORCIO ARROYO GUAZU (CONSTRUCTORA ECO S.A. - OSCAR MOREL OSES)		ARQ. ANA LUCI PORRO		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	181.383.074	181.383.074	154.176.000	154.176.000	200.000.000	200.000.000	165.000.000	165.000.000	172.064.285	172.064.285
2	72141107-001	Puente sobre el A° Guazu - Avda. San Antonio	Metros	36	81.229.457	2.924.260.452	96.726.224	3.482.144.064	112.800.000	4.060.800.000	103.509.486	3.726.341.496	93.419.999	3.363.119.964
3	72141107-001	Puente sobre el A° Guazu - Avda. de los Eucaliptos	Metros	36	81.229.457	2.924.260.452	96.726.224	3.482.144.064	112.800.000	4.060.800.000	103.509.486	3.726.341.496	93.419.999	3.363.119.964
4	81101508-002	Elaboración de Proyecto Ejecutivo Puente 1 - sobre e	Unidad Medida Global	1	49.780.500	49.780.500	52.800.000	52.800.000	50.000.000	50.000.000	52.800.000	52.800.000	48.600.000	48.600.000
5	81101508-002	Elaboración de Proyecto Ejecutivo Puente 2 - sobre e	Unidad Medida Global	1	49.780.500	49.780.500	52.800.000	52.800.000	50.000.000	50.000.000	52.800.000	52.800.000	48.600.000	48.600.000
6	72103004-001	Excavación Estructural para Gaviones	Metros cúbicos	2.294,25	36.197	83.044.967	46.530	106.751.453	38.000	87.181.500	35.640	81.767.070	34.731	79.681.597
7	72131701-004	Gaviones	Metros cúbicos	1.725	598.983	1.033.245.675	476.784	822.452.400	550.000	948.750.000	534.785	922.504.125	562.469	970.259.025
8	72131701-004	Espigones de gaviones	Metros cúbicos	200	598.983	119.796.600	476.784	95.356.800	550.000	110.000.000	534.785	106.957.000	562.469	112.493.800
9	72131701-004	Colchón Reno e=0,23 m	Metros cuadrados	320	164.360	52.595.200	186.516	59.685.120	130.000	41.600.000	191.818	61.381.760	135.836	43.467.520
10	72131701-016	Relleno	Metros cúbicos	5.744,25	59.062	339.266.894	79.266	455.323.721	70.000	402.097.500	55.440	318.461.220	62.882	361.209.929
11	72103004-001	Excavación Estructural para Gaviones	Metros cúbicos	2.463,825	36.197	89.183.074	46.530	114.641.777	38.000	93.625.350	35.640	87.810.723	34.731	85.571.106
12	72131701-004	Gaviones	Metros cúbicos	1.852,5	598.983	1.109.616.008	476.784	883.242.360	550.000	1.018.875.000	534.785	990.689.213	562.469	1.041.973.823
13	72131701-016	Relleno	Metros cúbicos	6.168,825	59.062	364.343.142	79.266	488.978.082	70.000	431.817.750	55.440	341.999.658	62.882	387.908.054
14	72131701-004	Remoción de Pavimento Existente	Metros cúbicos	1.607,2	58.878	94.628.722	46.992	75.525.542	65.000	104.468.000	66.000	106.075.200	57.719	92.765.977
15	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR?80%	Metros cúbicos	784	248.782	195.045.088	295.436	231.621.824	250.000	196.000.000	283.800	222.499.200	241.765	189.543.760
16	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR?100%	Metros cúbicos	588	268.683	157.985.604	330.561	194.369.868	300.000	176.400.000	343.200	201.801.600	280.757	165.085.116
17	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	4.704	7.631	35.896.224	10.828	50.934.912	7.000	32.928.000	6.600	31.046.400	5.205	24.484.320
18	72131701-004	Riego de Liga	Litros	1.824	6.293	11.478.432	7.000	12.768.000	5.500	10.032.000	5.940	10.834.560	4.297	7.837.728
19	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	273,6	1.586.684	434.116.742	992.046	271.423.786	1.500.000	410.400.000	1.254.000	343.094.400	1.109.576	303.579.994
20	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	273,6	99.927	27.340.027	92.400	25.280.640	70.000	19.152.000	97.680	26.725.248	79.559	21.767.342
21	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	16,875	1.477.240	24.928.425	984.060	16.606.013	1.500.000	25.312.500	1.095.600	18.488.250	1.252.560	21.136.950
22	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	Mes	12	23.873.737	286.484.844	28.030.200	336.362.400	20.000.000	240.000.000	19.800.000	237.600.000	18.804.223	225.650.676
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	305.794.500	305.794.500	301.620.000	301.620.000	250.000.000	250.000.000	354.990.559	354.990.559	344.224.816	344.224.816
					PRECIO TOTAL	**10.894.255.146**	**PRECIO TOTAL**	**11.767.008.826**	**PRECIO TOTAL**	**13.020.239.600**	**PRECIO TOTAL**	**12.188.009.178**	**PRECIO TOTAL**	**11.474.145.746**
					Precio Ofertado	**10.894.255.146**	**Precio Ofertado**	**11.767.008.825**	**Precio Ofertado**	**13.020.239.600**	**Precio Ofertado**	**12.188.009.178**	**Precio Ofertado**	**11.474.145.744**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**-1**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**-2**

Obs. La oferta de la Empresa CARAGUATAY S.A. y la Empresa EDIFICA CONSTRUCTORA S.A. presenta errores de redondeo.

Lic. Lizzy Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.