Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 31/2.016 – "Remodelación de Plaza Km. 20 Barrio San Felipe y Remoción y reposición de Empedrados en Avda. del Km. 16 Zona Granja y en Km. 15 Villa Nélida" ID 318.254.-

		• López y Cia. De Anibal López Días con RUC 2503445-6					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Unid. Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Lote 1 Remodelación de Plaza Km. 20 Barrio San Felipe																
	Trabajos Preliminares															
	Marcación		m2	390,00	1.500	585.000					0					0
	Caminero					0					0					0
	Carpeta Alisada Mosaico		M2	390,00	55.000	21.450.000					0					0
	Parte eléctrica															
	Trifasico con mamposteria		U	1,00	1.450.000	1.450.000					0					0
	Linea Aerea		Ml	50,00	130.000	6.500.000					0					0
	Registro Electrico		U	3,00	100.000	300.000					0					0
	Caño Galvanizado con estructura de mamposteria		U	3,00	250.000	750.000										
	Alumbrado Lamparas de vapor de Sodio 400w		U	3,00	200.000	600.000					0					0
	TOTAL LOTE 1					**31.635.000**					**0**					**0**
Lote 2 Item 1 Remoción y Reposición de Empedrados Item 2 Etapa 2 Km. 16 Calle Dionisia A. Sosa de Franco																
1	Sacar el empedrado		m2	300	4.000	1.200.000					0					0
2	Rellenar con tierra o triturada		m2	300	4.000	1.200.000					0					0
3	Colocación de empedrado		m2	300	12.000	3.600.000					0					0
4	Compactación		m2	300	4.500	1.350.000					0					0
5	Expancion de triturada 6ta		m2	300	5.000	1.500.000					0					0
	TOTAL LOTE ITEM 1					**8.850.000**					**0**					**0**
Lote 2 Item 2 Remoción y Reposición de Empedrados Item 3 Etapa 3 Km. 15 Calle Villa Nélida																
1	Sacar el empedrado		m2	400	4.000	1.600.000					0					0
2	Rellenar con tierra o triturada		m2	400	4.000	1.600.000					0					0
3	Colocación de empedrado		m2	400	12.000	4.800.000					0					0
4	Compactación		m2	400	4.750	1.900.000					0					0
5	Expancion de triturada 6ta		m2	400	5.000	2.000.000					0					0
	TOTAL LOTE ITEM 2					**11.900.000**					**0**					**0**

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 31/2.016 – "Remodelación de Plaza Km. 20 Barrio San Felipe y Remoción y reposición de Empedrados en Avda. del Km. 16 Zona Granja y en Km. 15 Villa Nélida" ID 318.254.-

		• López y Cia. De Anibal López Días con RUC 2503445-6					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Unid. Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Lote 2 Item 3 Remoción y Reposición de Empedrados en Avda. del Km. 16 Zona Granja y en Km. 15 Villa Nélida															
1	Sacar el empedrado		m2	450	4.000	1.800.000					0					0
2	Rellenar con tierra o triturada		m2	450	4.000	1.800.000					0					0
3	Colocación de empedrado		m2	450	12.000	5.400.000					0					0
4	Compactación		m2	450	4.800	2.160.000					0					0
5	Expancion de triturada 6ta		m2	450	5.000	2.250.000					0					0
	TOTAL LOTE ITEM 3					**13.410.000**					**0**					**0**
	Total Lote 2					**34.160.000**					**0**					**0**
	Total General					**65.795.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

U.O.C. PERIODO 2015-2020