CD N° 94/2019 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LIBERTAD KO'E PYAHU MARAMBURE TRAMO N° 01 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación de cartel de obra	UNI	2	750.000	740.000	10.000	1	2	1.500.000	1.480.000	20.000	
1.2	Provisión y colocación, medidas de seguridad, vallado y señalización	GL	1	699.999	690.000	9.999	1	1	699.999	690.000	9.999	
1.3	Replanteo y marcación	GL	1	1.100.000	1.099.000	1.000	0	1	1.100.000	1.099.000	1.000	
2.1	Preparación de terreno	M3	335	26.000	25.900	100	0	335	8.710.000	8.676.500	33.500	
2.2	Construcción de empedrado con cordón	M2	1.870,07	67.544	65.436	2.108	3	1.870,07	126.312.008	122.369.901	3.942.108	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	700.000	684.599	15.401	2	1	700.000	684.599	15.401	
				3.348.543	3.304.935	38.608		#¡REF!	139.022.007	135.000.000	4.022.008	-

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C

CD N° 94/2019 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LIBERTAD KO'E PYAHU MARAMBURE TRAMO N° 01 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación de cartel de obra	UNI	2	750.000	700.000	50.000	7	2	1.500.000	1.400.000	100.000	
1.2	Provisión y colocación, medidas de seguridad, vallado y señalización	GL	1	699.999	1.300.000	-600.001	-86	1	699.999	1.300.000	-600.001	
1.3	Replanteo y marcación	GL	1	1.100.000	1.000.000	100.000	9	1	1.100.000	1.000.000	100.000	
2.1	Preparación de terreno	M3	335	26.000	4.700	21.300	82	335	8.710.000	1.574.500	7.135.500	
2.2	Construcción de empedrado con cordón	M2	1.870,07	67.544	67.000	544	1	1.870,07	126.312.008	125.294.690	1.017.318	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	700.000	1.500.000	-800.000	-114	1	700.000	1.500.000	-800.000	
				3.343.543	4.571.700	-1.228.157		#¡REF!	139.022.007	132.069.190	6.952.817	

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratu
Dirección de la U.O.C