MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa Nº 11/2014 para la " Costruccion de Capilla en Chacore 2° Linea "

Cuadro Comparativo de Ofertas

			Empresa1 : Constructora FLORES			Empresa2: E.M Constructora			Empresa3: Macro General Services			Empresa4: SION			Empresa5: ART-COOL			Empresa 6: A.D.A Constructora		
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario(IVA incluido si corresponde)	PrecioTotal (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**																		
1,1	72131301-002	Replanteo y Marcacion	143,00	3.500	**500.500**	143,00	20.000	**2.860.000**	**143,00**	**60.000**	**8.580.000**	**143,00**	**70.000**	**10.010.000**	**143,00**	**63.000**	**9.009.000**	143,00	15.000	**2.145.000**
1,2		Excavacion p/ cimiento	9,9	20.000	**198.488**	9,9	400.000	**3.960.000**	**9,92**	**600.000**	**5.954.640**	**9,92**	**690.000**	**6.831.000**	**9,92**	**580.000**	**5.742.000**	9,92	200.000	**1.980.000**
1,3		Relleno con compactacion manual	156,20	79.380	**12.399.156**	156,20	25.000	**3.905.000**	**156,20**	**40.000**	**6.248.000**	**156,20**	**55.000**	**8.591.000**	**156,20**	**55.000**	**8.591.000**	156,20	25.000	**3.905.000**
2	72131601-003	**FUNDACIÓN**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
2,1		Cimiento de PBC	6,80	154.000	**1.047.200**	6,80	170.000	**1.156.000**	**6,80**	**1.100.000**	**7.480.000**	**6,80**	**1.200.000**	**8.160.000**	**6,80**	**1.400.000**	**9.520.000**	6,80	170.000	**1.156.000**
3	72131601-005	**ELEVACIONES VARIAS**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		0	**0**
3,1		Nivelacion de 0,30 m	37,20	100.500	**3.738.600**	37,2	30.000	**1.160.000**	**37,20**	**100.000**	**3.720.000**	**37,20**	**150.000**	**5.580.000**	**37,20**	**160.000**	**5.952.000**	37,20	30.000	**1.116.000**
3,2		Elevación en ladrillo Hueco 6 Aguj , visto ambas caras	180,0	97.809	**17.605.690**	180,00	40.000	**7.200.000**	**180,00**	**30.000**	**5.400.000**	**180,00**	**40.000**	**7.200.000**	**180,00**	**45.000**	**8.100.000**	180,00	40.000	**7.200.000**
3,3		Poste de Madera labrado	2,00	292.950	**585.900**	2,00	1.000.000	**2.000.000**	**2,00**	**800.000**	**1.600.000**	**2,00**	**900.000**	**1.800.000**	**2,00**	**1.200.000**	**2.400.000**	2,00	500.000	**1.000.000**
3,4		Sardinel ladrillo comun	25,0	36.585	**914.618**	25,00	10.000	**250.000**	**25,00**	**80.000**	**2.000.000**	**25,00**	**120.000**	**3.000.000**	**25,00**	**150.000**	**3.750.000**	25,00	10.000	**250.000**
3,5		Revoque Interno	36,5	24.098	**879.559**	36,50	35.000	**1.277.500**	**36,50**	**120.000**	**4.380.000**	**36,50**	**155.000**	**5.657.500**	**36,50**	**170.000**	**6.205.000**	36,50	35.000	**1.277.500**
4	72131601-006	AISLACIONES Y ENVARILLADOS			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
4,1		Aislacion horizontal	48,40	13.184	**638.045**	48,40	20.000	**1.088.000**	**48,40**	**80.000**	**3.872.000**	**48,40**	**75.000**	**3.630.000**	**48,40**	**85.000**	**4.114.000**	48,40	20.000	**968.000**
4,2		Envarillado sobre aberturas	36,00	33.359	**1.200.906**	36,00	25.000	**900.000**	**36,00**	**75.000**	**2.700.000**	**36,00**	**80.000**	**2.880.000**	**36,00**	**90.000**	**3.240.000**	36,00	25.000	**900.000**
5	72131601-007	**ESTRUCTURA METÁLICA**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
5,1		Techo de Zinc	86,00	101.113	**8.695.727**	86,00	100.000	**8.600.000**	**86,00**	**70.000**	**6.020.000**	**86,00**	**75.000**	**6.450.000**	**86,00**	**76.000**	**6.536.000**	86,00	700.000	**60.200.000**
5,2		Viga de Hierro Reticulado, Viga Central	8,20	183.330	**1.503.306**	8,20	300.000	**2.460.000**	**8,20**	**59.000**	**483.800**	**8,20**	**70.000**	**574.000**	**8,20**	**81.000**	**664.200**	8,20	300.000	**2.460.000**
5,3		Cabriada Metalica con Tensor, Soporte Medio	1,00	1.050.250	**1.050.250**	1,00	1.200.000	**1.200.000**	**1,00**	**800.000**	**800.000**	**1,00**	**900.000**	**900.000**	**1,00**	**890.000**	**890.000**	1,00	1.200.000	**1.200.000**
5,4		Cieloraso de Machimbre de Pino	59,86	55.200	**3.304.272**	59,86	50.000	**2.995.000**	**59,86**	**65.000**	**3.890.900**	**59,86**	**90.000**	**5.391.000**	**59,86**	**87.000**	**5.211.300**	59,86	1.200.000	**2.695.500**
6	72131601-009	**PISO**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
6,1		Contrapiso	80,00	21.150	**1.692.000**	80,00	25.000	**2.000.000**	**80,00**	**50.000**	**4.000.000**	**80,00**	**45.000**	**3.600.000**	**80,00**	**46.000**	**3.680.000**	80,00	45.000	**2.000.000**
6,2		Piso Ceramico	80,00	51.300	**4.104.000**	80,00	60.000	**4.800.000**	**80,00**	**30.000**	**2.400.000**	**80,00**	**33.000**	**2.640.000**	**80,00**	**34.000**	**2.720.000**	80,00	25.000	**4.800.000**
6,3		Zocalo Ceramico	38,30	15.188	**581.702**	38,30	15.000	**574.000**	**38,30**	**25.000**	**957.500**	**38,30**	**26.000**	**995.800**	**38,30**	**27.000**	**1.034.100**	38,30	60.000	**574.500**
6,4		Baldosones para escalinata	6,00	42.134	**252.804**	6,00	45.000	**270.000**	**6,00**	**99.000**	**594.000**	**6,00**	**102.000**	**612.000**	**6,00**	**103.000**	**618.000**	6,00	15.000	**270.000**
7	72131601-012	**PINTURAS**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
7,1		Al latex interior	180,00	21.263	**3.827.250**	180,00	30.000	**5.400.000**	**180,00**	**8.000**	**1.440.000**	**180,00**	**16.000**	**2.880.000**	**180,00**	**22.000**	**3.960.000**	180,00	45.000	**5.400.000**
7,2		Machimbre al barniz	59,86	15.001	**897.956**	59,86	25.000	**1.497.000**	**59,86**	**15.000**	**897.900**	**59,86**	**14.000**	**838.600**	**59,86**	**16.000**	**958.400**	59,86	30.000	**1.497.500**
7,3		Pintura exterior	180,00	14.175	**2.551.500**	180,00	35.000	**6.300.000**	**180,00**	**15.000**	**2.700.000**	**180,00**	**13.000**	**2.340.000**	**180,00**	**19.000**	**3.420.000**	180,00	25.000	**6.300.000**
7,4		Pintura de marco y hoja	11,34	26.460	**300.056**	11,34	35.000	**395.500**	**11,34**	**80.000**	**907.200**	**11,34**	**99.000**	**1.118.700**	**11,34**	**101.000**	**1.141.300**	11,34	35.000	**395.500**
7,5		Pintura metalica balancines	22,50	28.350	**637.875**	22,50	35.000	**787.500**	**22,50**	**150.000**	**3.375.000**	**22,50**	**155.000**	**3.487.500**	**22,50**	**166.000**	**3.735.000**	22,50	35.000	**787.500**
8	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
8,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	1,00	1.105.300	**1.105.300**	1,00	1.800.000	**1.800.000**	**1,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1,00**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	1,00	35.000	**1.800.000**
8,2		Ventiladores de techo	4,00	406.350	**1.625.400**	4,00	500.000	**2.000.000**	**4,00**	**250.000**	**1.000.000**	**4,00**	**251.000**	**1.004.000**	**4,00**	**261.000**	**1.044.000**	4,00	1.800.000	**2.000.000**
9	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
9,1		Marco de madera	11,04	115.000	**1.269.600**	11,04	200.000	**2.200.000**	**11,04**	**230.000**	**2.539.200**	**11,04**	**239.000**	**2.629.000**	**11,04**	**240.000**	**2.640.000**	11,04	500.000	**2.200.000**
9,2		Puerta tablero 1,75x0,90	1,00	425.150	**425.150**	1,00	900.000	**900.000**	**1,00**	**400.000**	**400.000**	**1,00**	**450.000**	**450.000**	**1,00**	**451.000**	**451.000**	1,00	200.000	**900.000**
9,3		Puerta Placa 2,1 x 0,9	1,00	255.150	**255.150**	1,00	750.000	**750.000**	**1,00**	**450.000**	**450.000**	**1,00**	**470.000**	**470.000**	**1,00**	**490.000**	**490.000**	1,00	750.000	**750.000**
9,4		Cabriada de Madera Frontal	1,00	2.230.500	**2.230.500**	1,00	1.200.000	**1.200.000**	**1,00**	**500.000**	**500.000**	**1,00**	**510.000**	**510.000**	**1,00**	**511.000**	**511.000**	1,00	1.200.000	**1.200.000**
10	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
10,1		Balancines de Metal	5,00	299.881	**1.499.403**	5,00	700.000	**3.500.000**	**5,00**	**450.000**	**2.250.000**	**5,00**	**550.000**	**2.750.000**	**5,00**	**560.000**	**2.800.000**	5,00	700.000	**3.500.000**
10,2		Vidrios 3 mm	11,25	192.780	**2.168.775**	11,25	500.000	**5.650.000**	**11,25**	**115.000**	**1.293.750**	**11,25**	**119.000**	**1.344.700**	**11,25**	**120.000**	**1.356.000**	11,25	500.000	**5.650.000**
10,3		Cruz de Metal	1,00	283.500	**283.500**	1,00	1.000.000	**1.000.000**	**1,00**	**55.000**	**55.000**	**1,00**	**55.000**	**4.400.000**	**1,00**	**121.000**	**121.000**	1,00	1.000.000	**1.000.000**
11	70111703-001	**JARDINERIA**			**0**			**0**		**0**	**0**			**0**			**0**			**0**
11,1		Pasto tipo Cabayu	80,00	13.608	**1.088.640**	80,00	30.000	**2.400.000**	**80,00**	**54.000**	**4.320.000**	**80,00**	**801.000**	**801.000**	**80,00**	**66.000**	**5.280.000**	80,00	30.000	**2.400.000**
11,2		Plantas Ornamentales	1,00	985.500	**985.500**	1,00	1.000.000	**1.000.000**	**1,00**	**800.000**	**800.000**	**1,00**		**0**	**1,00**	**780.000**	**780.000**	1,00	1.000.000	**1.000.000**
		Precio Total			**82.044.278**			**85.435.500**			**94.990.800**			**110.635.800**			**117.664.300**			**132.878.000**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C.

Mirian Angelica Britos
Encargada de U.O.C.