MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LOTE 1: MANTENIMIENTOS Y OBRAS VARIAS EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL
UBICACIÓN: KM 7 CIUDAD NUEVA

					FAF CONSTRUCCIONES		INGENNIERIA	
ITEM		TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNIT	TOTAL	P.UNIT	TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras con estructura metálica.	gl	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
A		ESCUELA MUNICIPAL						
		BLOQUE A-B-C						
2	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico incluye zocalo sintetico y aberturas	m2	2230	22.325	49.784.750	22.325	49.784.750
3	72131601-012	Pintura en sintetico de cielorraso	m2	570	20.425	11.642.250	20.425	11.642.250
4	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de madera incluye de boxes de baños, cambios de cerraduras y arreglos varios	unid	35	237.500	8.312.500	250.000	8.750.000
5	72102802-005	Mantenimiento de baños sexados y de jardin cambiar cisternas, griferias colocar artef faltantes	gl	1	4.750.000	4.750.000	5.000.000	5.000.000
6	72131601-001	Mantenimiento de inst elect, cambio de tubos ,completar equipos faltantes, ventiladores	gl	1	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000
7	72131601-012	Pintura de piso en epoxi sector tinglado	m2	490	47.500	23.275.000	50.000	24.500.000

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Beatriz Maidana
Arquitecta

		BLOQUE D						
8	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico incluye zocalo sintetico y aberturas	m2	880	22.325	19.646.000	22.325	19.646.000
9	72131601-012	Pintura de techo al barniz	m2	325	18.525	6.020.625	18.525	6.020.625
10	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de madera incluye de boxes de baños, cambios de cerraduras y arreglos varios	unid	13	237.500	3.087.500	237.500	3.087.500
11	72102802-005	Mantenimiento de baños sexados cambio de conexiones cisternas, griferias colocar artef faltantes	gl	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
12	72131601-001	Mantenimiento de inst elect, cambio de tubos ,completar equipos faltantes	gl	1	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
		BLOQUE D						
13	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico incluye zocalo sintetico y aberturas	m2	650	22.325	14.511.250	23.500	15.275.000
14	72131601-012	Pintura de techo al barniz	m2	100	18.525	1.852.500	18.525	1.852.500
15	72131601-012	Pintura de losa al latex	m2	100	17.815	1.781.500	17.812	1.781.200
16	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de madera incluye de boxes de baños, cambios de cerraduras y arreglos varios	unid	13	237.500	3.087.500	250.000	3.250.000

C. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

17	72131601-001	Mantenimiento de inst elect, cambio de tubos ,completar equipos faltantes	gl	1	2.375.000	2.375.000	2.500.000	2.500.000
		BLOQUE F						
18	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico incluye zocalo sintetico y aberturas	m2	440	22.325	9.823.000	23.500	10.340.000
19	72131601-012	Pintura de techo al barniz	m2	280	18.525	5.187.000	19.500	5.460.000
20	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de madera incluye de boxes de baños, cambios de cerraduras y arreglos varios	unid	4	237.500	950.000	250.000	1.000.000
21	72131601-001	Mantenimiento de inst elect, cambio de tubos ,completar equipos faltantes	gl	1	2.375.000	2.375.000	2.500.000	2.500.000
		BLOQUE G						0
22	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico incluye zocalo sintetico y aberturas	m2	440	22.325	9.823.000	23.500	10.340.000
23	72131601-012	Pintura de techo al barniz	m2	130	18.525	2.408.250	18.525	2.408.250
24	72131601-012	Pintura de losa al latex	m2	250	17.815	4.453.750	17.812	4.453.000
25	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de madera incluye , cambios de cerraduras y arreglos varios	unid	4	237.500	950.000	237.500	950.000

C. Cimbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.957

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Dirección de Obras Urbana
Municipalidad CDE

26	72131601-001	Mantenimiento de inst elect, cambio de tubos ,completar equipos faltantes	gl	1	3.325.000	3.325.000	3.500.000	3.500.000
								0
		SECTOR EXTERIOR						0
27	72131601-012	Pintura polideportiva en pista exterior y piso alisada costado de aulas	m2	1100	32.000	35.200.000	23.750	26.125.000
28	72131601-012	Muralla y canteros al latex	m2	600	14.250	8.550.000	14.250	8.550.000
B		CASA DE LA CULTURA						
29	72131601-012	Pintura int/exterior en latex acrilico	m2	3500	17.575	61.512.500	18.500	64.750.000
30	72131601-012	Pintura de losa al latex	m2	690	17.815	12.292.350	17.812	12.290.280
31	72131601-012	Pintura de piso en polideportivo y guarda obras	m2	1800	31.000	55.800.000	25.000	45.000.000
32	72131601-012	Pintura de baranda en sintetico	m2	56	27.560	1.543.360	27.555	1.543.080
33	72131601-012	Pintura de aberturas en sintetico	m2	180	27.560	4.960.800	27.555	4.959.900
34	72131601-012	Pintura de rejas en sintetico incluye base en latex acrilico	m2	540	30.400	16.416.000	32.000	17.280.000
35	72102602-001	Mantenimiento de aberturas incluye boxes de baños cambio de cerraduras	unid	20	237.500	4.750.000	250.000	5.000.000
36	72131601-001	Mantenimiento inst. electricas, completar artef faltantes, ventiladores	gl	1	8.550.000	8.550.000	9.000.000	9.000.000
37	72102802-005	Mantenimiento de sanitarios pbaja y alta, incluye cambio de conexiones, griferias y completar lo faltante	gl	1	8.032.725	8.032.725	8.455.500	8.455.500
38	72103003-001	Demolicion de pisos y mesada incluye arreglos varios	gl	1	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000
39	72131601-009	Carpeta para piso	m2	25	15.580	389.500	16.400	410.000
40	72131601-009	Piso cerámico	m2	25	67.450	1.686.250	71.000	1.775.000
41	72101607-005	Zocalos	ml	20	23.750	475.000	25.000	500.000
42	72101607-003	Abrir pared para abertura, incluye mochetas y vidrio templado igual al existente	gl	1	1.140.000	1.140.000	2.300.000	2.300.000
43	76111702-001	Limpieza general y retiro de escombros	gl	1	2.375.000	2.375.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL Lote 1				430.669.860		422.029.835

L. Limboni Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Beatriz Martínez
Arquitecta

LOTE 2 :MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ARTES Y OFICIOS
UBICACIÓN: BARRIO OBRERO-FRENTE TERMINAL

		RUBROS	UNIDAD	CANT	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
1	82101502-007	Trab prelim Cartel c/Logotipo	gl	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
A		SECTOR AULAS-ADMINISTRACION-AUDITORIO						
2	72103003-001	Demolicion de pisos galeria p.baja,peluqueria y baño palta	m2	461	10.100	4.656.100	10.094	4.653.334
3	72103003-001	Desmonte de cañerias de baño p.alta	gl	1	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
4	72103003-001	Demolicion de paredes en bloque baño p.alt	gl	1	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
5	72131601-009	Carpeta para piso	m2	461	19.475	8.977.975	20.500	9.450.500
6	72131601-009	Piso cerámico	m2	461	84.310	38.866.910	88.750	40.913.750
7	72101607-005	Zocalos ceramicos	ml	170	23.750	4.037.500	23.750	4.037.500
8	72131601-001	Mantenimiento de inst. electrica,incluye completar tomas y artef faltantes, cambios de tubos quemados arreglos de luces de piso auditorio	gl	1	14.250.000	14.250.000	15.000.000	15.000.000
9	72102802-005	Mantenimiento de sanitarios , completar faltantes, incluye griferia.	gl	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
10	72103003-001	Desmonte de cañerias en sector peluqueria	gl	1	475.000	475.000	475.000	475.000
11	72131601-011	Instalacion de cañerias bajo piso para 6 lavados,incluye desagues hasta registro	gl	1	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000

C. Emiliani Oberhalbsteiner de G.
Abogada
Mat. Nº 33.952

12	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de maderas incluye boxes de baños,arreglos varios y cambios de cerraduras	unid	60	237.500	14.250.000	237.500	14.250.000
13	72103003-001	Desmontar una abertura, cerrar , abrir vano y reutilizar la abertura de madera en administ	gl	1	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
14	72131601-012	Pintura tipo epoxi para piso escenario y rampa	m2	150	47.500	7.125.000	47.500	7.125.000
15	72131601-012	Pintura losa	m2	2000	17.810	35.620.000	18.750	37.500.000
16	72131601-012	Pintura Imt Exterior pared látex acrilico	m2	7500	17.575	131.812.500	18.500	138.750.000
17	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas	m2	290	27.550	7.989.500	29.005	8.411.450
18	72131601-012	Pintura cielorraso auditorio	m2	455	17.810	8.103.550	18.750	8.531.250
19	72102602-011	Cambio de butacas de lugar	unid	18	95.000	1.710.000	95.000	1.710.000
20	72102802-005	Mantenimiento sanitarios area guarderia y auditorio	gl	1	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
B		**AULAS (EX GIMNASIO)**						0
21	72131601-012	Pintura Int pared látex incluye aberturas	m2	200	17.575	3.515.000	17.575	3.515.000
22	72131601-012	Pintura ext de ladrillo visto en acrilico	m2	150	17.575	2.636.250	17.575	2.636.250
23	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	52	30.130	1.566.760	30.129	1.566.708

C. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte
Arquitecto

24	72102802-005	Mantenimiento de sanitarios incluye cambio de griferias y completar accesorios faltantes	gl	1	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
25	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de maderas incluye arreglos varios y cambios de cerraduras	unid	3	237.500	712.500	237.500	712.500
26	72131601-001	Mantenimiento inst. electricas, cambio de tubos quemados,art nuevos	gl	1	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
C		AULAS (EX DEPORTES)						
27	72131601-012	Pintura ext de ladrillo visto en acrilico	m2	150	17.575	2.636.250	17.575	2.636.250
28	72131601-012	Pintura Int pared látex incluye aberturas	m2	400	17.575	7.030.000	17.575	7.030.000
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	70	30.130	2.109.100	30.129	2.109.030
30	72131601-001	Mantenimiento inst. electricas, cambio de tubos quemados, colocacion de 3 ventiladores	gl	1	2.375.000	2.375.000	3.500.000	3.500.000
31	72102602-001	Mantenimiento de aberturas de maderas incluye arreglos varios y cambios de cerraduras	unid	4	237.500	950.000	237.500	950.000
D		ESTACIONAMIENTO DE H°A°						
32	72131601-012	Pintura polideportiva	m2	800	23.750	19.000.000	23.750	19.000.000
E		PISTA DE PATINAJE						
33	72131601-012	Pintura int/ext en acrilico incluye graderias	m2	1500	17.575	26.362.500	18.500	27.750.000
34	72131601-012	Pintura polideportiva para piso	m2	850	23.750	20.187.500	25.000	21.250.000
35	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	180	30.130	5.423.400	30.129	5.423.220
36	72131601-012	Pintura de baranda metalica	m2	40	27.550	1.102.000	27.555	1.102.200

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

F		AULAS FRENTE TERMINAL						
37	72131601-012	Pintura int/ext en latex acrilico	m2	1600	23.900	38.240.000	18.500	29.600.000
38	72131601-012	Pintura sintetica de canaletas y bajadas	ml	220	30.130	6.628.600	31.715	6.977.300
39	72131601-012	Pintura sintetica de aberturas	m2	85	27.550	2.341.750	27.555	2.342.175
40	72102602-001	Mantenimiento de aberturas incluye cambio de cerraduras	unid	15	237.500	3.562.500	237.500	3.562.500
41	72131601-001	Mantenimiento parte electrica	gl	1	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
42	72102802-005	Mantenimiento de sanitarios incluye cambio de artefactos rotos y completar griferias	gl	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
		VARIOS				0		
43	72102602-001	Rejas similar al existente en area acceso	m2	21	266.000	5.586.000	266.000	5.586.000
44	72102602-001	Porton de abrir	unid	1	333.000	333.000	332.500	332.500
45	72102602-001	Porton de rejas tipo corrediza en aceso	m2	10	333.000	3.330.000	332.500	3.325.000
46	72102602-001	Mantenimiento de porton corredizo	gl	1	333.000	333.000	332.500	332.500
47	76111702-001	Limpieza final, retiro de escombros	gl	1	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
		TOTAL Lote 2				463.902.645		472.114.417

C. Limbani Oberladstätter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.969