DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial UNITARIO | Precio referencial TOTAL | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Variación | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) | Variación | Marca |
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (Ofic. Técnica, Caseta p/ materiales y herramientas, Caseta p/ Sereno, Caseta p/ vestuario del personal, Baño p/ el personal y Baño p/ el Fiscal de Obra/Jefe de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática | Metros cuadrados | 30 | 413.587 | 12.407.610 | | | 372.228 | 11.166.840 | -10,00% | | | 765.100 | 22.953.000 | 84,99% | |
| 2 | Despeje y retiro de capa vegetal | Metros cuadrados | 4800 | 21.381 | 102.628.800 | | | 19.243 | 92.366.400 | -10,00% | | | 10.400 | 49.920.000 | -51,36% | |
| 3 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1060 | 11.067 | 11.731.020 | | | 9.960 | 10.557.600 | -10,00% | | | 5.400 | 5.724.000 | -51,21% | |
| 4 | Desmonte, excavación | Metros cúbicos | 250 | 57.342 | 14.335.500 | | | 51.608 | 12.902.000 | -10,00% | | | 18.300 | 4.575.000 | -68,09% | |
| 5 | Relleno en área de Edificio y guarda obra, con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación. | Metros cúbicos | 415 | 113.704 | 47.187.160 | | | 102.334 | 42.468.610 | -10,00% | | | 70.900 | 29.423.500 | -37,65% | |
| 6 | Movimiento de suelo (excavación, relleno y compactación) area de empedrado - obras exteriores. | Metros cúbicos | 940 | 113.704 | 106.881.760 | | | 102.334 | 96.193.960 | -10,00% | | | 70.200 | 65.988.000 | -38,26% | |
| 7 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . | Metro lineal | 25 | 137.955 | 3.448.875 | | | 124.160 | 3.104.000 | -10,00% | | | 153.000 | 3.825.000 | 10,91% | |
| 8 | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 250 | 56.187 | 14.046.750 | | | 50.568 | 12.642.000 | -10,00% | | | 20.900 | 5.225.000 | -62,80% | |
| 9 | Relleno y compactación para fundaciones. | Metros cúbicos | 160 | 113.704 | 18.192.640 | | | 102.334 | 16.373.440 | -10,00% | | | 30.100 | 4.816.000 | -73,53% | |
| 10 | Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT ) | Metros cúbicos | 72 | 1.808.870 | 130.238.640 | | | 1.627.983 | 117.214.776 | -10,00% | | | 2.251.900 | 162.136.800 | 24,49% | |
| 11 | Estructura de H°A° - Fuste | Metros cúbicos | 7 | 1.995.059 | 13.965.413 | | | 1.795.553 | 12.568.871 | -10,00% | | | 3.168.300 | 22.178.100 | 58,81% | |
| 12 | Estructura de H°A° - Viga de Fundación | Metros cúbicos | 28 | 1.992.822 | 55.799.016 | | | 1.793.540 | 50.219.120 | -10,00% | | | 2.423.400 | 67.855.200 | 21,61% | |
| 13 | Estructura de H°A° - Viga superior a la vista | Metros cúbicos | 17 | 1.922.496 | 32.682.432 | | | 1.730.246 | 29.414.182 | -10,00% | | | 2.701.600 | 45.927.200 | 40,53% | |
| 14 | Estructura de H°A° - Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 130 | 215.693 | 28.040.090 | | | 194.124 | 25.236.120 | -10,00% | | | 460.500 | 59.865.000 | 113,50% | |
| 15 | Estructura de H°A° - Pilar a la vista | Metros cúbicos | 26 | 2.005.106 | 52.132.756 | | | 1.804.595 | 46.919.470 | -10,00% | | | 3.307.400 | 85.992.400 | 64,95% | |
| 16 | Estructura de H°A° - Piso de H°A° de Hormigón Armado 210 - , hvar.= ( 8cm. Min ), finamente alisada con alisadora mecanizada y con las pendientes requeridas | Metros cúbicos | 90 | 1.845.991 | 166.139.190 | | | 1.661.392 | 149.525.280 | -10,00% | | | 1.455.300 | 130.977.000 | -21,16% | |
| 17 | Cimiento y Muro de Piedra bruta colocada de 0.45m. Bajo viga de fundacion - Relleno de deposito. | Metros cúbicos | 25 | 610.183 | 15.254.575 | | | 549.165 | 13.729.125 | -10,00% | | | 450.000 | 11.250.000 | -26,25% | |
| 18 | Asfáltica Horizontal en muros de elevación. | Metro lineal | 185 | 33.804 | 6.253.740 | | | 30.424 | 5.628.440 | -10,00% | | | 38.600 | 7.141.000 | 14,19% | |
| 19 | Mamposteria de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 42 | 150.229 | 6.309.618 | | | 135.206 | 5.678.652 | -10,00% | | | 158.700 | 6.665.400 | 5,64% | |

Lic. Rigoberto Fugazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel Ovelar
Director de Servicios Administrativos

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0.15 m | Metros cuadrados | 425 | 95.246 | 40.479.550 | | | 85.721 | 36.431.425 | -10,00% | | | 94.200 | 40.035.000 | -1,10% | |
| 21 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0.20 m | Metros cuadrados | 375 | 95.246 | 35.717.250 | | | 85.721 | 32.145.375 | -10,00% | | | 119.400 | 44.775.000 | 25,36% | |
| 22 | Mampostería de ladrillo común de 0.15m | Metros cuadrados | 88 | 82.993 | 7.303.384 | | | 74.694 | 6.573.072 | -10,00% | | | 86.800 | 7.638.400 | 4,59% | |
| 23 | Envarillados sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm. | Metro lineal | 25 | 25.894 | 647.350 | | | 23.305 | 582.625 | -10,00% | | | 31.100 | 777.500 | 20,11% | |
| 24 | Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica). | Metros cuadrados | 1191 | 244.127 | 290.755.257 | | | 219.714 | 261.679.374 | -10,00% | | | 210.200 | 250.348.200 | -13,90% | |
| 25 | Contrapiso de H° de cascote e: 10cm | Metros cuadrados | 116 | 42.153 | 4.889.748 | | | 37.938 | 4.400.808 | -10,00% | | | 44.400 | 5.150.400 | 5,33% | |
| 26 | Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m, antideslizante, e=7mm, color marrón, gris o negro, a definir según muestras en Oficinas y galeria interior | Metros cuadrados | 109 | 224.965 | 24.521.185 | | | 202.469 | 22.069.121 | -10,00% | | | 184.100 | 20.066.900 | -18,17% | |
| 27 | Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños . | Metros cuadrados | 7 | 145.005 | 1.015.035 | | | 130.505 | 913.535 | -10,00% | | | 132.400 | 926.800 | -8,69% | |
| 28 | Zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso. | Metro lineal | 90 | 18.252 | 1.642.680 | | | 16.427 | 1.478.430 | -10,00% | | | 28.100 | 2.529.000 | 53,96% | |
| 29 | Zócalo cerámico similar al piso | Metro lineal | 15 | 18.252 | 273.780 | | | 16.427 | 246.405 | -10,00% | | | 28.100 | 421.500 | 53,96% | |
| 30 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas) | Metros cuadrados | 965 | 28.864 | 27.853.760 | | | 25.978 | 25.068.770 | -10,00% | | | 38.000 | 36.670.000 | 31,65% | |
| 31 | De Vigas y pilares de H°A°, mamposterias, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 30.374 | 10.479.030 | | | 27.337 | 9.431.265 | -10,00% | | | 40.800 | 14.076.000 | 34,33% | |
| 32 | Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable) | Metros cuadrados | 96 | 48.915 | 4.695.840 | | | 44.024 | 4.226.304 | -10,00% | | | 51.500 | 4.944.000 | 5,28% | |
| 33 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado) | Metros cuadrados | 25 | 28.474 | 711.850 | | | 25.627 | 640.675 | -10,00% | | | 38.200 | 955.000 | 34,16% | |
| 34 | Azulejo cerámico esmaltado | Metros cuadrados | 25 | 119.277 | 2.981.925 | | | 107.349 | 2.683.725 | -10,00% | | | 144.700 | 3.617.500 | 21,31% | |
| 35 | Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | Metros cuadrados | 13 | 749.047 | 9.737.611 | | | 674.142 | 8.763.846 | -10,00% | | | 904.200 | 11.754.600 | 20,71% | |
| 36 | Ventanas de vidrios templados (incluye marcos) | Metros cuadrados | 9 | 540.880 | 4.867.920 | | | 486.792 | 4.381.128 | -10,00% | | | 556.400 | 5.007.600 | 2,87% | |
| 37 | Ventanas metálicas tipo balancin. | Metros cuadrados | 50 | 524.024 | 26.201.200 | | | 471.622 | 23.581.100 | -10,00% | | | 452.100 | 22.605.000 | -13,73% | |
| 38 | Portón corredizo de chapas de Fe doladas N° 18, con puerta para paso de hombre y accesorios | Metros cuadrados | 20 | 772.073 | 15.441.460 | | | 694.866 | 13.897.320 | -10,00% | | | 904.200 | 18.084.000 | 17,11% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel Duarte Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Aplicación de Enduido interior | Metros cuadrados | 126 | 17.237 | 2.171.862 | | | 15.513 | 1.954.638 | -10,00% | | | 15.300 | 1.927.800 | -11,24% | |
| 40 | Pintura al látex lavable interior de paredes | Metros cuadrados | 1061 | 18.405 | 19.527.705 | | | 16.565 | 17.575.465 | -10,00% | | | 18.400 | 19.522.400 | -0,03% | |
| 41 | Látex exterior de Vigas y pilares de H°A°, mamposterias, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 18.405 | 6.349.725 | | | 16.565 | 5.714.925 | -10,00% | | | 18.400 | 6.348.000 | -0,03% | |
| 42 | Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 800 | 15.816 | 12.652.800 | | | 14.234 | 11.387.200 | -10,00% | | | 16.800 | 13.440.000 | 6,22% | |
| 43 | Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera | Metros cuadrados | 26 | 25.021 | 650.546 | | | 22.519 | 585.494 | -10,00% | | | 23.000 | 598.000 | -8,08% | |
| 44 | Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido) | Metros cuadrados | 100 | 32.468 | 3.246.800 | | | 29.221 | 2.922.100 | -10,00% | | | 33.700 | 3.370.000 | 3,79% | |
| 45 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, incluye antióxido: Porton corredizo de chapa doblada | Metros cuadrados | 40 | 32.468 | 1.298.720 | | | 29.221 | 1.168.840 | -10,00% | | | 33.700 | 1.348.000 | 3,79% | |
| 46 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, en canaletas y caños de bajada pluvial | Metro lineal | 198 | 32.468 | 6.428.664 | | | 29.221 | 5.785.758 | -10,00% | | | 33.700 | 6.672.600 | 3,79% | |
| 47 | Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín. | Metros cuadrados | 50 | 32.468 | 1.623.400 | | | 29.221 | 1.461.050 | -10,00% | | | | 0 | -100,00% | |
| 48 | Provisión y colocación de espejos | Metros cuadrados | 2 | 51.512 | 103.024 | | | 46.361 | 92.722 | -10,00% | | | 53.600 | 107.200 | 4,05% | |
| 49 | Provisión y colocación de inodoro | Unidad | 2 | 530.922 | 1.061.844 | | | 477.830 | 955.660 | -10,00% | | | 508.900 | 1.017.800 | -4,15% | |
| 50 | Provisión y colocación de mingitorio | Unidad | 1 | 458.513 | 458.513 | | | 412.662 | 412.662 | -10,00% | | | 508.900 | 508.900 | 10,99% | |
| 51 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 2 | 532.570 | 1.065.140 | | | 479.313 | 958.626 | -10,00% | | | 664.600 | 1.329.200 | 24,79% | |
| 52 | Provisión y colocación de jabonera | Unidad | 1 | 54.893 | 54.893 | | | 49.404 | 49.404 | -10,00% | | | 68.900 | 68.900 | 25,52% | |
| 53 | Provisión y colocación de media Jabonera de losa | Unidad | 2 | 54.893 | 109.786 | | | 49.404 | 98.808 | -10,00% | | | 68.900 | 137.800 | 25,52% | |
| 54 | Provisión y colocación de portarrollo | Unidad | 2 | 48.080 | 96.160 | | | 43.272 | 86.544 | -10,00% | | | 61.200 | 122.400 | 27,29% | |
| 55 | Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica | Unidad | 2 | 54.409 | 108.818 | | | 48.968 | 97.936 | -10,00% | | | 68.900 | 137.800 | 26,63% | |
| 56 | Provisión y colocación de percheros simples de losa. | Unidad | 1 | 48.080 | 48.080 | | | 43.272 | 43.272 | -10,00% | | | 61.200 | 61.200 | 27,29% | |
| 57 | Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro | Unidad | 2 | 78.112 | 156.224 | | | 70.301 | 140.602 | -10,00% | | | 68.900 | 137.800 | -11,79% | |
| 58 | Provisión y colocación de cisterna alta | Unidad | 2 | 62.703 | 125.406 | | | 56.433 | 112.866 | -10,00% | | | 68.900 | 137.800 | 9,88% | |
| 59 | Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | Unidad | 1 | 412.300 | 412.300 | | | 371.070 | 371.070 | -10,00% | | | 459.000 | 459.000 | 11,33% | |
| 60 | Provisión y colocación de griferias de cierre automático con temporizador para lavatorios | Unidad | 2 | 507.421 | 1.014.842 | | | 456.679 | 913.358 | -10,00% | | | 583.800 | 1.167.600 | 15,05% | |
| 61 | Provisión y colocación de griferias de cierre automático con temporizador para mingitorios | Unidad | 1 | 607.805 | 607.805 | | | 547.025 | 547.025 | -10,00% | | | 699.300 | 699.300 | 15,05% | |
| 62 | Provisión y colocación de griferias para ducha | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | | | 599.466 | 599.466 | -10,00% | | | 766.300 | 766.300 | 15,05% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzò P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel [illegible] Ovelar
Dirección de [illegible] Administrativos
[illegible]

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Provisión y colocación de grifería: pileta de acero inoxidable | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | | | 599.466 | 599.466 | -10,00% | | | 766.300 | 766.300 | 15,05% | |
| 64 | Provisión y colocación de grifería: Canilla para patio con pico tipo manguera. | Unidad | 4 | 666.073 | 2.664.292 | | | 599.466 | 2.397.864 | -10,00% | | | 766.300 | 3.065.200 | 15,05% | |
| 65 | Desagüe de SSHH con duchas p/Contratistas - P.B., incluye caños (desagüe, bajada, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.). | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | | 587.848 | 587.848 | -10,00% | | | 751.400 | 751.400 | 15,04% | |
| 66 | Desagüe de SSHH p/ Encargado P.B.- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilac., etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.) | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | | 587.848 | 587.848 | -10,00% | | | 751.400 | 751.400 | 15,04% | |
| 67 | Desagüe cloacal de pileta de Comedor hasta el primer registro, incluye caños y accesorios- P.B. | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | | 587.848 | 587.848 | -10,00% | | | 751.400 | 751.400 | 15,04% | |
| 68 | Caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente a construir | Metro lineal | 20 | 24.848 | 496.960 | | | 22.363 | 447.260 | -10,00% | | | 28.600 | 572.000 | 15,10% | |
| 69 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal) | Unidad | 3 | 523.484 | 1.570.452 | | | 471.136 | 1.413.408 | -10,00% | | | 602.200 | 1.806.600 | 15,04% | |
| 70 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica) | Unidad | 1 | 1.715.878 | 1.715.878 | | | 1.544.290 | 1.544.290 | -10,00% | | | 1.974.000 | 1.974.000 | 15,04% | |
| 71 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente) | Unidad | 1 | 2.655.442 | 2.655.442 | | | 2.389.898 | 2.389.898 | -10,00% | | | 3.055.000 | 3.055.000 | 15,05% | |
| 72 | Pozo Artesiano - suelo duro - 4" con apertura de filtros caños grava sello sanitario y provision e instalacion de motobomba de 3 HP | Metro lineal | 100 | 426.221 | 42.622.100 | | | 383.599 | 38.359.900 | -10,00% | | | 389.500 | 38.950.000 | -8,62% | |
| 73 | Caseta metalica para motobomba | Unidad | 1 | 1.053.053 | 1.053.053 | | | 947.748 | 947.748 | -10,00% | | | 904.200 | 904.200 | -14,14% | |
| 74 | Tanque elevado de 500lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte) | Unidad | 1 | 15.584.653 | 15.584.653 | | | 14.026.188 | 14.026.188 | -10,00% | | | 7.402.100 | 7.402.100 | -52,50% | |
| 75 | Provisión y colocación de llave de paso | Unidad | 10 | 135.402 | 1.354.020 | | | 121.862 | 1.218.620 | -10,00% | | | 153.000 | 1.530.000 | 13,00% | |
| 76 | Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del pozo al tanque incluye llave de paso | Metro lineal | 60 | 62.096 | 3.725.760 | | | 55.886 | 3.353.160 | -10,00% | | | 68.900 | 4.134.000 | 10,96% | |
| 77 | Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 62.096 | 1.241.920 | | | 55.886 | 1.117.720 | -10,00% | | | 68.900 | 1.378.000 | 10,96% | |
| 78 | Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 87.280 | 1.745.600 | | | 78.552 | 1.571.040 | -10,00% | | | 99.500 | 1.990.000 | 14,00% | |
| 79 | Instalación de agua fría en Baño p/ Contratistas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | | | 1.195.025 | 1.195.025 | -10,00% | | | 1.530.100 | 1.530.100 | 15,24% | |
| 80 | Instalación de agua fría en baño de Encargado de deposito, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | | | 1.195.025 | 1.195.025 | -10,00% | | | 1.530.100 | 1.530.100 | 15,24% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Tido[illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Instalación de agua fría en pileta de Cocina (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) | Unidad | 1 | 249.071 | 249.071 | | | 224.164 | 224.164 | -10,00% | | | 306.000 | 306.000 | 22,86% | |
| 82 | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida y accesorios) | Unidad | 4 | 249.071 | 996.284 | | | 224.164 | 896.656 | -10,00% | | | 306.000 | 1.224.000 | 22,86% | |
| 83 | Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m. | Metro lineal | 100 | 91.174 | 9.117.400 | | | 82.057 | 8.205.700 | -10,00% | | | 97.400 | 9.740.000 | 6,83% | |
| 84 | Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m | Metro lineal | 98 | 91.174 | 8.935.052 | | | 82.057 | 8.041.586 | -10,00% | | | 97.400 | 9.545.200 | 6,83% | |
| 85 | Acometida de media tensión trifásica y alimentación al T.G.-diseño final de la Inst. Eléctrica | Unidad | 1 | 49.743.167 | 49.743.167 | | | 44.768.850 | 44.768.850 | -10,00% | | | 54.366.000 | 54.366.000 | 9,29% | |
| 86 | Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2) | Unidad | 1 | 443.183 | 443.183 | | | 398.865 | 398.865 | -10,00% | | | 484.400 | 484.400 | 9,30% | |
| 87 | Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general) | Metro lineal | 50 | 294.313 | 14.715.650 | | | 264.882 | 13.244.100 | -10,00% | | | 321.700 | 16.085.000 | 9,31% | |
| 88 | Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo. | Unidad | 1 | 2.631.687 | 2.631.687 | | | 2.368.518 | 2.368.518 | -10,00% | | | 2.876.300 | 2.876.300 | 9,29% | |
| 89 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - I/C | Unidad | 1 | 282.959 | 282.959 | | | 254.663 | 254.663 | -10,00% | | | 309.300 | 309.300 | 9,31% | |
| 90 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T | Unidad | 1 | 104.366 | 104.366 | | | 93.929 | 93.929 | -10,00% | | | 114.100 | 114.100 | 9,33% | |
| 91 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes | Unidad | 5 | 72.402 | 362.010 | | | 65.162 | 325.810 | -10,00% | | | 79.100 | 395.500 | 9,25% | |
| 92 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes | Unidad | 5 | 69.187 | 345.935 | | | 62.268 | 311.340 | -10,00% | | | 75.600 | 378.000 | 9,27% | |
| 93 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes | Unidad | 5 | 47.652 | 238.260 | | | 42.887 | 214.435 | -10,00% | | | 52.100 | 260.500 | 9,33% | |
| 94 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes | Unidad | 5 | 44.478 | 222.390 | | | 40.030 | 200.150 | -10,00% | | | 48.600 | 243.000 | 9,27% | |
| 95 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 61 | 81.440 | 4.967.840 | | | 73.296 | 4.471.056 | -10,00% | | | 89.000 | 5.429.000 | 9,28% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Tu[illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 4 | 89.085 | 356.340 | | | 80.177 | 320.708 | -10,00% | | | 97.400 | 389.600 | 9,33% | |
| 97 | Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) | Unidad | 36 | 357.221 | 12.859.956 | | | 321.499 | 11.573.964 | -10,00% | | | 390.400 | 14.054.400 | 9,29% | |
| 98 | Provisión y colocación: luminarias colgantes para interior, con porta equipo de aluminio inyectado y lámparas bajo consumo de 105W | Unidad | 40 | 675.136 | 27.005.440 | | | 607.622 | 24.304.880 | -10,00% | | | 737.900 | 29.516.000 | 9,30% | |
| 99 | Provisión y colocación: luminarias para exterior con brazos de sujeción y porta equipo de aluminio inyectado, lámparas bajo consumo de 105W (con fotocélulas) | Unidad | 6 | 356.154 | 2.136.924 | | | 320.539 | 1.923.234 | -10,00% | | | 389.300 | 2 335.800 | 9,31% | |
| 100 | Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 13 | 181.687 | 2.361.931 | | | 163.518 | 2.125.734 | -10,00% | | | 198.600 | 2 581.800 | 9,31% | |
| 101 | Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 2 | 173.893 | 347.786 | | | 156.504 | 313.008 | -10,00% | | | 190.100 | 380.200 | 9,32% | |
| 102 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts. | Unidad | 6 | 127.643 | 765.858 | | | 114.879 | 689.274 | -10,00% | | | 139.500 | 837.000 | 9,29% | |
| 103 | Acometida Telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares | Metro lineal | 50 | 53.237 | 2.661.850 | | | 47.913 | 2.395.650 | -10,00% | | | 58.200 | 2 910.000 | 9,32% | |
| 104 | Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares | Unidad | 1 | 246.697 | 246.697 | | | 222.027 | 222.027 | -10,00% | | | 269.600 | 269.600 | 9,28% | |
| 105 | Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares. | Unidad | 1 | 154.220 | 154.220 | | | 138.798 | 138.798 | -10,00% | | | 168.600 | 168.600 | 9,32% | |
| 106 | Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre. | Unidad | 1 | 191.658 | 191.658 | | | 172.492 | 172.492 | -10,00% | | | 209.500 | 209.500 | 9,31% | |
| 107 | Provisión y colocación de Marco ampliación | Unidad | 1 | 37.711 | 37.711 | | | 33.940 | 33.940 | -10,00% | | | 41 200 | 41 200 | 9,25% | |
| 108 | Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares | Unidad | 10 | 15.309 | 153.090 | | | 13.778 | 137.780 | -10,00% | | | 16.700 | 167.000 | 9,09% | |
| 109 | Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac. | Unidad | 1 | 139.462 | 139.462 | | | 125.516 | 125.516 | -10,00% | | | 152.400 | 152.400 | 9,28% | |
| 110 | Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10 | Unidad | 10 | 104.523 | 1.045.230 | | | 94.071 | 940.710 | -10,00% | | | 114.200 | 1 142.000 | 9,26% | |
| 111 | Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido | Unidad | 25 | 36.435 | 910.875 | | | 32.792 | 819.800 | -10,00% | | | 39.800 | 995.000 | 9,24% | |
| 112 | Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado) | Unidad | 4 | 123.521 | 494.084 | | | 111.169 | 444.676 | -10,00% | | | 135.000 | 540.000 | 9,29% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel Martínez Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | | | | | | CONSORCIO PC-ANDE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de Swich en sala Técnica | Metro lineal | 25 | 205.000 | 5.125.000 | | | 184.500 | 4.612.500 | -10,00% | | | 224.100 | 5.602.500 | 9,32% | |
| 114 | Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala Técnica) | Unidad | 1 | 364.832 | 364.832 | | | 328.349 | 328.349 | -10,00% | | | 398.700 | 398.700 | 9,28% | |
| 115 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras) | Unidad | 4 | 142.107 | 568.428 | | | 127.896 | 511.584 | -10,00% | | | 155.300 | 621.200 | 9,28% | |
| 116 | Extintor Polvo 113A/21B 6 kg. | Unidad | 6 | 615.248 | 3.691.488 | | | 553.723 | 3.322.338 | -10,00% | | | 528.600 | 3.171.600 | -14,08% | |
| 117 | Iluminación de Emergencia D-200 | Unidad | 4 | 325.883 | 1.303.532 | | | 293.295 | 1.173.180 | -10,00% | | | 417.300 | 1.669.200 | 28,05% | |
| 118 | Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum. | Unidad | 8 | 264.223 | 2.113.784 | | | 237.801 | 1.902.408 | -10,00% | | | 459.000 | 3.672.000 | 73,72% | |
| 119 | Pulsador Alarma Fuego | Unidad | 4 | 376.117 | 1.504.468 | | | 338.505 | 1.354.020 | -10,00% | | | 459.000 | 1.836.000 | 22,04% | |
| 120 | Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split | Unidad | 2 | 321.733 | 643.466 | | | 289.560 | 579.120 | -10,00% | | | 359.600 | 719.200 | 11,77% | |
| 121 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Metros cuadrados | 2 | 3.141.150 | 6.282.300 | | | 2.827.035 | 5.654.070 | -10,00% | | | 3.672.300 | 7.344.600 | 16,91% | |
| 122 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø 25mm. | Metro lineal | 25 | 45.202 | 1.130.050 | | | 40.682 | 1.017.050 | -10,00% | | | 38.300 | 957.500 | -15,27% | |
| 123 | Extractores eólicos de techo. | Metros cuadrados | 8 | 680.400 | 5.443.200 | | | 612.360 | 4.898.880 | -10,00% | | | 904.200 | 7.233.600 | 32,89% | |
| 124 | Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor (incluye mesada revestida de formica, herrajes y lustre natural de terminación) | Metro lineal | 2 | 600.947 | 1.201.894 | | | 540.852 | 1.081.704 | -10,00% | | | 626.000 | 1.252.000 | 4,17% | |
| 125 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado. | Metro lineal | 160 | 43.524 | 6.963.840 | | | 39.172 | 6.267.520 | -10,00% | | | 51.300 | 8.208.000 | 17,87% | |
| 126 | Provisión y colocación de badenes prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado, tipo cuneta. | Metro lineal | 50 | 201.150 | 10.057.500 | | | 181.035 | 9.051.750 | -10,00% | | | 179.200 | 8.960.000 | -10,91% | |
| 127 | Empedrado en acceso y estacionamiento. | Metros cuadrados | 1780 | 121.147 | 215.641.660 | | | 109.032 | 194.076.960 | -10,00% | | | 61.200 | 108.936.000 | -49,48% | |
| 128 | Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | Metros cuadrados | 144 | 75.767 | 10.910.448 | | | 68.190 | 9.819.360 | -10,00% | | | 110.100 | 15.854.400 | 45,31% | |
| 129 | Portón de acceso vehicular de tejido de alambre con pilastras de H°A° incluidas y pintura previo tratamiento con antióxido | Metros cuadrados | 12 | 772.073 | 9.264.876 | | | 694.866 | 8.338.392 | -10,00% | | | 904.200 | 10.850.400 | 17,11% | |
| 130 | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 126 | 610.183 | 76.883.058 | | | 549.165 | 69.194.790 | -10,00% | | | 450.000 | 56.700.000 | -26,25% | |
| 131 | Cerco de tejido de alambre con postes cada 250cm de caños de Fe cuadrado de 60mmx60mm pared de 2 cargado con H° sobre muro de Piedra bruta colocada. | Metro lineal | 280 | 191.269 | 53.555.320 | | | 172.142 | 48.199.760 | -10,00% | | | 144.900 | 40.572.000 | -24,24% | |
| 132 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final | Unidad | 1 | 3.984.655 | 3.984.655 | | | 3.586.190 | 3.586.190 | -10,00% | | | 4.173.000 | 4.173.000 | 4,73% | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Fidel Osten Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

| | | SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI | | CONSORCIO PC-ANDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación | 2.051.500.000 | 1.846.350.774 | -10,00% | 1.862.925.900 | -9,19% |

Ing. Fid[illegible] Ovelar

Lic. Rigoberto Fuggazzo P.
DSA/AM
ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial UNITARIO | Precio referencial TOTAL | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluido) | Variación | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluido) | Variación | Marca | Procedencia |
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (Ofic. Técnica, Caseta p/ materiales y herramientas, Caseta p/ Sereno, Caseta p/ vestuario del personal, Baño p/ el personal y Baño p/ el Fiscal de Obra/Jefe de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática | Metros cuadrados | 30 | 413.587 | 12.407.610 | | 390.592 | 11.717.760 | -5,56% | | | 343.277 | 10.298.310 | -17,00% | | |
| 2 | Despeje y retiro de capa vegetal | Metros cuadrados | 4800 | 21.381 | 102.628.800 | | 20.000 | 96.000.000 | -6,46% | | | 17.746 | 85.180.800 | -17,00% | | |
| 3 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1060 | 11.067 | 11.731.020 | | 10.452 | 11.079.120 | -5,56% | | | 9.186 | 9.737.160 | -17,00% | | |
| 4 | Desmonte, excavación | Metros cúbicos | 250 | 57.342 | 14.335.500 | | 54.154 | 13.538.500 | -5,56% | | | 47.594 | 11.898.500 | -17,00% | | |
| 5 | Relleno en área de Edificio y guarda obra, con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación. | Metros cúbicos | 415 | 113.704 | 47.187.160 | | 90.000 | 37.350.000 | -20,85% | | | 94.374 | 39.165.210 | -17,00% | | |
| 6 | Movimiento de suelo (excavación, relleno y compactación) area de empedrado - obras exteriores. | Metros cúbicos | 940 | 113.704 | 106.881.760 | | 90.000 | 84.600.000 | -20,85% | | | 94.374 | 88.711.560 | -17,00% | | |
| 7 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº. | Metro lineal | 25 | 137.955 | 3.448.875 | | 130.285 | 3.257.125 | -5,56% | | | 114.503 | 2.862.575 | -17,00% | | |
| 8 | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 250 | 56.187 | 14.046.750 | | 53.063 | 13.265.750 | -5,56% | | | 46.635 | 11.658.750 | -17,00% | | |
| 9 | Relleno y compactación para fundaciones | Metros cúbicos | 160 | 113.704 | 18.192.640 | | 107.382 | 17.181.120 | -5,56% | | | 94.374 | 15.099.840 | -17,00% | | |
| 10 | Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT ) | Metros cúbicos | 72 | 1.808.870 | 130.238.640 | | 1.708.297 | 122.997.384 | -5,56% | | | 1.501.362 | 108.098.064 | -17,00% | | |
| 11 | Estructura de H°A° - Fuste | Metros cúbicos | 7 | 1.995.059 | 13.965.413 | | 1.884.134 | 13.188.938 | -5,56% | | | 1.655.899 | 11.591.293 | -17,00% | | |
| 12 | Estructura de H°A° - Viga de Fundación | Metros cúbicos | 28 | 1.992.822 | 55.799.016 | | 1.882.021 | 52.696.588 | -5,56% | | | 1.654.042 | 46.313.176 | -17,00% | | |
| 13 | Estructura de H°A° - Viga superior a la vista | Metros cúbicos | 17 | 1.922.496 | 32.682.432 | | 1.815.605 | 30.865.285 | -5,56% | | | 1.595.672 | 27.126.424 | -17,00% | | |
| 14 | Estructura de H°A° - Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 130 | 215.693 | 28.040.090 | | 203.700 | 26.481.000 | -5,56% | | | 179.025 | 23.273.250 | -17,00% | | |
| 15 | Estructura de H°A° - Pilar a la vista | Metros cúbicos | 26 | 2.005.106 | 52.132.756 | | 1.893.622 | 49.234.172 | -5,56% | | | 1.664.238 | 43.270.188 | -17,00% | | |
| 16 | Estructura de H°A° - Piso de H°A° de Hormigón Armado 210 - , hvar.= ( 8cm. Min ), finamente alisada con alisadora mecanizada y con las pendientes requeridas | Metros cúbicos | 90 | 1.845.991 | 166.139.190 | | 1.743.354 | 156.901.860 | -5,56% | | | 1.532.173 | 137.895.570 | -17,00% | | |
| 17 | Cimiento y Muro de Piedra bruta colocada de 0.45m. Bajo viga de fundacion - Relleno de deposito. | Metros cúbicos | 25 | 610.183 | 15.254.575 | | 576.257 | 14.406.425 | -5,56% | | | 506.452 | 12.661.300 | -17,00% | | |
| 18 | Asfáltica Horizontal en muros de elevación. | Metro lineal | 185 | 33.804 | 6.253.740 | | 31.924 | 5.905.940 | -5,56% | | | 28.057 | 5.190.545 | -17,00% | | |
| 19 | Mampostería de nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 42 | 150.229 | 6.309.618 | | 141.876 | 5.958.792 | -5,56% | | | 124.690 | 5.236.980 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSR/AM

Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mamposteria de ladrillo común visto (1 cara) de 0,15 m | Metros cuadrados | 425 | 95.246 | 40.479.550 | | 89.950 | 38.228.750 | -5,56% | | | 79.054 | 33.597.950 | -17,00% | | |
| 21 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,20 m | Metros cuadrados | 375 | 95.246 | 35.717.250 | | 89.950 | 33.731.250 | -5,56% | | | 79.054 | 29.645.250 | -17,00% | | |
| 22 | Mampostería de ladrillo común de 0.15m | Metros cuadrados | 88 | 82.993 | 7.303.384 | | 78.379 | 6.897.352 | -5,56% | | | 68.884 | 6.061.792 | -17,00% | | |
| 23 | Envarillados sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm. | Metro lineal | 25 | 25.894 | 647.350 | | 24.454 | 611.350 | -5,56% | | | 21.492 | 537.300 | -17,00% | | |
| 24 | Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica) | Metros cuadrados | 1191 | 244.127 | 290.755.257 | | 230.000 | 273.930.000 | -5,79% | | | 202.625 | 241.326.375 | -17,00% | | |
| 25 | Contrapiso de H° de cascote e: 10cm | Metros cuadrados | 116 | 42.153 | 4.889.748 | | 39.809 | 4.617.844 | -5,56% | | | 34.987 | 4.058.492 | -17,00% | | |
| 26 | Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m, antideslizante, e=7mm, color marrón, gris o negro, a definir según muestras en Oficinas y galeria interior | Metros cuadrados | 109 | 224.965 | 24.521.185 | | 212.457 | 23.157.813 | -5,56% | | | 186.721 | 20.352.589 | -17,00% | | |
| 27 | Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños | Metros cuadrados | 7 | 145.005 | 1.015.035 | | 136.943 | 958.601 | -5,56% | | | 120.354 | 842.478 | -17,00% | | |
| 28 | Zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso. | Metro lineal | 90 | 18.252 | 1.642.680 | | 17.237 | 1.551.330 | -5,56% | | | 15.149 | 1.363.410 | -17,00% | | |
| 29 | Zócalo cerámico similar al piso | Metro lineal | 15 | 18.252 | 273.780 | | 17.237 | 258.555 | -5,56% | | | 15.149 | 227.235 | -17,00% | | |
| 30 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas) | Metros cuadrados | 965 | 28.864 | 27.853.760 | | 27.259 | 26.304.935 | -5,56% | | | 23.957 | 23.118.505 | -17,00% | | |
| 31 | De Vigas y pilares de H°A°, mamposterias, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 30.374 | 10.479.030 | | 28.685 | 9.896.325 | -5,56% | | | 25.210 | 8.697.450 | -17,00% | | |
| 32 | Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable) | Metros cuadrados | 96 | 48.915 | 4.695.840 | | 46.195 | 4.434.720 | -5,56% | | | 40.599 | 3.897.504 | -17,00% | | |
| 33 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado) | Metros cuadrados | 25 | 28.474 | 711.850 | | 26.891 | 672.275 | -5,56% | | | 23.633 | 590.825 | -17,00% | | |
| 34 | Azulejo cerámico esmaltado | Metros cuadrados | 25 | 119.277 | 2.981.925 | | 112.645 | 2.816.125 | -5,56% | | | 99.000 | 2.475.000 | -17,00% | | |
| 35 | Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | Metros cuadrados | 13 | 749.047 | 9.737.611 | | 707.400 | 9.196.200 | -5,56% | | | 621.709 | 8.082.217 | -17,00% | | |
| 36 | Ventanas de vidrios templados (incluye marcos) | Metros cuadrados | 9 | 540.880 | 4.867.920 | | 500.000 | 4.500.000 | -7,56% | | | 448.930 | 4.040.370 | -17,00% | | |
| 37 | Ventanas metálicas tipo balancin. | Metros cuadrados | 50 | 524.024 | 26.201.200 | | 494.888 | 24.744.400 | -5,56% | | | 434.940 | 21.747.000 | -17,00% | | |
| 38 | Portón corredizo de chapas de Fe dobladas N° 18, con puerta para paso de hombre y accesorios | Metros cuadrados | 20 | 772.073 | 15.441.460 | | 729.146 | 14.582.920 | -5,56% | | | 640.821 | 12.816.420 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM

Ing. Rafael [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Aplicación de Enduido interior | Metros cuadrados | 126 | 17.237 | 2.171.862 | | 16.279 | 2.051.154 | -5,56% | | | 14.307 | 1.802.682 | -17,00% | | |
| 40 | Pintura al látex lavable Interior de paredes | Metros cuadrados | 1061 | 18.405 | 19.527.705 | | 17.382 | 18.442.302 | -5,56% | | | 15.276 | 16.207.836 | -17,00% | | |
| 41 | Látex exterior de Vigas y pilares de H°A°, mamposterías, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 18.405 | 6.349.725 | | 17.382 | 5.996.790 | -5,56% | | | 15.276 | 5.270.220 | -17,00% | | |
| 42 | Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 800 | 15.816 | 12.652.800 | | 14.397 | 11.517.600 | -8,97% | | | 13.127 | 10.501.600 | -17,00% | | |
| 43 | Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera | Metros cuadrados | 26 | 25.021 | 650.546 | | 23.630 | 614.380 | -5,56% | | | 20.767 | 539.942 | -17,00% | | |
| 44 | Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido) | Metros cuadrados | 100 | 32.468 | 3.246.800 | | 30.663 | 3.066.300 | -5,56% | | | 26.948 | 2.694.800 | -17,00% | | |
| 45 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, incluye antióxido: Porton corredizo de chapa doblada | Metros cuadrados | 40 | 32.468 | 1.298.720 | | 30.663 | 1.226.520 | -5,56% | | | 26.948 | 1.077.920 | -17,00% | | |
| 46 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, en canaletas y caños de bajada pluvial | Metro lineal | 198 | 32.468 | 6.428.664 | | 28.000 | 5.544.000 | -13,76% | | | 26.948 | 5.335.704 | -17,00% | | |
| 47 | Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín. | Metros cuadrados | 50 | 32.468 | 1.623.400 | | 30.663 | 1.533.150 | -5,56% | | | 26.948 | 1.347.400 | -17,00% | | |
| 48 | Provisión y colocación de espejos | Metros cuadrados | 2 | 51.512 | 103.024 | | 48.648 | 97.296 | -5,56% | | | 42.755 | 85.510 | -17,00% | | |
| 49 | Provisión y colocación de inodoro | Unidad | 2 | 530.922 | 1.061.844 | | 501.403 | 1.002.806 | -5,56% | | | 440.665 | 881.330 | -17,00% | | |
| 50 | Provisión y colocación de mingitorio | Unidad | 1 | 458.513 | 458.513 | | 433.020 | 433.020 | -5,56% | | | 380.566 | 380.566 | -17,00% | | |
| 51 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 2 | 532.570 | 1.065.140 | | 502.959 | 1.005.918 | -5,56% | | | 442.033 | 884.066 | -17,00% | | |
| 52 | Provisión y colocación de jabonera | Unidad | 1 | 54.893 | 54.893 | | 51.841 | 51.841 | -5,56% | | | 45.561 | 45.561 | -17,00% | | |
| 53 | Provisión y colocación de media Jabonera de losa | Unidad | 2 | 54.893 | 109.786 | | 51.841 | 103.682 | -5,56% | | | 45.561 | 91.122 | -17,00% | | |
| 54 | Provisión y colocación de portarrollo | Unidad | 2 | 48.080 | 96.160 | | 45.407 | 90.814 | -5,56% | | | 39.906 | 79.812 | -17,00% | | |
| 55 | Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica | Unidad | 2 | 54.409 | 108.818 | | 51.384 | 102.768 | -5,56% | | | 45.159 | 90.318 | -17,00% | | |
| 56 | Provisión y colocación de percheros simples de losa. | Unidad | 1 | 48.080 | 48.080 | | 45.407 | 45.407 | -5,56% | | | 39.906 | 39.906 | -17,00% | | |
| 57 | Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro | Unidad | 2 | 78.112 | 156.224 | | 73.769 | 147.538 | -5,56% | | | 64.833 | 129.666 | -17,00% | | |
| 58 | Provisión y colocación de cisterna alta | Unidad | 2 | 62.703 | 125.406 | | 59.217 | 118.434 | -5,56% | | | 52.043 | 104.086 | -17,00% | | |
| 59 | Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | Unidad | 1 | 412.300 | 412.300 | | 389.376 | 389.376 | -5,56% | | | 342.209 | 342.209 | -17,00% | | |
| 60 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios | Unidad | 2 | 507.421 | 1.014.842 | | 479.208 | 958.416 | -5,56% | | | 421.159 | 842.318 | -17,00% | | |
| 61 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios | Unidad | 1 | 607.805 | 607.805 | | 574.011 | 574.011 | -5,56% | | | 504.478 | 504.478 | -17,00% | | |
| 62 | Provisión y colocación de griferías para ducha | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | | 629.039 | 629.039 | -5,56% | | | 552.841 | 552.841 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Provisión y colocación de griferia: pileta de acero inoxidable | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | | 629.039 | 629.039 | -5,56% | | | 552.841 | 552.841 | -17,00% | | |
| 64 | Provisión y colocación de griferia: Canilla para patio con pico tipo manguera. | Unidad | 4 | 666.073 | 2.664.292 | | 629.039 | 2.516.156 | -5,56% | | | 552.841 | 2.211.364 | -17,00% | | |
| 65 | Desagüe de SSHH con duchas p/Contratistas - P.B., incluye caños (desagüe, bajada, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.). | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | 616.848 | 616.848 | -5,56% | | | 542.126 | 542.126 | -17,00% | | |
| 66 | Desagüe de SSHH p/ Encargado P.B.- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilac., etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.) | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | 616.848 | 616.848 | -5,56% | | | 542.126 | 542.126 | -17,00% | | |
| 67 | Desagüe cloacal de pileta de Comedor hasta el primer registro, incluye caños y accesorios- P.B. | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | | 616.848 | 616.848 | -5,56% | | | 542.126 | 542.126 | -17,00% | | |
| 68 | Caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente a construir | Metro lineal | 20 | 24.848 | 496.960 | | 23.466 | 469.320 | -5,56% | | | 20.624 | 412.480 | -17,00% | | |
| 69 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal) | Unidad | 3 | 523.484 | 1.570.452 | | 494.378 | 1.483.134 | -5,56% | | | 434.492 | 1.303.476 | -17,00% | | |
| 70 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica) | Unidad | 1 | 1.715.878 | 1.715.878 | | 1.620.475 | 1.620.475 | -5,56% | | | 1.424.179 | 1.424.179 | -17,00% | | |
| 71 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente) | Unidad | 1 | 2.655.442 | 2.655.442 | | 2.507.799 | 2.507.799 | -5,56% | | | 2.204.017 | 2.204.017 | -17,00% | | |
| 72 | Pozo Artesiano - suelo duro - 4" con apertura de filtros caños grava sello sanitario y provision e instalacion de motobomba de 3 HP | Metro lineal | 100 | 426.221 | 42.622.100 | | 402.523 | 40.252.300 | -5,56% | | | 353.763 | 35.376.300 | -17,00% | | |
| 73 | Caseta metalica para motobomba | Unidad | 1 | 1.053.053 | 1.053.053 | | 994.503 | 994.503 | -5,56% | | | 874.034 | 874.034 | -17,00% | | |
| 74 | Tanque elevado de 500lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte) | Unidad | 1 | 15.584.653 | 15.584.653 | | 14.718.146 | 14.718.146 | -5,56% | | | 12.935.262 | 12.935.262 | -17,00% | | |
| 75 | Provisión y colocación de llave de paso | Unidad | 10 | 135.402 | 1.354.020 | | 127.874 | 1.278.740 | -5,56% | | | 112.384 | 1.123.840 | -17,00% | | |
| 76 | Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del pozo al tanque incluye llave de paso | Metro lineal | 60 | 62.096 | 3.725.760 | | 58.643 | 3.518.580 | -5,56% | | | 51.540 | 3.092.400 | -17,00% | | |
| 77 | Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 62.096 | 1.241.920 | | 58.643 | 1.172.860 | -5,56% | | | 51.540 | 1.030.800 | -17,00% | | |
| 78 | Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 87.280 | 1.745.600 | | 82.427 | 1.648.540 | -5,56% | | | 72.442 | 1.448.840 | -17,00% | | |
| 79 | Instalación de agua fría en Baño p/ Contratistas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | | 1.253.979 | 1.253.979 | -5,56% | | | 1.102.078 | 1.102.078 | -17,00% | | |
| 80 | Instalación de agua fría en baño de Encargado de deposito, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | | 1.253.979 | 1.253.979 | -5,56% | | | 1.102.078 | 1.102.078 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Instalación de agua fría en pileta de Cocina (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) | Unidad | 1 | 249.071 | 249.071 | | 235.223 | 235.223 | -5,56% | | | 206.729 | 206.729 | -17,00% | | |
| 82 | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida y accesorios) | Unidad | 4 | 249.071 | 996.284 | | 235.223 | 940.892 | -5,56% | | | 206.729 | 826.916 | -17,00% | | |
| 83 | Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m. | Metro lineal | 100 | 91.174 | 9.117.400 | | 86.105 | 8.610.500 | -5,56% | | | 75.674 | 7.567.400 | -17,00% | | |
| 84 | Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m | Metro lineal | 98 | 91.174 | 8.935.052 | | 86.105 | 8.438.290 | -5,56% | | | 75.674 | 7.416.052 | -17,00% | | |
| 85 | Acometida de media tensión trifásica y alimentación al T.G.-diseño final de la Inst. Eléctrica | Unidad | 1 | 49.743.167 | 49.743.167 | | 46.977.447 | 46.977.447 | -5,56% | | | 41.286.829 | 41.286.829 | -17,00% | | |
| 86 | Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2) | Unidad | 1 | 443.183 | 443.183 | | 418.542 | 418.542 | -5,56% | | | 367.842 | 367.842 | -17,00% | | |
| 87 | Provisión y colocación de linea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general) | Metro lineal | 50 | 294.313 | 14.715.650 | | 277.949 | 13.897.450 | -5,56% | | | 244.280 | 12.214.000 | -17,00% | | |
| 88 | Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo. | Unidad | 1 | 2.631.687 | 2.631.687 | | 2.485.365 | 2.485.365 | -5,56% | | | 2.184.300 | 2.184.300 | -17,00% | | |
| 89 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C | Unidad | 1 | 282.959 | 282.959 | | 267.226 | 267.226 | -5,56% | | | 234.856 | 234.856 | -17,00% | | |
| 90 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T | Unidad | 1 | 104.366 | 104.366 | | 98.563 | 98.563 | -5,56% | | | 86.624 | 86.624 | -17,00% | | |
| 91 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes | Unidad | 5 | 72.402 | 362.010 | | 68.376 | 341.880 | -5,56% | | | 60.094 | 300.470 | -17,00% | | |
| 92 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes | Unidad | 5 | 69.187 | 345.935 | | 65.340 | 326.700 | -5,56% | | | 57.425 | 287.125 | -17,00% | | |
| 93 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes | Unidad | 5 | 47.652 | 238.260 | | 45.003 | 225.015 | -5,56% | | | 39.551 | 197.755 | -17,00% | | |
| 94 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes | Unidad | 5 | 44.478 | 222.390 | | 42.005 | 210.025 | -5,56% | | | 36.917 | 184.585 | -17,00% | | |
| 95 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 61 | 81.440 | 4.967.840 | | 76.912 | 4.691.632 | -5,56% | | | 67.595 | 4.123.295 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 4 | 89.085 | 356.340 | | 84.132 | 336.528 | -5,56% | | | 73.941 | 295.764 | -17,00% | | |
| 97 | Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) | Unidad | 36 | 357.221 | 12.859.956 | | 337.360 | 12.144.960 | -5,56% | | | 296.493 | 10.673.748 | -17,00% | | |
| 98 | Provisión y colocación: luminarias colgantes para interior, con porta equipo de aluminio inyectado y lámparas bajo consumo de 105W | Unidad | 40 | 675.136 | 27.005.440 | | 637.598 | 25.503.920 | -5,56% | | | 560.363 | 22.414.520 | -17,00% | | |
| 99 | Provisión y colocación: luminarias para exterior con brazos de sujeción y porta equipo de aluminio inyectado, lámparas bajo consumo de 105W (con fotocélulas) | Unidad | 6 | 356.154 | 2.136.924 | | 336.352 | 2.018.112 | -5,56% | | | 295.608 | 1.773.648 | -17,00% | | |
| 100 | Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 13 | 181.687 | 2.361.931 | | 171.585 | 2.230.605 | -5,56% | | | 150.800 | 1.960.400 | -17,00% | | |
| 101 | Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 2 | 173.893 | 347.786 | | 164.225 | 328.450 | -5,56% | | | 144.331 | 288.662 | -17,00% | | |
| 102 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts. | Unidad | 6 | 127.643 | 765.858 | | 120.546 | 723.276 | -5,56% | | | 105.944 | 635.664 | -17,00% | | |
| 103 | Acometida Telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares | Metro lineal | 50 | 53.237 | 2.661.850 | | 50.277 | 2.513.850 | -5,56% | | | 44.187 | 2.209.350 | -17,00% | | |
| 104 | Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares | Unidad | 1 | 246.697 | 246.697 | | 232.981 | 232.981 | -5,56% | | | 204.759 | 204.759 | -17,00% | | |
| 105 | Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares. | Unidad | 1 | 154.220 | 154.220 | | 145.645 | 145.645 | -5,56% | | | 128.003 | 128.003 | -17,00% | | |
| 106 | Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre. | Unidad | 1 | 191.658 | 191.658 | | 181.002 | 181.002 | -5,56% | | | 159.076 | 159.076 | -17,00% | | |
| 107 | Provisión y colocación de Marco ampliación | Unidad | 1 | 37.711 | 37.711 | | 35.614 | 35.614 | -5,56% | | | 31.300 | 31.300 | -17,00% | | |
| 108 | Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares | Unidad | 10 | 15.309 | 153.090 | | 14.458 | 144.580 | -5,56% | | | 12.706 | 127.060 | -17,00% | | |
| 109 | Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac. | Unidad | 1 | 139.462 | 139.462 | | 131.708 | 131.708 | -5,56% | | | 115.753 | 115.753 | -17,00% | | |
| 110 | Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10 | Unidad | 10 | 104.523 | 1.045.230 | | 98.712 | 987.120 | -5,56% | | | 86.754 | 867.540 | -17,00% | | |
| 111 | Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido | Unidad | 25 | 36.435 | 910.875 | | 34.409 | 860.225 | -5,56% | | | 30.241 | 756.025 | -17,00% | | |
| 112 | Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP Interno categoria 6A (incluye colocación de electroductos y cableado) | Unidad | 4 | 123.521 | 494.084 | | 116.653 | 466.612 | -5,56% | | | 102.522 | 410.088 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel [illegible]/Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | NORESTE S.A | | | | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de Swich en sala Técnica. | Metro lineal | 25 | 205.000 | 5.125.000 | | 193.602 | 4.840.050 | -5,56% | | | 170.150 | 4.253.750 | -17,00% | | |
| 114 | Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala Técnica). | Unidad | 1 | 364.832 | 364.832 | | 344.547 | 344.547 | -5,56% | | | 302.811 | 302.811 | -17,00% | | |
| 115 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras) | Unidad | 4 | 142.107 | 568.428 | | 134.206 | 536.824 | -5,56% | | | 117.949 | 471.796 | -17,00% | | |
| 116 | Extintor Polvo 113A/21B 6 kg. | Unidad | 6 | 615.248 | 3.691.488 | | 581.040 | 3.486.240 | -5,56% | | | 510.656 | 3.063.936 | -17,00% | | |
| 117 | Iluminación de Emergencia D-200 | Unidad | 4 | 325.883 | 1.303.532 | | 307.764 | 1.231.056 | -5,56% | | | 270.483 | 1.081.932 | -17,00% | | |
| 118 | Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum. | Unidad | 8 | 264.223 | 2.113.784 | | 249.532 | 1.996.256 | -5,56% | | | 219.305 | 1.754.440 | -17,00% | | |
| 119 | Pulsador Alarma Fuego | Unidad | 4 | 376.117 | 1.504.468 | | 355.205 | 1.420.820 | -5,56% | | | 312.177 | 1.248.708 | -17,00% | | |
| 120 | Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split | Unidad | 2 | 321.733 | 643.466 | | 303.845 | 607.690 | -5,56% | | | 267.038 | 534.076 | -17,00% | | |
| 121 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerías de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Metros cuadrados | 2 | 3.141.150 | 6.282.300 | | 2.966.502 | 5.933.004 | -5,56% | | | 2.607.155 | 5.214.310 | -17,00% | | |
| 122 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø 25mm. | Metro lineal | 25 | 45.202 | 1.130.050 | | 42.689 | 1.067.225 | -5,56% | | | 37.518 | 937.950 | -17,00% | | |
| 123 | Extractores eólicos de techo. | Metros cuadrados | 8 | 680.400 | 5.443.200 | | 642.570 | 5.140.560 | -5,56% | | | 564.732 | 4.517.856 | -17,00% | | |
| 124 | Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor (incluye mesada revestida de formica, herrajes y lustre natural de terminación) | Metro lineal | 2 | 600.947 | 1.201.894 | | 567.534 | 1.135.068 | -5,56% | | | 498.786 | 997.572 | -17,00% | | |
| 125 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado. | Metro lineal | 160 | 43.524 | 6.963.840 | | 41.104 | 6.576.640 | -5,56% | | | 36.125 | 5.780.000 | -17,00% | | |
| 126 | Provisión y colocación de badenes prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado, tipo cuneta. | Metro lineal | 50 | 201.150 | 10.057.500 | | 190.000 | 9.500.000 | -5,54% | | | 166.955 | 8.347.750 | -17,00% | | |
| 127 | Empedrado en acceso y estacionamiento. | Metros cuadrados | 1780 | 121.147 | 215.641.660 | | 95.000 | 169.100.000 | -21,58% | | | 100.552 | 178.982.560 | -17,00% | | |
| 128 | Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | Metros cuadrados | 144 | 75.767 | 10.910.448 | | 71.554 | 10.303.776 | -5,56% | | | 62.887 | 9.055.728 | -17,00% | | |
| 129 | Portón de acceso vehicular de tejido de alambre con pilastras de H°A° incluidas y pintura previo tratamiento con antióxido | Metros cuadrados | 12 | 772.073 | 9.264.876 | | 729.146 | 8.749.752 | -5,56% | | | 640.821 | 7.689.852 | -17,00% | | |
| 130 | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 126 | 610.183 | 76.883.058 | | 576.257 | 72.608.382 | -5,56% | | | 506.452 | 63.812.952 | -17,00% | | |
| 131 | Cerco de tejido de alambre con postes cada 250cm de caños de fe cuadrado de 60mmx60mm pared de 2 cargado con H° sobre muro de Piedra bruta colocada. | Metro lineal | 280 | 191.269 | 53.555.320 | | 180.634 | 50.577.520 | -5,56% | | | 158.753 | 44.450.840 | -17,00% | | |
| 132 | Servicio de limpieza general de la construccion- Limpieza final | Unidad | 1 | 3.984.655 | 3.984.655 | | 3.635.492 | 3.635.492 | -8,76% | | | 3.307.264 | 3.307.264 | -17,00% | | |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel Perez Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

| | | NORESTE S.A | | JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación | 2.051.500.000 | 1.876.568.000 | -8,53% | 1.702.742.138 | -17,00% |

Ing. Víctor Jarett Ovelar
Dirección Nacional Adjudicaciones
Director

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial UNITARIO | Precio referencial TOTAL | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluido) | Variación | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluido) | Variación |
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (Ofic. Técnica, Caseta p/ materiales y herramientas, Caseta p/ Sereno, Caseta p/ vestuario del personal, Baño p/ el personal y Baño p/ el Fiscal de Obra/Jefe de Obra). Incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática | Metros cuadrados | 30 | 413.587 | 12.407.610 | 332.938 | 9.988.140 | -19,50% | | | 430.000 | 12.900.000 | 3,97% |
| 2 | Despeje y retiro de capa vegetal | Metros cuadrados | 4800 | 21.381 | 102.628.800 | 17.212 | 82.617.600 | -19,50% | | | 22.000 | 105.600.000 | 2,90% |
| 3 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 1060 | 11.067 | 11.731.020 | 8.909 | 9.443.540 | -19,50% | | | 11.000 | 11.660.000 | -0,61% |
| 4 | Desmonte, excavación | Metros cúbicos | 250 | 57.342 | 14.335.500 | 46.160 | 11.540.000 | -19,50% | | | 60.000 | 15.000.000 | 4,64% |
| 5 | Relleno en área de Edificio y guarda obra, con provisión de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactación y nivelación. | Metros cúbicos | 415 | 113.704 | 47.187.160 | 91.532 | 37.985.780 | -19,50% | | | 120.000 | 49.800.000 | 5,54% |
| 6 | Movimiento de suelo (excavación, relleno y compactación) area de empedrado - obras exteriores. | Metros cúbicos | 940 | 113.704 | 106.881.760 | 91.532 | 86.040.080 | -19,50% | | | 120.000 | 112.800.000 | 5,54% |
| 7 | Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . | Metro lineal | 25 | 137.955 | 3.448.875 | 111.054 | 2.776.350 | -19,50% | | | 150.000 | 3.750.000 | 8,73% |
| 8 | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 250 | 56.187 | 14.046.750 | 45.231 | 11.307.750 | -19,50% | | | 60.000 | 15.000.000 | 6,79% |
| 9 | Relleno y compactación para fundaciones. | Metros cúbicos | 160 | 113.704 | 18.192.640 | 91.532 | 14.645.120 | -19,50% | | | 120.000 | 19.200.000 | 5,54% |
| 10 | Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT ) | Metros cúbicos | 72 | 1.808.870 | 130.238.640 | 1.456.140 | 104.842.080 | -19,50% | | | 1.800.000 | 129.600.000 | -0,49% |
| 11 | Estructura de H°A° - Fuste | Metros cúbicos | 7 | 1.995.059 | 13.965.413 | 1.606.022 | 11.242.154 | -19,50% | | | 2.420.000 | 16.940.000 | 21,30% |
| 12 | Estructura de H°A° - Viga de Fundación | Metros cúbicos | 28 | 1.992.822 | 55.799.016 | 1.604.222 | 44.918.216 | -19,50% | | | 2.420.000 | 67.760.000 | 21,44% |
| 13 | Estructura de H°A° - Viga superior a la vista | Metros cúbicos | 17 | 1.922.496 | 32.682.432 | 1.547.609 | 26.309.353 | -19,50% | | | 2.420.000 | 41.140.000 | 25,88% |
| 14 | Estructura de H°A° - Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 130 | 215.693 | 28.040.090 | 173.633 | 22.572.290 | -19,50% | | | 210.000 | 27.300.000 | -2,64% |
| 15 | Estructura de H°A° - Pilar a la vista | Metros cúbicos | 26 | 2.005.106 | 52.132.756 | 1.614.110 | 41.966.860 | -19,50% | | | 2.420.000 | 62.920.000 | 20,69% |
| 16 | Estructura de H°A° - Piso de H°A° de Hormigón Armado 210 - , hvar.= ( 8cm. Min ), finamente alisada con alisadora mecanizada y con las pendientes requeridas | Metros cúbicos | 90 | 1.845.991 | 166.139.190 | 1.486.023 | 133.742.070 | -19,50% | | | 1.848.000 | 166.320.000 | 0,11% |
| 17 | Cimiento y Muro de Piedra bruta colocada de 0.45m. Bajo viga de fundacion - Relleno de deposito. | Metros cúbicos | 25 | 610.183 | 15.254.575 | 491.197 | 12.279.925 | -19,50% | | | 495.000 | 12.375.000 | -18,88% |
| 18 | Asfáltica Horizontal en muros de elevación. | Metro lineal | 185 | 33.804 | 6.253.740 | 27.212 | 5.034.220 | -19,50% | | | 33.000 | 6.105.000 | -2,38% |
| 19 | Mamposteria de elevación de 0,30 m | Metros cuadrados | 42 | 150.229 | 6.309.618 | 120.934 | 5.079.228 | -19,50% | | | 190.000 | 7.980.000 | 26,47% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel G... Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,15 m | Metros cuadrados | 425 | 95.246 | 40.479.550 | 76.673 | 32.586.025 | -19,50% | | | 110.000 | 46.750.000 | 15,49% |
| 21 | Mampostería de ladrillo común visto (1 cara) de 0,20 m | Metros cuadrados | 375 | 95.246 | 35.717.250 | 76.673 | 28.752.375 | -19,50% | | | 140.000 | 52.500.000 | 46,99% |
| 22 | Mampostería de ladrillo común de 0.15m | Metros cuadrados | 88 | 82.993 | 7.303.384 | 66.809 | 5.879.192 | -19,50% | | | 108.000 | 9.504.000 | 30,13% |
| 23 | Envarillados sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm. | Metro lineal | 25 | 25.894 | 647.350 | 20.845 | 521.125 | -19,50% | | | 21.000 | 525.000 | -18,90% |
| 24 | Estructura metálica - Techo de Chapa Metálica galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica). | Metros cuadrados | 1191 | 244.127 | 290.755.257 | 196.522 | 234.057.702 | -19,50% | | | 247.500 | 294.772.500 | 1,38% |
| 25 | Contrapiso de H° de cascote e: 10cm | Metros cuadrados | 116 | 42.153 | 4.889.748 | 33.933 | 3.936.228 | -19,50% | | | 50.000 | 5.800.000 | 18,62% |
| 26 | Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m, antideslizante, e=7mm, color marrón, gris o negro, a definir según muestras en Oficinas y galería interior | Metros cuadrados | 109 | 224.965 | 24.521.185 | 181.097 | 19.739.573 | -19,50% | | | 195.000 | 21.255.000 | -13,32% |
| 27 | Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños . | Metros cuadrados | 7 | 145.005 | 1.015.035 | 116.729 | 817.103 | -19,50% | | | 150.000 | 1.050.000 | 3,44% |
| 28 | Zócalo de baldosas de porcelanato - Espesor: 7mm, de 10cm de altura, igual al piso. | Metro lineal | 90 | 18.252 | 1.642.680 | 14.693 | 1.322.370 | -19,50% | | | 18.000 | 1.620.000 | -1,38% |
| 29 | Zócalo cerámico similar al piso | Metro lineal | 15 | 18.252 | 273.780 | 14.693 | 220.395 | -19,50% | | | 18.000 | 270.000 | -1,38% |
| 30 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (interior - incluye aristas) | Metros cuadrados | 965 | 28.864 | 27.853.760 | 23.236 | 22.422.740 | -19,50% | | | 31.000 | 29.915.000 | 7,40% |
| 31 | De Vigas y pilares de H°A°, mamposterías, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 30.374 | 10.479.030 | 24.451 | 8.435.595 | -19,50% | | | 33.000 | 11.385.000 | 8,65% |
| 32 | Construcción de revoque de cielo raso, sin hidrófugo (interior - incluye azotada impermeable) | Metros cuadrados | 96 | 48.915 | 4.695.840 | 39.377 | 3.780.192 | -19,50% | | | 52.200 | 5.011.200 | 6,72% |
| 33 | Construcción de revoque de pared, sin hidrófugo (base azulejado) | Metros cuadrados | 25 | 28.474 | 711.850 | 22.922 | 573.050 | -19,50% | | | 31.000 | 775.000 | 8,87% |
| 34 | Azulejo cerámico esmaltado | Metros cuadrados | 25 | 119.277 | 2.981.925 | 96.018 | 2.400.450 | -19,50% | | | 130.000 | 3.250.000 | 8,99% |
| 35 | Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje) | Metros cuadrados | 13 | 749.047 | 9.737.611 | 602.983 | 7.838.779 | -19,50% | | | 700.000 | 9.100.000 | -6,55% |
| 36 | Ventanas de vidrios templados (incluye marcos) | Metros cuadrados | 9 | 540.880 | 4.867.920 | 435.408 | 3.918.672 | -19,50% | | | 550.000 | 4.950.000 | 1,69% |
| 37 | Ventanas metálicas tipo balancín. | Metros cuadrados | 50 | 524.024 | 26.201.200 | 421.839 | 21.091.950 | -19,50% | | | 500.000 | 25.000.000 | -4,58% |
| 38 | Portón corredizo de chapas de Fe dobladas N° 18, con puerta para paso de hombre y accesorios | Metros cuadrados | 20 | 772.073 | 15.441.460 | 621.519 | 12.430.380 | -19,50% | | | 700.000 | 14.000.000 | -9,33% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE



Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Aplicación de Enduido interior | Metros cuadrados | 126 | 17.237 | 2.171.862 | 13.876 | 1.748.376 | -19,50% | | | 17.000 | 2.142.000 | -1,37% |
| 40 | Pintura al látex lavable Interior de paredes | Metros cuadrados | 1061 | 18.405 | 19.527.705 | 14.816 | 15.719.776 | -19,50% | | | 18.000 | 19.098.000 | -2,20% |
| 41 | Látex exterior de Vigas y pilares de H°A°, mamposterias, mochetas y remates superiores de fachadas con hidrófugo. | Metros cuadrados | 345 | 18.405 | 6.349.725 | 14.816 | 5.111.520 | -19,50% | | | 18.000 | 6.210.000 | -2,20% |
| 42 | Aplicación de pintura a la silicona o similar en paredes de ladrillos vistos | Metros cuadrados | 800 | 15.816 | 12.652.800 | 12.732 | 10.185.600 | -19,50% | | | 16.000 | 12.800.000 | 1,16% |
| 43 | Aplicación de pintura barniz marino en aberturas de madera | Metros cuadrados | 26 | 25.021 | 650.546 | 20.142 | 523.692 | -19,50% | | | 25.000 | 650.000 | -0,08% |
| 44 | Aplicación de pintura sintética en aberturas metálicas (previa aplicación de antióxido) | Metros cuadrados | 100 | 32.468 | 3.246.800 | 26.137 | 2.613.700 | -19,50% | | | 32.000 | 3.200.000 | -1,44% |
| 45 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, incluye antióxido: Porton corredizo de chapa doblada | Metros cuadrados | 40 | 32.468 | 1.298.720 | 26.137 | 1.045.480 | -19,50% | | | 32.000 | 1.280.000 | -1,44% |
| 46 | Pintura sintética sobre superf. metálicas, en canaletas y caños de bajada pluvial | Metro lineal | 198 | 32.468 | 6.428.664 | 26.137 | 5.175.126 | -19,50% | | | 25.000 | 4.950.000 | -23,00% |
| 47 | Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín. | Metros cuadrados | 50 | 32.468 | 1.623.400 | 26.137 | 1.306.850 | -19,50% | | | 240.000 | 12.000.000 | 639,19% |
| 48 | Provisión y colocación de espejos | Metros cuadrados | 2 | 51.512 | 103.024 | 41.467 | 82.934 | -19,50% | | | 240.000 | 480.000 | 365,91% |
| 49 | Provisión y colocación de inodoro | Unidad | 2 | 530.922 | 1.061.844 | 427.392 | 854.784 | -19,50% | | | 500.000 | 1.000.000 | -5,82% |
| 50 | Provisión y colocación de mingitorio | Unidad | 1 | 458.513 | 458.513 | 369.103 | 369.103 | -19,50% | | | 480.000 | 480.000 | 4,69% |
| 51 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal | Unidad | 2 | 532.570 | 1.065.140 | 428.719 | 857.438 | -19,50% | | | 530.000 | 1.060.000 | -0,48% |
| 52 | Provisión y colocación de jabonera | Unidad | 1 | 54.893 | 54.893 | 44.189 | 44.189 | -19,50% | | | 55.000 | 55.000 | 0,19% |
| 53 | Provisión y colocación de media Jabonera de losa | Unidad | 2 | 54.893 | 109.786 | 44.189 | 88.378 | -19,50% | | | 55.000 | 110.000 | 0,19% |
| 54 | Provisión y colocación de portarrollo | Unidad | 2 | 48.080 | 96.160 | 38.704 | 77.408 | -19,50% | | | 55.000 | 110.000 | 14,39% |
| 55 | Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica | Unidad | 2 | 54.409 | 108.818 | 43.799 | 87.598 | -19,50% | | | 55.000 | 110.000 | 1,09% |
| 56 | Provisión y colocación de percheros simples de losa | Unidad | 1 | 48.080 | 48.080 | 38.704 | 38.704 | -19,50% | | | 55.000 | 55.000 | 14,39% |
| 57 | Provisión y colocación de tapa acolchada para inodoro | Unidad | 2 | 78.112 | 156.224 | 62.880 | 125.760 | -19,50% | | | 80.000 | 160.000 | 2,42% |
| 58 | Provisión y colocación de cisterna alta | Unidad | 2 | 62.703 | 125.406 | 50.476 | 100.952 | -19,50% | | | 70.000 | 140.000 | 11,64% |
| 59 | Provisión y colocación de ducha eléctrica (incluye instalación eléctrica, llaves, accesorios, etc) | Unidad | 1 | 412.300 | 412.300 | 331.902 | 331.902 | -19,50% | | | 410.000 | 410.000 | -0,56% |
| 60 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para lavatorios | Unidad | 2 | 507.421 | 1.014.842 | 408.474 | 816.948 | -19,50% | | | 550.000 | 1.100.000 | 8,39% |
| 61 | Provisión y colocación de griferías de cierre automático con temporizador para mingitorios | Unidad | 1 | 607.805 | 607.805 | 489.283 | 489.283 | -19,50% | | | 650.000 | 650.000 | 6,94% |
| 62 | Provisión y colocación de griferías para ducha | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | 536.189 | 536.189 | -19,50% | | | 550.000 | 550.000 | -17,43% |

Lic. Rigoberto Rugarazzo P.
DSA/AM
ANDE



Ing. Tide[illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Provisión y colocación de griferia: pileta de acero inoxidable | Unidad | 1 | 666.073 | 666.073 | 536.189 | 536.189 | -19,50% | | | 650.000 | 650.000 | -2,41% |
| 64 | Provisión y colocación de griferia: Canilla para patio con pico tipo manguera. | Unidad | 4 | 666.073 | 2.664.292 | 536.189 | 2.144.756 | -19,50% | | | 500.000 | 2.000.000 | -24,93% |
| 65 | Desagüe de SSHH con duchas p/Contratistas - P.B., incluye caños (desagüe, bajada, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.). | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | 525.797 | 525.797 | -19,50% | | | 650.000 | 650.000 | -0,48% |
| 66 | Desagüe de SSHH p/ Encargado P.B.- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilac., etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.) | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | 525.797 | 525.797 | -19,50% | | | 650.000 | 650.000 | -0,48% |
| 67 | Desagüe cloacal de pileta de Comedor hasta el primer registro, incluye caños y accesorios- P.B. | Unidad | 1 | 653.164 | 653.164 | 525.797 | 525.797 | -19,50% | | | 650.000 | 650.000 | -0,48% |
| 68 | Caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente a construir | Metro lineal | 20 | 24.848 | 496.960 | 20.003 | 400.060 | -19,50% | | | 28.000 | 560.000 | 12,69% |
| 69 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal) | Unidad | 3 | 523.484 | 1.570.452 | 421.405 | 1.264.215 | -19,50% | | | 500.000 | 1.500.000 | -4,49% |
| 70 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara séptica) | Unidad | 1 | 1.715.878 | 1.715.878 | 1.381.282 | 1.381.282 | -19,50% | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 16,56% |
| 71 | Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de pozo absorbente) | Unidad | 1 | 2.655.442 | 2.655.442 | 2.137.631 | 2.137.631 | -19,50% | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 12,98% |
| 72 | Pozo Artesiano - suelo duro - 4" con apertura de filtros caños grava sello sanitario y provision e instalacion de motobomba de 3 HP | Metro lineal | 100 | 426.221 | 42.622.100 | 343.108 | 34.310.800 | -19,50% | | | 440.000 | 44.000.000 | 3,23% |
| 73 | Caseta metalica para motobomba | Unidad | 1 | 1.053.053 | 1.053.053 | 847.708 | 847.708 | -19,50% | | | 1.000.000 | 1.000.000 | -5,04% |
| 74 | Tanque elevado de 500lts (incluye conexiones y estructura metálica de soporte) | Unidad | 1 | 15.584.653 | 15.584.653 | 12.545.646 | 12.545.646 | -19,50% | | | 15.000.000 | 15.000.000 | -3,75% |
| 75 | Provisión y colocación de llave de paso | Unidad | 10 | 135.402 | 1.354.020 | 108.999 | 1.089.990 | -19,50% | | | 150.000 | 1.500.000 | 10,78% |
| 76 | Cañeria PVC dn 1" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del pozo al tanque incluye llave de paso | Metro lineal | 60 | 62.096 | 3.725.760 | 49.987 | 2.999.220 | -19,50% | | | 66.000 | 3.960.000 | 6,29% |
| 77 | Cañeria PVC dn 3/4" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 62.096 | 1.241.920 | 49.987 | 999.740 | -19,50% | | | 60.000 | 1.200.000 | -3,38% |
| 78 | Cañeria PVC dn 1/2" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica del tanque a los baños y cocina | Metro lineal | 20 | 87.280 | 1.745.600 | 70.260 | 1.405.200 | -19,50% | | | 55.000 | 1.100.000 | -36,98% |
| 79 | Instalación de agua fría en Baño p/ Contratistas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | 1.068.883 | 1.068.883 | -19,50% | | | 1.200.000 | 1.200.000 | -9,63% |
| 80 | Instalación de agua fría en baño de Encargado de deposito, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso. | Unidad | 1 | 1.327.805 | 1.327.805 | 1.068.883 | 1.068.883 | -19,50% | | | 1.200.000 | 1.200.000 | -9,63% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE



Ing. Fid[illegible]rt Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Instalación de agua fria en pileta de Cocina (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) | Unidad | 1 | 249.071 | 249.071 | 200.502 | 200.502 | -19,50% | | | 220.000 | 220.000 | -11,67% |
| 82 | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida y accesorios) | Unidad | 4 | 249.071 | 996.284 | 200.502 | 802.008 | -19,50% | | | 220.000 | 880.000 | -11,67% |
| 83 | Provisión y colocación de Canaleta para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 - desarr.= 0,70m. | Metro lineal | 100 | 91.174 | 9.117.400 | 73.395 | 7.339.500 | -19,50% | | | 91.000 | 9.100.000 | -0,19% |
| 84 | Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° N° 24 de 0.15m x 0.20m | Metro lineal | 98 | 91.174 | 8.935.052 | 73.395 | 7.192.710 | -19,50% | | | 91.000 | 8.918.000 | -0,19% |
| 85 | Acometida de media tensión trifásica y alimentación al T.G.-diseño final de la Inst. Eléctrica | Unidad | 1 | 49.743.167 | 49.743.167 | 40.043.249 | 40.043.249 | -19,50% | | | 45.000.000 | 45.000.000 | -9,54% |
| 86 | Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2) | Unidad | 1 | 443.183 | 443.183 | 356.762 | 356.762 | -19,50% | | | 440.000 | 440.000 | -0,72% |
| 87 | Provisión y colocación de linea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general) | Metro lineal | 50 | 294.313 | 14.715.650 | 236.922 | 11.846.100 | -19,50% | | | 300.000 | 15.000.000 | 1,93% |
| 88 | Provisión e Instalación de Tablero metálico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo. | Unidad | 1 | 2.631.687 | 2.631.687 | 2.118.508 | 2.118.508 | -19,50% | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2,60% |
| 89 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C | Unidad | 1 | 282.959 | 282.959 | 227.782 | 227.782 | -19,50% | | | 350.000 | 350.000 | 23,69% |
| 90 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T | Unidad | 1 | 104.366 | 104.366 | 84.015 | 84.015 | -19,50% | | | 150.000 | 150.000 | 43,72% |
| 91 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes | Unidad | 5 | 72.402 | 362.010 | 58.284 | 291.420 | -19,50% | | | 70.000 | 350.000 | -3,32% |
| 92 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x20 amperes | Unidad | 5 | 69.187 | 345.935 | 55.696 | 278.480 | -19,50% | | | 70.000 | 350.000 | 1,18% |
| 93 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x16 amperes | Unidad | 5 | 47.652 | 238.260 | 38.360 | 191.800 | -19,50% | | | 70.000 | 350.000 | 46,90% |
| 94 | Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x10 amperes | Unidad | 5 | 44.478 | 222.390 | 35.805 | 179.025 | -19,50% | | | 70.000 | 350.000 | 57,38% |
| 95 | Circuito para bocas de Luces (incluye cañerias, cableado y llaves) | Unidad | 61 | 81.440 | 4.967.840 | 65.559 | 3.999.099 | -19,50% | | | 100.000 | 6.100.000 | 22,79% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DGA/AM
ANDE

Ing. Fidel Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves) | Unidad | 4 | 89.085 | 356.340 | 71.713 | 286.852 | -19,50% | | | 90.000 | 360.000 | 1,03% |
| 97 | Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas) | Unidad | 36 | 357.221 | 12.859.956 | 287.563 | 10.352.268 | -19,50% | | | 100.000 | 3.600.000 | -72,01% |
| 98 | Provisión y colocación: luminarias colgantes para interior, con porta equipo de aluminio inyectado y lámparas bajo consumo de 105W | Unidad | 40 | 675.136 | 27.005.440 | 543.484 | 21.739.360 | -19,50% | | | 650.000 | 26.000.000 | -3,72% |
| 99 | Provisión y colocación: luminarias para exterior con brazos de sujeción y porta equipo de aluminio inyectado, lámparas bajo consumo de 105W (con fotocélulas) | Unidad | 6 | 356.154 | 2.136.924 | 286.704 | 1.720.224 | -19,50% | | | 400.000 | 2.400.000 | 12,31% |
| 100 | Provisión e Instalación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 13 | 181.687 | 2.361.931 | 146.258 | 1.901.354 | -19,50% | | | 190.000 | 2.470.000 | 4,58% |
| 101 | Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos | Unidad | 2 | 173.893 | 347.786 | 139.984 | 279.968 | -19,50% | | | 175.000 | 350.000 | 0,64% |
| 102 | Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts. | Unidad | 6 | 127.643 | 765.858 | 102.753 | 616.518 | -19,50% | | | 130.000 | 780.000 | 1,85% |
| 103 | Acometida Telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares | Metro lineal | 50 | 53.237 | 2.661.850 | 42.856 | 2.142.800 | -19,50% | | | 50.000 | 2.500.000 | -6,08% |
| 104 | Provisión y colocación de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares | Unidad | 1 | 246.697 | 246.697 | 198.591 | 198.591 | -19,50% | | | 250.000 | 250.000 | 1,34% |
| 105 | Provisión y colocación de Caja de distribución 100 pares. | Unidad | 1 | 154.220 | 154.220 | 124.147 | 124.147 | -19,50% | | | 150.000 | 150.000 | -2,74% |
| 106 | Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre. | Unidad | 1 | 191.658 | 191.658 | 154.285 | 154.285 | -19,50% | | | 200.000 | 200.000 | 4,35% |
| 107 | Provisión y colocación de Marco ampliación | Unidad | 1 | 37.711 | 37.711 | 30.357 | 30.357 | -19,50% | | | 40.300 | 40.300 | 6,87% |
| 108 | Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares | Unidad | 10 | 15.309 | 153.090 | 12.324 | 123.240 | -19,50% | | | 15.000 | 150.000 | -2,02% |
| 109 | Provisión y colocación de Canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac. | Unidad | 1 | 139.462 | 139.462 | 112.267 | 112.267 | -19,50% | | | 150.000 | 150.000 | 7,56% |
| 110 | Provisión y colocación de Riel a tierra 2/10 | Unidad | 10 | 104.523 | 1.045.230 | 84.141 | 841.410 | -19,50% | | | 100.000 | 1.000.000 | -4,33% |
| 111 | Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido | Unidad | 25 | 36.435 | 910.875 | 29.330 | 733.250 | -19,50% | | | 38.000 | 950.000 | 4,30% |
| 112 | Provisión e instalación de circuito de comunicación: Tomas telefónicas RJ-11 con Cable UTP Interno categoria 6A (incluye colocación de electroductos y cableado) | Unidad | 4 | 123.521 | 494.084 | 99.434 | 397.736 | -19,50% | | | 130.000 | 520.000 | 5,25% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE



Ing. Fidel [illegible] Ovelar

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación

| | | | | | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Provisión y colocación de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de Swich en sala Técnica. | Metro lineal | 25 | 205.000 | 5.125.000 | 165.025 | 4.125.625 | -19,50% | | | 205.000 | 5.125.000 | 0,00% |
| 114 | Montante para Swich de computadora con regletas p/24 bocas (en Sala Técnica). | Unidad | 1 | 364.832 | 364.832 | 293.690 | 293.690 | -19,50% | | | 350.000 | 350.000 | -4,07% |
| 115 | Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con Cable UTP Interno categoria 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)para red de computadoras) | Unidad | 4 | 142.107 | 568.428 | 114.396 | 457.584 | -19,50% | | | 140.000 | 560.000 | -1,48% |
| 116 | Extintor Polvo 113A/21B 6 kg. | Unidad | 6 | 615.248 | 3.691.488 | 495.275 | 2.971.650 | -19,50% | | | 600.000 | 3.600.000 | -2,48% |
| 117 | Iluminación de Emergencia D-200 | Unidad | 4 | 325.883 | 1.303.532 | 262.336 | 1.049.344 | -19,50% | | | 330.000 | 1.320.000 | 1,26% |
| 118 | Señal Poliprop. 210x197 mm. Fotolum. | Unidad | 8 | 264.223 | 2.113.784 | 212.700 | 1.701.600 | -19,50% | | | 270.000 | 2.160.000 | 2,19% |
| 119 | Pulsador Alarma Fuego | Unidad | 4 | 376.117 | 1.504.468 | 302.774 | 1.211.096 | -19,50% | | | 400.000 | 1.600.000 | 6,35% |
| 120 | Provisión e instalación de circuitos eléctricos para aparatos de A°A° tipo Split | Unidad | 2 | 321.733 | 643.466 | 258.995 | 517.990 | -19,50% | | | 330.000 | 660.000 | 2,57% |
| 121 | Provisión e Instalación de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Split de 18.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cañerias de cobre y todo lo necesario para su buen funcionamiento) | Metros cuadrados | 2 | 3.141.150 | 6.282.300 | 2.528.626 | 5.057.252 | -19,50% | | | 3.300.000 | 6.600.000 | 5,06% |
| 122 | Provisión y colocación de tuberías de desagües para A°A° tipo Split - PVC Ø 25mm. | Metro lineal | 25 | 45.202 | 1.130.050 | 36.388 | 909.700 | -19,50% | | | 40.000 | 1.000.000 | -11,51% |
| 123 | Extractores eólicos de techo. | Metros cuadrados | 8 | 680.400 | 5.443.200 | 547.722 | 4.381.776 | -19,50% | | | 681.000 | 5.448.000 | 0,09% |
| 124 | Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor (incluye mesada revestida de formica, herrajes y lustre natural de terminación) | Metro lineal | 2 | 600.947 | 1.201.894 | 483.762 | 967.524 | -19,50% | | | 600.000 | 1.200.000 | -0,16% |
| 125 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado. | Metro lineal | 160 | 43.524 | 6.963.840 | 35.037 | 5.605.920 | -19,50% | | | 42.000 | 6.720.000 | -3,50% |
| 126 | Provisión y colocación de badenes prefabricados de Hormigón en bordes de empedrado, tipo cuneta. | Metro lineal | 50 | 201.150 | 10.057.500 | 161.926 | 8.096.300 | -19,50% | | | 200.000 | 10.000.000 | -0,57% |
| 127 | Empedrado en acceso y estacionamiento. | Metros cuadrados | 1780 | 121.147 | 215.641.660 | 97.523 | 173.590.940 | -19,50% | | | 90.200 | 160.556.000 | -25,54% |
| 128 | Baldosones de hormigón en guarda obra y caminero (incluye contrapiso y carpeta de mortero) | Metros cuadrados | 144 | 75.767 | 10.910.448 | 60.992 | 8.782.848 | -19,50% | | | 75.000 | 10.800.000 | -1,01% |
| 129 | Portón de acceso vehicular de tejido de alambre con pilastras de H°A° incluidas y pintura previo tratamiento con antióxido | Metros cuadrados | 12 | 772.073 | 9.264.876 | 621.519 | 7.458.228 | -19,50% | | | 700.000 | 8.400.000 | -9,33% |
| 130 | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 126 | 610.183 | 76.883.058 | 491.197 | 61.890.822 | -19,50% | | | 495.000 | 62.370.000 | -18,88% |
| 131 | Cerco de tejido de alambre con postes cada 250cm de caños de Fe cuadrado de 60mmx60mm pared de 2 cargado con H° sobre muro de Piedra bruta colocada. | Metro lineal | 280 | 191.269 | 53.555.320 | 153.972 | 43.112.160 | -19,50% | | | 190.000 | 53.200.000 | -0,66% |
| 132 | Servicio de limpieza general de la construccion-Limpieza final | Unidad | 1 | 3.984.655 | 3.984.655 | 3.207.647 | 3.207.647 | -19,50% | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,39% |

Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE



Ing. Fidel [illegible] Ovelar
[illegible] Servicios Adicionales

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392081
PROCEDIMIENTO: 1635/2021
MONEDA: PYG

| Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación | | CX CONSTRUCCIONES S.A. | | SENDERO SOCIEDAD ANONIMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.051.500.000 | 1.651.459.219 | -19,50% | 2.050.000.000 | -0,07% |

Ing. Fidel [illegible]

Lic. Rigberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

**L.P.N. ANDE Nº 1635/2021 "Ejecución de Obras Civiles para Construcción del Depósito de Distribución Regional Encarnación"**




Lic. Rigoberto Fugarazzo P.
DSA/AM
ANDE

Ing. Fidel Ovelar
Dirección de Asuntos Administrativos
Director