CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				PS CONSTRUCCIONES		CONSTRUVIP		TORRES LINARES		FLECHA SERVICIOS		DEPOSITO SAN LUIS PARA LA		CONSTRUCTORA AMAMBAY	
O	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PREPARACION DE LA														
01-	A) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	27,89	7.800	217.542	6.960	194.114	5.000	139.450	27.800	775.342	7.000	195.230	8.200	228.698
01-	B) REPLANTEO	M2	27,89	11.200	312.368	10.440	291.172	4.500	125.505	4.500	125.505	14.000	390.460	15.000	418.350
01-	C) VALLADO DE OBRA	GL	1	1.350.000	1.350.000	1.305.000	1.305.000	1.500.000	1.500.000	2.300.000	2.300.000	1.580.000	1.580.000	1.800.000	1.800.000
01-	D) OBRADOR, DEPOSITO. SS.HH	UNIDAD	1	1.680.000	1.680.000	1.957.500	1.957.500	2.250.000	2.250.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
01-	CARTEL DE OBRAS 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE CAACUPE)	UNIDAD	1	1.300.000	1.300.000	1.131.000	1.131.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
01-	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	13	350.000	4.550.000	287.100	3.732.300	300.000	3.900.000	170.000	2.210.000	360.000	4.680.000	280.000	3.640.000
	ESTRUCTURA DE HºAº				0		0		0		0		0	1.800.000	0
01-	A) ENCADENADO DE HºAº	M3	1,94	1.480.000	2.871.200	1.305.000	2.531.700	1.350.000	2.619.000	780.000	3.453.200	1.680.000	3.259.200	1.680.000	3.259.200
	MUROS DE NIVELACION				0		0		0		0		0		0
01-	A) DE 0,30 CM.	M2	19,2	150.000	2.880.000	117.450	2.255.040	131.000	2.515.200	80.000	1.536.000	135.500	2.601.600	128.000	2.457.600
01-	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M2	21,27	80.000	1.701.600	60.900	1.295.343	65.000	1.382.550	170.000	3.615.900	90.000	1.914.300	65.000	1.382.550
	AISLACION ASFALTICA				0		0		0		0		0		0
01-	A) DE PAREDES	M2	16,25	26.000	422.500	24.360	395.850	21.000	341.250	86.000	1.397.500	28.000	455.000	32.000	520.000
	MUROS DE ELEVACION				0		0		0		0		0		0
1-	A) DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	89,38	83.500	7.463.230	71.340	6.376.369	71.000	6.345.980	30.000	2.681.400	85.000	7.597.300	95.000	8.491.100
1-	B) ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 LONGITUD 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	7,5	22.000	165.000	17.226	129.195	14.500	108.750	50.000	375.000	15.000	112.500	25.000	187.500
	TECHO				0		0		0		0		0		0
	DE TECHO METALICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA	M2	29,28	150.000	4.392.000	165.300	4.839.984	185.000	5.416.800	360.000	10.540.800	165.000	4.831.200	250.000	7.320.000

VOQUES				0		0		0		0		0		0
DE PAREDES INTERIOR Y ERIOR A UNA CAPA	M2	178,76	23.000	4.111.480	19.575	3.499.227	22.000	3.932.720	18.000	3.217.680	26.000	4.647.760	26.000	4.647.760
				0		0		0		0	32.000	0	32.000	0
NTRAPISO DE HORMIGON DE SCOTES	M2	47,27	34.500	1.630.815	31.320	1.480.496	27.000	1.276.290	60.000	2.836.200	80.000	3.781.600	85.000	4.017.950
O CERAMICO PL4	M2	28,19	80.000	2.255.200	69.600	1.962.024	68.000	1.916.920	65.000	1.832.350	75.000	2.114.250	80.000	2.255.200
ARDAOBRA DE PISO NTORODADO	M2	23,29	78.000	1.816.620	66.120	1.539.935	74.000	1.723.460	125.000	2.911.250	35.000	815.150	35.000	815.150
CALO CALCAREO	ML	21,3	26.000	553.800	26.100	555.930	21.000	447.300	30.000	639.000	26.000	553.800	350.000	7.455.000
MPA DE AXCESO	UNIDAD	1	302.000	302.000	261.000	261.000	300.000	300.000	480.000	480.000	400.000	400.000	220.000	220.000
RAS DE APOYO SANITARIO CAPACITADOS	UNIDAD	1	202.000	202.000	174.000	174.000	350.000	350.000	80.000	80.000	250.000	250.000	250.000	250.000
RTUTAS METALICAS				0		0		0		0		0		0
MARCO Y PUERTA METALICA 0,80 X 2,10	UNIDAD	2	1.250.000	2.500.000	1.174.500	2.349.000	1.100.000	2.200.000	890.000	1.780.000	1.400.000	2.800.000	1.500.000	3.000.000
MARCO Y PUERTA METALICA 1,00 X 2,10	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.200.000	1.200.000	920.000	920.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
ARA BOXES DE 0,60 X 1,65	UNIDAD	4	865.000	3.460.000	739.500	2.958.000	850.000	3.400.000	580.000	2.320.000	890.000	3.560.000	950.000	3.800.000
VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	2,5	450.000	1.125.000	391.500	978.750	310.000	775.000	400.000	1.000.000	450.500	1.126.250	320.000	800.000
DINEL TERMINACION DE ED 0,30	ML	15,02	93.000	1.396.860	82.650	1.241.403	94.000	1.411.880	80.000	1.201.600	95.200	1.429.904	102.000	1.532.040
TURAS				0		0		0		0		0		0
DE PAREDES AL LATEX COLOR NCO HIELO	M2	79	18.000	1.422.000	13.920	1.099.680	12.000	948.000	18.000	1.422.000	22.000	1.738.000	55.000	4.345.000
DE ABERTURAS METALICAS N PINTURA SINTETICA	M2	13,42	. 22.000	295.240	20.880	280.210	21.000	281.820	22.000	295.240	20.000	268.400	29.000	389.180
DE LADRILLOS VISTOS CON IMOHO INCOLORO	M2	15	17.000	255.000	16.530	247.950	13.300	199.500	20.000	300.000	35.500	532.500	35.000	525.000
DE ABERTURAS DE MADERA N BARNIS	M2	8,58	21.800	187.044	19.575	167.954	18.000	154.440	20.000	171.600	25.000	214.500	25.000	214.500
ESTIMIENTOS				0		0		0		0		0		0
DE AZULEJOPS DE 0,15X0,15	M2	99,75	66.000	6.583.500	69.600	6.942.600	53.000	5.286.750	40.000	3.990.000	95.000	9.476.250	90.000	8.977.500
IOS DOBLES	M2	2,5	122.000	305.000	109.620	274.050	126.000	315.000	125.000	312.500	125.000	312.500	125.000	312.500

01-	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	1.000.000	1.000.000	1.017.900	1.017.900	1.170.000	1.170.000	2.820.000	2.820.000	2.000.000	2.000.000	1.550.000	1.550.000
01-	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1,40 CON CABLEADO	UNIDAD	11	120.000	1.320.000	125.000	1.375.000	110.000	1.210.000	295.000	3.245.000	160.000	1.760.000	165.000	1.815.000
01-	TOMAS COMUNES	UNIDAD	3	110.000	330.000	105.705	317.115	121.500	364.500	50.000	150.000	125.000	375.000	132.000	396.000
	INSTALACION SANITARIA				0		0		0		0		0		0
01-	A) AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTO SANITARIO COMPLETO	GL	1	11.000.000	11.000.000	10.574.899	10.574.899	10.000.000	10.000.000	3.800.000	3.800.000	11.950.000	11.950.000	15.000.000	15.000.000
01-	B) CAMARA SEPTICA 2,00 X 5,00	UNIDAD	1	3.000.000	3.000.000	3.045.000	3.045.000	3.300.000	3.300.000	3.470.000	3.470.000	4.200.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000
01-	C) POZO ABSORVENTE DE 2,50 X 3,00	UNIDAD	1	18.000.000	1.800.000	2.175.000	2.175.000	2.300.000	2.300.000	2.860.000	2.860.000	3.100.000	3.100.000	3.600.000	3.600.000
01-	PERGOLADO	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	2.610.000	2.610.000	3.000.000	3.000.000	5.100.000	5.100.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
01-	LIMPIEZA FINAL	GL	1	350.000	350.000	375.100	375.100	431.149	431.149	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	450.000	450.000
	TOTAL:				**80.006.999**		**75.486.790**		**75.739.214**		**79.965.067**		**93.365.154**		**109.872.778**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
LEY Nº 2051/2003