Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Constructora Alpe de Alba Marina Penayo					Juan Agustin Canatta Alvarez					AE Y C Constructora S.R.L.					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Agro Industrial Tacuara S.A.				
		Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1																														
	ITEM 1Construcción de Aulas, en la Escuela Básica N° 5501 San Marcos km. 29 Monday																														
1.1	**Preparación de la obra**																														
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	22.000	1.401.400			63,70	27.000	1.719.900			63,70	5.000	318.500			63,70	3.960	252.252			63,70	1.694	107.908			63,70	10.500	668.850
1.1.2	Replanteo			63,70	35.000	2.229.500			63,70	2.025	128.993			63,70	5.000	318.500			63,70	2.640	168.168			63,70	1.848	117.718			63,70	7.500	477.750
						0					0					0					0					0					0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**																														
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	130.000	1.820.000			14,00	297.000	4.158.000			14,00	350.000	4.900.000			14,00	294.360	4.121.040			14,00	327.250	4.581.500			14,00	343.750	4.812.500
						0					0					0					0					0					0
1.3	**Estructura de H° A° :**																														
1.3.1	Vigas y dado de H° A°			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82	2.160.000	1.771.200			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.593.800	2.126.916			0,82	1.213.212	994.834			0,82	1.812.500	1.486.250
1.3.2	Encadenados de H° A°			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17	2.160.000	4.687.200			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	1.478.400	3.208.128			2,17	1.342.572	2.913.381			2,17	1.812.500	3.933.125
						0					0					0					0					0					0
1.4	**Muros de nivelación :**																														
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	195.000	702.000			3,60	189.000	680.400			3,60	230.000	828.000			3,60	148.830	535.788			3,60	204.204	735.134			3,60	206.250	742.500
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50	148.500	1.113.750			7,50	170.000	1.275.000			7,50	105.600	792.000			7,50	141.757	1.063.178			7,50	137.500	1.031.250
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60	243.000	145.800			0,60	320.000	192.000			0,60	212.520	127.512			0,60	281.204	168.722			0,60	375.000	225.000
						0					0					0					0					0					0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**																														
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	90.000	2.097.000			23,30	40.500	943.650			23,30	85.000	1.980.500			23,30	94.380	2.199.054			23,30	3.850	89.705			23,30	112.500	2.621.250
						0					0					0					0					0					0
1.6	**Aislación asfaltica :**																														
1.6.1	De paredes			6,40	50.001	320.006			6,40	81.000	518.400			6,40	18.000	115.200			6,40	15.730	100.672			6,40	26.288	168.243			6,40	27.500	176.000
						0					0					0					0					0					0
1.7	**Muros de elevación :**																														
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	105.001	357.003			3,40	87.750	298.350			3,40	79.000	268.600			3,40	47.190	160.446			3,40	76.846	261.276			3,40	78.750	267.750
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	170.000	5.865.000			34,50	141.750	4.890.375			34,50	120.000	4.140.000			34,50	123.420	4.257.990			34,50	162.470	5.605.215			34,50	187.500	6.468.750
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50	135.000	1.822.500			13,50	120.000	1.620.000			13,50	110.110	1.486.485			13,50	144.914	1.956.339			13,50	150.000	2.025.000
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30	94.500	3.241.350			34,30	79.000	2.709.700			34,30	64.130	2.199.659			34,30	88.550	3.037.265			34,30	78.750	2.701.125
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	35.001	420.012			12,00	47.250	567.000			12,00	30.000	360.000			12,00	12.100	145.200			12,00	22.099	265.188			12,00	37.500	450.000
						0					0					0					0					0					0
1.8	**Pilares :**																														
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	315.000	2.079.000			6,60	128.250	846.450			6,60	130.000	858.000			6,60	318.780	2.103.948			6,60	49.388	325.961			6,60	93.750	618.750
						0					0					0					0					0					0
1.9	**Techo :**																														
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	105.001	9.502.591			90,50	195.750	17.715.375			90,50	180.000	16.290.000			90,50	305.580	27.654.990			90,50	118.434	10.718.277			90,50	243.750	22.059.375
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00	4.050.000	4.050.000			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	3.763.100	3.763.100			1,00	124.879	124.879			1,00	2.500.000	2.500.000
						0					0					0					0					0					0
1.10	**Revoques :**																														
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	30.000	1.929.000			64,30	33.750	2.170.125			64,30	35.000	2.250.500			64,30	18.150	1.167.045			64,30	21.445	1.378.914			64,30	25.000	1.607.500
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°			10,30	45.000	463.500			10,30	33.750	347.625			10,30	50.000	515.000			10,30	38.720	398.816			10,30	33.110	341.033			10,30	30.000	309.000
						0					0					0					0					0					0
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**																														
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes			58,00	30.000	1.740.000			58,00	24.300	1.409.400			58,00	25.000	1.450.000			58,00	24.200	1.403.600			58,00	15.831	918.198			58,00	35.000	2.030.000
						0					0					0					0					0					0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**																														
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	67.001	3.886.058			58,00	87.750	5.089.500			58,00	70.000	4.060.000			58,00	79.200	4.593.600			58,00	67.206	3.897.948			58,00	75.000	4.350.000
						0					0					0					0					0					0
1.13	**Zocalo calcareo**																														
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	37.000	1.258.000			34,00	22.950	780.300			34,00	20.000	680.000			34,00	13.310	452.540			34,00	18.288	621.792			34,00	25.000	850.000
						0					0					0					0					0					0
1.14	**Aberturas de madera :**																														
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.970.000	2.970.000			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.559.690	1.559.690			1,00	460.460	460.460			1,00	1.500.000	1.500.000
						0					0					0					0					0					0
1.15	**Aberturas metálicas :**																														
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	280.000	1.915.200			6,84	445.500	3.047.220			6,84	250.000	1.710.000			6,84	244.200	1.670.328			6,84	62.524	427.664			6,84	350.000	2.394.000
						0					0					0					0					0					0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**																														
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	55.000	275.000			5,00	33.750	168.750			5,00	35.000	175.000			5,00	21.780	108.900			5,00	50.820	254.100			5,00	37.500	187.500
						0					0					0					0					0					0
1.17	**Pinturas :**																														
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	19.000	1.221.700			64,30	10.800	694.440			64,30	15.000	964.500			64,30	6.600	424.380			64,30	7.504	482.507			64,30	15.000	964.500
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	19.000	226.100			11,90	22.950	273.105			11,90	15.000	178.500			11,90	24.420	290.598			11,90	11.119	132.316			11,90	15.000	178.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	19.000	195.700			10,30	10.800	111.240			10,30	15.000	154.500			10,30	6.600	67.980			10,30	7.504	77.291			10,30	15.000	154.500
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	19.000	129.960			6,84	33.750	230.850			6,84	22.000	150.480			6,84	24.200	165.528			6,84	57.594	393.943			6,84	28.750	196.650
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	19.000	2.114.700			111,30	22.950	2.554.335			111,30	15.000	1.669.500			111,30	13.310	1.481.403			111,30	11.119	1.237.545			111,30	16.250	1.808.625
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	19.000	1.719.500			90,50	27.000	2.443.500			90,50	22.000	1.991.000			90,50	14.520	1.314.060			90,50	7.152	647.256			90,50	16.250	1.470.625
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50	27.000	148.500			5,50	22.000	121.000			5,50	14.520	79.860			5,50	7.152	39.336			5,50	16.250	89.375
						0					0					0					0					0					0
1.18	**Vidrios dobles**																														
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	130.000	889.200			6,84	148.500	1.015.740			6,84	110.000	752.400			6,84	108.900	744.876			6,84	139.178	951.978			6,84	106.250	726.750
						0					0					0					0					0					0
1.19	**Desague Pluvial**																														

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Constructora Alpe de Alba Marina Penayo					Juan Agustin Canatta Alvarez				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	74.999	1.724.977			23,00	87.750	2.018.250			23,00	70.000	1.610.000
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00	2.163.428	2.163.428			1,00	1.500.000	1.500.000
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00	1.350.000	1.350.000			1,00	2.000.000	2.000.000
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	607.499	607.499			1,00	1.200.000	1.200.000
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	25.000	1.500.000			60,00	10.125	607.500			60,00	50.000	3.000.000
	Total General					**79.962.781**					**79.500.000**					**70.487.380**
	ITEM 2 Construcción de Aulas, en la Escuela Básica N° 7745 San Miguel Km. 22 Monday															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	22.000	1.401.400			63,70	27.000	1.719.900			63,70	5.000	318.500
1.1.2	Replanteo			63,70	35.000	2.229.500			63,70	2.025	128.993			63,70	5.000	318.500
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	130.000	1.820.000			14,00	297.000	4.158.000			14,00	350.000	4.900.000
1.3	**Estructura de Hº Aº :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de Hº Aº			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82	2.160.000	1.771.200			0,82	1.900.000	1.558.000
1.3.2	Encadenados de Hº Aº			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17	2.160.000	4.687.200			2,17	1.900.000	4.123.000
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	195.000	702.000			3,60	189.000	680.400			3,60	230.000	828.000
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50	148.500	1.113.750			7,50	170.000	1.275.000
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60	243.000	145.800			0,60	320.000	192.000
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	90.000	2.097.000			23,30	40.500	943.650			23,30	85.000	1.980.500
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	50.001	320.006			6,40	81.000	518.400			6,40	18.000	115.200
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	105.001	357.003			3,40	87.750	298.350			3,40	79.000	268.600
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	170.000	5.865.000			34,50	141.750	4.890.375			34,50	120.000	4.140.000
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50	135.000	1.822.500			13,50	120.000	1.620.000
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30	94.500	3.241.350			34,30	79.000	2.709.700
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	35.001	420.012			12,00	47.250	567.000			12,00	30.000	360.000
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	315.000	2.079.000			6,60	128.250	846.450			6,60	130.000	858.000
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	105.001	9.502.591			90,50	195.750	17.715.375			90,50	180.000	16.290.000
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00	4.050.000	4.050.000			1,00	1.000.000	1.000.000
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	30.000	1.929.000			64,30	33.750	2.170.125			64,30	35.000	2.250.500
1.10.2	De viga cumbrera de Hº Aº			10,30	45.000	463.500			10,30	33.750	347.625			10,30	50.000	515.000
1.11	**Contrapiso de Hº de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de Hº de cascotes			58,00	30.000	1.740.000			58,00	24.300	1.409.400			58,00	25.000	1.450.000
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	67.001	3.886.058			58,00	87.750	5.089.500			58,00	70.000	4.060.000
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	37.000	1.258.000			34,00	22.950	780.300			34,00	20.000	680.000
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	tipo manija			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.970.000	2.970.000			1,00	1.500.000	1.500.000
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	280.000	1.915.200			6,84	445.500	3.047.220			6,84	250.000	1.710.000
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	55.000	275.000			5,00	33.750	168.750			5,00	35.000	175.000
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	19.000	1.221.700			64,30	10.800	694.440			64,30	15.000	964.500
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	19.000	226.100			11,90	22.950	273.105			11,90	15.000	178.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	19.000	195.700			10,30	10.800	111.240			10,30	15.000	154.500
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	19.000	129.960			6,84	33.750	230.850			6,84	22.000	150.480
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	19.000	2.114.700			111,30	22.950	2.554.335			111,30	15.000	1.669.500
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	19.000	1.719.500			90,50	27.000	2.443.500			90,50	22.000	1.991.000
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50	27.000	148.500			5,50	22.000	121.000
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	130.000	889.200			6,84	148.500	1.015.740			6,84	110.000	752.400
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0

		AE Y C Constructora S.R.L.					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Agro Industrial Tacuara S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	55.660	1.280.180			23,00	62.370	1.434.510			23,00	87.500	2.012.500
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	3.025.000	3.025.000			1,00	2.233.000	2.233.000			1,00	3.975.000	3.975.000
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	1.089.000	1.089.000			1,00	723.800	723.800			1,00	1.462.500	1.462.500
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	2.057.000	2.057.000			1,00	462.000	462.000			1,00	1.500.000	1.500.000
1.23	**Limpieza final**					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	20.570	1.234.200			60,00	1.352	81.120			60,00	16.677	1.000.620
	Total General					**80.011.932**					**50.431.434**					**82.033.380**
	ITEM 2 Construcción de Aulas, en la Escuela Básica N° 7745 San Miguel Km. 22 Monday															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	3.960	252.252			63,70	1.694	107.908			63,70	10.500	668.850
1.1.2	Replanteo			63,70	2.640	168.168			63,70	1.848	117.718			63,70	7.500	477.750
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	294.360	4.121.040			14,00	327.250	4.581.500			14,00	343.750	4.812.500
1.3	**Estructura de Hº Aº :**					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de Hº Aº			0,82	2.593.800	2.126.916			0,82	1.213.212	994.834			0,82	1.812.500	1.486.250
1.3.2	Encadenados de Hº Aº			2,17	1.478.400	3.208.128			2,17	1.342.572	2.913.381			2,17	1.812.500	3.933.125
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	148.830	535.788			3,60	204.204	735.134			3,60	206.250	742.500
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	105.600	792.000			7,50	141.757	1.063.178			7,50	137.500	1.031.250
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	212.520	127.512			0,60	281.204	168.722			0,60	375.000	225.000
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	94.380	2.199.054			23,30	3.850	89.705			23,30	112.500	2.621.250
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	15.730	100.672			6,40	26.288	168.243			6,40	27.500	176.000
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	47.190	160.446			3,40	76.846	261.276			3,40	78.750	267.750
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	123.420	4.257.990			34,50	162.470	5.605.215			34,50	187.500	6.468.750
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	110.110	1.486.485			13,50	144.914	1.956.339			13,50	150.000	2.025.000
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	64.130	2.199.659			34,30	88.550	3.037.265			34,30	78.750	2.701.125
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	12.100	145.200			12,00	22.099	265.188			12,00	37.500	450.000
1.8	**Pilares :**					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	318.780	2.103.948			6,60	49.388	325.961			6,60	93.750	618.750
1.9	**Techo :**					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	305.580	27.654.990			90,50	118.434	10.718.277			90,50	243.750	22.059.375
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	3.763.100	3.763.100			1,00	124.879	124.879			1,00	2.500.000	2.500.000
1.10	**Revoques :**					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	18.150	1.167.045			64,30	21.445	1.378.914			64,30	25.000	1.607.500
1.10.2	De viga cumbrera de Hº Aº			10,30	38.720	398.816			10,30	33.110	341.033			10,30	30.000	309.000
1.11	**Contrapiso de Hº de cascotes**					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de Hº de cascotes			58,00	24.200	1.403.600			58,00	15.831	918.198			58,00	35.000	2.030.000
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	79.200	4.593.600			58,00	67.206	3.897.948			58,00	75.000	4.350.000
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	13.310	452.540			34,00	18.288	621.792			34,00	25.000	850.000
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.14.1	tipo manija			1,00	1.559.690	1.559.690			1,00	460.460	460.460			1,00	1.500.000	1.500.000
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	244.200	1.670.328			6,84	62.524	427.664			6,84	350.000	2.394.000
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	21.780	108.900			5,00	50.820	254.100			5,00	37.500	187.500
1.17	**Pinturas :**					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	6.600	424.380			64,30	7.504	482.507			64,30	15.000	964.500
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	24.420	290.598			11,90	11.119	132.316			11,90	15.000	178.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	6.600	67.980			10,30	7.504	77.291			10,30	15.000	154.500
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	24.200	165.528			6,84	57.594	393.943			6,84	28.750	196.650
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	13.310	1.481.403			111,30	11.119	1.237.545			111,30	16.250	1.808.625
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	14.520	1.314.060			90,50	7.152	647.256			90,50	16.250	1.470.625
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	14.520	79.860			5,50	7.152	39.336			5,50	16.250	89.375
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	108.900	744.876			6,84	139.178	951.978			6,84	106.250	726.750
1.19	**Desague Pluvial**					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Constructora Alpe de Alba Marina Penayo					Juan Agustin Canatta Alvarez					AE Y C Constructora S.R.L.					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Agro Industrial Tacuara S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	74.999	1.724.977			23,00	87.750	2.018.250			23,00	70.000	1.610.000			23,00	55.660	1.280.180			23,00	62.370	1.434.510			23,00	87.500	2.012.500
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00	2.163.428	2.163.428			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	3.025.000	3.025.000			1,00	2.233.000	2.233.000			1,00	3.975.000	3.975.000
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00	1.350.000	1.350.000			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	1.089.000	1.089.000			1,00	723.800	723.800			1,00	1.462.500	1.462.500
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	607.499	607.499			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.057.000	2.057.000			1,00	462.000	462.000			1,00	1.500.000	1.500.000
1.23	**Limpieza final**					0					0					0					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	25.000	1.500.000			60,00	10.125	607.500			60,00	50.000	3.000.000			60,00	20.570	1.234.200			60,00	1.352	81.120			60,00	16.677	1.000.620
	Total General					**79.962.781**					**79.500.000**					**70.487.380**					**80.011.932**					**50.431.434**					**82.033.380**
	TOTAL LOTE 1					**159.925.562**					**159.000.000**					**140.974.760**					**160.023.864**					**100.862.867**					**164.066.760**
	LOTE 2																														
	ITEM 1 Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 2704 Niño Jesús de km 26 Acaray 6265 CRISTO REY KM. 25 ACARAY																														
1.1	**Preparación de la obra**																														
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	22.000	1.401.400			63,70	27.000	1.719.900			63,70	5.000	318.500			63,70	3.960	252.252			63,70	1.694	107.908			63,70	10.500	668.850
1.1.2	Replanteo			63,70	35.000	2.229.500			63,70	2.025	128.993			63,70	5.000	318.500			63,70	2.640	168.168			63,70	1.848	117.718			63,70	7.500	477.750
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**					0					0					0					0					0					0
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.			14,00	130.000	1.820.000			14,00	297.000	4.158.000			14,00	350.000	4.900.000			14,00	294.360	4.121.040			14,00	327.250	4.581.500			14,00	343.750	4.812.500
1.3	**Estructura de Hº Aº :**					0					0					0					0					0					0
1.3.1	Vigas y dado de Hº Aº			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82	2.160.000	1.771.200			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.593.800	2.126.916			0,82	1.213.212	994.834			0,82	1.812.500	1.486.250
1.3.2	Encadenados de Hº Aº			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17	2.160.000	4.687.200			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	1.478.400	3.208.128			2,17	1.342.572	2.913.381			2,17	1.812.500	3.933.125
1.4	**Muros de nivelación :**					0					0					0					0					0					0
1.4.1	De 0,45 cm.			3,60	195.000	702.000			3,60	189.000	680.400			3,60	230.000	828.000			3,60	148.830	535.788			3,60	204.204	735.134			3,60	206.250	742.500
1.4.2	De 0,30 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50	148.500	1.113.750			7,50	170.000	1.275.000			7,50	105.600	792.000			7,50	141.757	1.063.178			7,50	137.500	1.031.250
1.4.3	De 0,60 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60	243.000	145.800			0,60	320.000	192.000			0,60	212.520	127.512			0,60	281.204	168.722			0,60	375.000	225.000
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**					0					0					0					0					0					0
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores			23,30	90.000	2.097.000			23,30	40.500	943.650			23,30	85.000	1.980.500			23,30	94.380	2.199.054			23,30	3.850	89.705			23,30	112.500	2.621.250
1.6	**Aislación asfaltica :**					0					0					0					0					0					0
1.6.1	De paredes			6,40	50.001	320.006			6,40	81.000	518.400			6,40	18.000	115.200			6,40	15.730	100.672			6,40	26.288	168.243			6,40	27.500	176.000
1.7	**Muros de elevación :**					0					0					0					0					0					0
1.7.1	De 0,15 para revocar			3,40	105.001	357.003			3,40	87.750	298.350			3,40	79.000	268.600			3,40	47.190	160.446			3,40	76.846	261.276			3,40	78.750	267.750
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			34,50	170.000	5.865.000			34,50	141.750	4.890.375			34,50	120.000	4.140.000			34,50	123.420	4.257.990			34,50	162.470	5.605.215			34,50	187.500	6.468.750
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50	135.000	1.822.500			13,50	120.000	1.620.000			13,50	110.110	1.486.485			13,50	144.914	1.956.339			13,50	150.000	2.025.000
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30	94.500	3.241.350			34,30	79.000	2.709.700			34,30	64.130	2.199.659			34,30	88.550	3.037.265			34,30	78.750	2.701.125
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			12,00	35.001	420.012			12,00	47.250	567.000			12,00	30.000	360.000			12,00	12.100	145.200			12,00	22.099	265.188			12,00	37.500	450.000
1.8	**Pilares :**					0					0					0					0					0					0
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			6,60	315.000	2.079.000			6,60	128.250	846.450			6,60	130.000	858.000			6,60	318.780	2.103.948			6,60	49.388	325.961			6,60	93.750	618.750
1.9	**Techo :**					0					0					0					0					0					0
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			90,50	105.001	9.502.591			90,50	195.750	17.715.375			90,50	180.000	16.290.000			90,50	305.580	27.654.990			90,50	118.434	10.718.277			90,50	243.750	22.059.375
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00	4.050.000	4.050.000			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	3.763.100	3.763.100			1,00	124.879	124.879			1,00	2.500.000	2.500.000
1.10	**Revoques :**					0					0					0					0					0					0
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			64,30	30.000	1.929.000			64,30	33.750	2.170.125			64,30	35.000	2.250.500			64,30	18.150	1.167.045			64,30	21.445	1.378.914			64,30	25.000	1.607.500
1.10.2	De viga cumbrera de Hº Aº			10,30	45.000	463.500			10,30	33.750	347.625			10,30	50.000	515.000			10,30	38.720	398.816			10,30	33.110	341.033			10,30	30.000	309.000
1.11	**Contrapiso de Hº de cascotes**					0					0					0					0					0					0
1.11.1	Contrapiso de Hº de cascotes			58,00	30.000	1.740.000			58,00	24.300	1.409.400			58,00	25.000	1.450.000			58,00	24.200	1.403.600			58,00	15.831	918.198			58,00	35.000	2.030.000
1.12	**Piso de baldosa calcarea**					0					0					0					0					0					0
1.12.1	Piso de baldosa calcarea			58,00	67.001	3.886.058			58,00	87.750	5.089.500			58,00	70.000	4.060.000			58,00	79.200	4.593.600			58,00	67.206	3.897.948			58,00	75.000	4.350.000
1.13	**Zocalo calcareo**					0					0					0					0					0					0
1.13.1	Zocalo calcareo			34,00	37.000	1.258.000			34,00	22.950	780.300			34,00	20.000	680.000			34,00	13.310	452.540			34,00	18.288	621.792			34,00	25.000	850.000
1.14	**Aberturas de madera :**					0					0					0					0					0					0
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.970.000	2.970.000			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.559.690	1.559.690			1,00	460.460	460.460			1,00	1.500.000	1.500.000
1.15	**Aberturas metálicas :**					0					0					0					0					0					0
1.15.1	Ventanas tipo balancines			6,84	280.000	1.915.200			6,84	445.500	3.047.220			6,84	250.000	1.710.000			6,84	244.200	1.670.328			6,84	62.524	427.664			6,84	350.000	2.394.000
1.16	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0					0					0					0
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			5,00	55.000	275.000			5,00	33.750	168.750			5,00	35.000	175.000			5,00	21.780	108.900			5,00	50.820	254.100			5,00	37.500	187.500
1.17	**Pinturas :**					0					0					0					0					0					0
1.17.1	De paredes a la cal			64,30	19.000	1.221.700			64,30	10.800	694.440			64,30	15.000	964.500			64,30	6.600	424.380			64,30	7.504	482.507			64,30	15.000	964.500
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			11,90	19.000	226.100			11,90	22.950	273.105			11,90	15.000	178.500			11,90	24.420	290.598			11,90	11.119	132.316			11,90	15.000	178.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			10,30	19.000	195.700			10,30	10.800	111.240			10,30	15.000	154.500			10,30	6.600	67.980			10,30	7.504	77.291			10,30	15.000	154.500
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			6,84	19.000	129.960			6,84	33.750	230.850			6,84	22.000	150.480			6,84	24.200	165.528			6,84	57.594	393.943			6,84	28.750	196.650
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,30	19.000	2.114.700			111,30	22.950	2.554.335			111,30	15.000	1.669.500			111,30	13.310	1.481.403			111,30	11.119	1.237.545			111,30	16.250	1.808.625
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			90,50	19.000	1.719.500			90,50	27.000	2.443.500			90,50	22.000	1.991.000			90,50	14.520	1.314.060			90,50	7.152	647.256			90,50	16.250	1.470.625
1.17.7	De abertura de madera con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50	27.000	148.500			5,50	22.000	121.000			5,50	14.520	79.860			5,50	7.152	39.336			5,50	16.250	89.375
1.18	**Vidrios dobles**					0					0					0					0					0					0
1.18.1	Vidrios dobles			6,84	130.000	889.200			6,84	148.500	1.015.740			6,84	110.000	752.400			6,84	108.900	744.876			6,84	139.178	951.978			6,84	106.250	726.750

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Constructora Alpe de Alba Marina Penayo					Juan Agustin Canatta Alvarez					AE Y C Constructora S.R.L.					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Agro Industrial Tacuara S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cant.)
						0					0					0					0					0					0
1.19	**Desague Pluvial**			23,00	74.999	1.724.977			23,00	87.750	2.018.250			23,00	70.000	1.610.000			23,00	55.660	1.280.180			23,00	62.370	1.434.510			23,00	87.500	2.012.500
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.					0					0					0					0					0					0
1.20	**Instalación eléctrica**			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00	2.163.428	2.163.428			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	3.025.000	3.025.000			1,00	2.233.000	2.233.000			1,00	3.975.000	3.975.000
1.20.1	Instalación eléctrica					0					0					0					0					0					0
1.21	**Artefactos electricos**			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00	1.350.000	1.350.000			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	1.089.000	1.089.000			1,00	723.800	723.800			1,00	1.462.500	1.462.500
1.21.1	Artefactos electricos					0					0					0					0					0					0
1.22	**Mobiliarios :**			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	607.499	607.499			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.057.000	2.057.000			1,00	462.000	462.000			1,00	1.500.000	1.500.000
1.22.1	Pizarrones					0					0					0					0					0					0
1.23	**Limpieza final**			60,00	25.000	1.500.000			60,00	10.125	607.500			60,00	50.000	3.000.000			60,00	20.570	1.234.200			60,00	1.352	81.120			60,00	16.677	1.000.620
1.23.1	Limpieza final																														
	Total General					**79.962.781**					**79.500.000**					**70.487.380**					**80.011.932**					**50.431.434**					**82.033.380**
	ITEM 2 Construcción de Aulas, en la Escuela Básica Nº 3859 San Cayetano Km. 28 Monday																														
1.1	**Preparación de la obra**			63,70	22.000	1.401.400			63,70	27.000	1.719.900			63,70	5.000	318.500			63,70	3.960	252.252			63,70	1.694	107.908			63,70	10.500	668.850
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno			63,70	35.000	2.229.500			63,70	2.025	128.993			63,70	5.000	318.500			63,70	2.640	168.168			63,70	1.848	117.718			63,70	7.500	477.750
1.1.2	Replanteo					0					0					0					0					0					0
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**			14,00	130.000	1.820.000			14,00	297.000	4.158.000			14,00	350.000	4.900.000			14,00	294.360	4.121.040			14,00	327.250	4.581.500			14,00	343.750	4.812.500
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.					0					0					0					0					0					0
1.3	**Estructura de Hº Aº :**			0,82	2.300.000	1.886.000			0,82	2.160.000	1.771.200			0,82	1.900.000	1.558.000			0,82	2.593.800	2.126.916			0,82	1.213.212	994.834			0,82	1.812.500	1.486.250
1.3.1	Vigas y dado de Hº Aº			2,17	2.300.000	4.991.000			2,17	2.160.000	4.687.200			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	1.478.400	3.208.128			2,17	1.342.572	2.913.381			2,17	1.812.500	3.933.125
1.3.2	Encadenados de Hº Aº					0					0					0					0					0					0
1.4	**Muros de nivelación :**			3,60	195.000	702.000			3,60	189.000	680.400			3,60	230.000	828.000			3,60	148.830	535.788			3,60	204.204	735.134			3,60	206.250	742.500
1.4.1	De 0,45 cm.			7,50	180.000	1.350.000			7,50	148.500	1.113.750			7,50	170.000	1.275.000			7,50	105.600	792.000			7,50	141.757	1.063.178			7,50	137.500	1.031.250
1.4.2	De 0,30 cm.			0,60	210.000	126.000			0,60	243.000	145.800			0,60	320.000	192.000			0,60	212.520	127.512			0,60	281.204	168.722			0,60	375.000	225.000
1.4.3	De 0,60 cm.					0					0					0					0					0					0
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**			23,30	90.000	2.097.000			23,30	40.500	943.650			23,30	85.000	1.980.500			23,30	94.380	2.199.054			23,30	3.850	89.705			23,30	112.500	2.621.250
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores					0					0					0					0					0					0
1.6	**Aislación asfaltica :**			6,40	50.001	320.006			6,40	81.000	518.400			6,40	18.000	115.200			6,40	15.730	100.672			6,40	26.288	168.243			6,40	27.500	176.000
1.6.1	De paredes					0					0					0					0					0					0
1.7	**Muros de elevación :**			3,40	105.001	357.003			3,40	87.750	298.350			3,40	79.000	268.600			3,40	47.190	160.446			3,40	76.846	261.276			3,40	78.750	267.750
1.7.1	De 0,15 para revocar			34,50	170.000	5.865.000			34,50	141.750	4.890.375			34,50	120.000	4.140.000			34,50	123.420	4.257.990			34,50	162.470	5.605.215			34,50	187.500	6.468.750
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			13,50	150.000	2.025.000			13,50	135.000	1.822.500			13,50	120.000	1.620.000			13,50	110.110	1.486.485			13,50	144.914	1.956.339			13,50	150.000	2.025.000
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			34,30	115.000	3.944.500			34,30	94.500	3.241.350			34,30	79.000	2.709.700			34,30	64.130	2.199.659			34,30	88.550	3.037.265			34,30	78.750	2.701.125
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			12,00	35.001	420.012			12,00	47.250	567.000			12,00	30.000	360.000			12,00	12.100	145.200			12,00	22.099	265.188			12,00	37.500	450.000
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)					0					0					0					0					0					0
1.8	**Pilares :**			6,60	315.000	2.079.000			6,60	128.250	846.450			6,60	130.000	858.000			6,60	318.780	2.103.948			6,60	49.388	325.961			6,60	93.750	618.750
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor					0					0					0					0					0					0
1.9	**Techo :**			90,50	105.001	9.502.591			90,50	195.750	17.715.375			90,50	180.000	16.290.000			90,50	305.580	27.654.990			90,50	118.434	10.718.277			90,50	243.750	22.059.375
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina			1,00	5.753.728	5.753.728			1,00	4.050.000	4.050.000			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	3.763.100	3.763.100			1,00	124.879	124.879			1,00	2.500.000	2.500.000
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria					0					0					0					0					0					0
1.10	**Revoques :**			64,30	30.000	1.929.000			64,30	33.750	2.170.125			64,30	35.000	2.250.500			64,30	18.150	1.167.045			64,30	21.445	1.378.914			64,30	25.000	1.607.500
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa			10,30	45.000	463.500			10,30	33.750	347.625			10,30	50.000	515.000			10,30	38.720	398.816			10,30	33.110	341.033			10,30	30.000	309.000
1.10.2	De viga cumbrera de Hº Aº					0					0					0					0					0					0
1.11	**Contrapiso de Hº de cascotes**			58,00	30.000	1.740.000			58,00	24.300	1.409.400			58,00	25.000	1.450.000			58,00	24.200	1.403.600			58,00	15.831	918.198			58,00	35.000	2.030.000
1.11.1	Contrapiso de Hº de cascotes					0					0					0					0					0					0
1.12	**Piso de baldosa calcarea**			58,00	67.001	3.886.058			58,00	87.750	5.089.500			58,00	70.000	4.060.000			58,00	79.200	4.593.600			58,00	67.206	3.897.948			58,00	75.000	4.350.000
1.12.1	Piso de baldosa calcarea					0					0					0					0					0					0
1.13	**Zocalo calcareo**			34,00	37.000	1.258.000			34,00	22.950	780.300			34,00	20.000	680.000			34,00	13.310	452.540			34,00	18.288	621.792			34,00	25.000	850.000
1.13.1	Zocalo calcareo					0					0					0					0					0					0
1.14	**Aberturas de madera :**			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.970.000	2.970.000			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.559.690	1.559.690			1,00	460.460	460.460			1,00	1.500.000	1.500.000
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija					0					0					0					0					0					0
1.15	**Aberturas metálicas :**			6,84	280.000	1.915.200			6,84	445.500	3.047.220			6,84	250.000	1.710.000			6,84	244.200	1.670.328			6,84	62.524	427.664			6,84	350.000	2.394.000
1.15.1	Ventanas tipo balancines					0					0					0					0					0					0
1.16	**Alfeizar de ventanas :**			5,00	55.000	275.000			5,00	33.750	168.750			5,00	35.000	175.000			5,00	21.780	108.900			5,00	50.820	254.100			5,00	37.500	187.500
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)					0					0					0					0					0					0
1.17	**Pinturas :**			64,30	19.000	1.221.700			64,30	10.800	694.440			64,30	15.000	964.500			64,30	6.600	424.380			64,30	7.504	482.507			64,30	15.000	964.500
1.17.1	De paredes a la cal			11,90	19.000	226.100			11,90	22.950	273.105			11,90	15.000	178.500			11,90	24.420	290.598			11,90	11.119	132.316			11,90	15.000	178.500
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro			10,30	19.000	195.700			10,30	10.800	111.240			10,30	15.000	154.500			10,30	6.600	67.980			10,30	7.504	77.291			10,30	15.000	154.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal			6,84	19.000	129.960			6,84	33.750	230.850			6,84	22.000	150.480			6,84	24.200	165.528			6,84	57.594	393.943			6,84	28.750	196.650
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética			111,30	19.000	2.114.700			111,30	22.950	2.554.335			111,30	15.000	1.669.500			111,30	13.310	1.481.403			111,30	11.119	1.237.545			111,30	16.250	1.808.625
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			90,50	19.000	1.719.500			90,50	27.000	2.443.500			90,50	22.000	1.991.000			90,50	14.520	1.314.060			90,50	7.152	647.256			90,50	16.250	1.470.625
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz			5,50	19.000	104.500			5,50	27.000	148.500			5,50	22.000	121.000			5,50	14.520	79.860			5,50	7.152	39.336			5,50	16.250	89.375
1.17.7	De abertura de madera con barniz					0					0					0					0					0					0
1.18	**Vidrios dobles**			6,84	130.000	889.200			6,84	148.500	1.015.740			6,84	110.000	752.400			6,84	108.900	744.876			6,84	139.178	951.978			6,84	106.250	726.750
1.18.1	Vidrios dobles					0					0					0					0					0					0
1.19	**Desague Pluvial**																														

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L.					Constructora Alpe de Alba Marina Penayo					Juan Agustin Canatta Alvarez					AE Y C Constructora S.R.L.					E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Agro Industrial Tacuara S.A.				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			23,00	74.999	1.724.977			23,00	87.750	2.018.250			23,00	70.000	1.610.000			23,00	55.660	1.280.180			23,00	62.370	1.434.510			23,00	87.500	2.012.500
1.20	**Instalación eléctrica**					0					0					0					0					0					0
1.20.1	Instalación eléctrica			1,00	6.599.946	6.599.946			1,00	2.163.428	2.163.428			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	3.025.000	3.025.000			1,00	2.233.000	2.233.000			1,00	3.975.000	3.975.000
1.21	**Artefactos electricos**					0					0					0					0					0					0
1.21.1	Artefactos electricos			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00	1.350.000	1.350.000			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	1.089.000	1.089.000			1,00	723.800	723.800			1,00	1.462.500	1.462.500
1.22	**Mobiliarios :**					0					0					0					0					0					0
1.22.1	Pizarrones			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	607.499	607.499			1,00	1.200.000	1.200.000			1,00	2.057.000	2.057.000			1,00	462.000	462.000			1,00	1.500.000	1.500.000
1.23	**Limpieza final**					0					0					0					0					0					0
1.23.1	Limpieza final			60,00	25.000	1.500.000			60,00	10.125	607.500			60,00	50.000	3.000.000			60,00	20.570	1.234.200			60,00	1.352	81.120			60,00	16.677	1.000.620
	Total General					**79.962.781**					**79.500.000**					**70.487.380**					**80.011.932**					**50.431.434**					**82.033.380**
	TOTAL LOTE 2					**159.925.562**					**159.000.000**					**140.974.760**					**160.023.864**					**100.862.867**					**164.066.760**
	LOTE 3																														
	ITEM 1 Construcción de Baño en el Colegio Nacional San José Esposo del Km. 13 ½ Acaray, Fracción María Lia																														
1-	Preparacion de la obra			27,1	22.000	596.200			27,1	25.000	677.500			27,1	5.000	135.500			27,1	3.960	107.316			27,1		0			27,1		0
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	35.000	948.500			27,1	2.000	54.200			27,1	5.000	135.500			27,1	2.640	71.544			27,1		0			27,1		0
	c- Replanteo			10	130.000	1.300.000			10	275.000	2.750.000			10	350.000	3.500.000			10	294.360	2.943.600			10		0			10		0
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC					0					0					0					0					0					0
5-	Estructura de H. A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4	2.000.000	4.800.000			2,4	1.900.000	4.560.000			2,4	1.478.400	3.548.160			2,4		0			2,4		0
	d- Encadenado de H.A.					0					0					0					0					0					0
6-	Muro de nivelacion			12,2	180.000	2.196.000			12,2	137.500	1.677.500			12,2	170.000	2.074.000			12,2	105.600	1.288.320			12,2		0			12,2		0
	b- De 0,30 cm.			8,5	90.000	765.000			8,5	37.500	318.750			8,5	85.000	722.500			8,5	94.380	802.230			8,5		0			8,5		0
7-	Relleno y Apisonado de Interiores					0					0					0					0					0					0
8-	Aislacion Asfaltica			5,3	50.001	265.005			5,3	75.000	397.500			5,3	18.000	95.400			5,3	15.730	83.369			5,3		0			5,3		0
	a- De paredes					0					0					0					0					0					0
9-	Muro de elevacion			55	105.000	5.775.000			55	81.250	4.468.750			55	79.000	4.345.000			55	47.190	2.595.450			55		0			55		0
	b- De 0,15 para revocar			48	115.000	5.520.000			48	75.000	3.600.000			48	79.000	3.792.000			48	64.130	3.078.240			48		0			48		0
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			20	35.001	700.020			20	43.750	875.000			20	30.000	600.000			20	12.100	242.000			20		0			20		0
	f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)					0					0					0					0					0					0
12-	Techo			43	105.001	4.515.043			43	181.250	7.793.750			43	180.000	7.740.000			43	305.580	13.139.940			43		0			43		0
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina					0					0					0					0					0					0
13-	Revoques			162	30.000	4.860.000			162	31.250	5.062.500			162	35.000	5.670.000			162	18.150	2.940.300			162		0			162		0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			22	30.000	660.000			22	22.500	495.000			22	25.000	550.000			22	24.200	532.400			22		0			22		0
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	67.001	1.474.022			22	81.250	1.787.500			22	70.000	1.540.000			22	79.200	1.742.400			22		0			22		0
15-	Piso de de baldosa calcarea			2,6	37.000	96.200			2,6	21.250	55.250			2,6	20.000	52.000			2,6	13.310	34.606			2,6		0			2,6		0
16-	Zocalo calareo					0					0					0					0					0					0
17-	Aberturas de madera.			5,04	240.389	1.211.561			5,04	500.000	2.520.000			5,04	1.500.000	7.560.000			5,04	1.056.000	5.322.240			5,04		0			5,04		0
	a2- Puerta tablero			5	199.957	999.785			5	437.500	2.187.500			5	1.300.000	6.500.000			5	1.554.850	7.774.250			5		0			5		0
	b- Para boxer enchapados con formica					0					0					0					0					0					0
18-	Aberturas metalicas			3,36	280.000	940.800			3,36	412.500	1.386.000			3,36	250.000	840.000			3,36	244.200	820.512			3,36		0			3,36		0
	a- Ventanas tipo balancines					0					0					0					0					0					0
19-	Alfeizar de ventanas.			7	55.000	385.000			7	31.250	218.750			7	35.000	245.000			7	21.780	152.460			7		0			7		0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)					0					0					0					0					0					0
20-	Pintutas.			66	19.000	1.254.000			66	10.000	660.000			66	15.000	990.000			66	6.600	435.600			66		0			66		0
	a- De paredes a la cal			10,1	19.000	191.900			10,1	25.000	252.500			10,1	22.000	222.200			10,1	14.520	146.652			10,1		0			10,1		0
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			3,36	19.000	63.840			3,36	31.250	105.000			3,36	22.000	73.920			3,36	24.200	81.312			3,36		0			3,36		0
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			48	19.000	912.000			48	21.250	1.020.000			48	15.000	720.000			48	13.310	638.880			48		0			48		0
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			43	19.000	817.000			43	31.250	1.343.750			43	15.000	645.000			43	14.520	624.360			43		0			43		0
	h- De maderamen y tejuelones con barniz					0					0					0					0					0					0
21-	Revestimientos			97,5	92.081	8.977.898			97,5	93.750	9.140.625			97,5	96.000	9.360.000			97,5	69.960	6.821.100			97,5		0			97,5		0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			3,36	130.000	436.800			3,36	137.500	462.000			3,36	110.000	369.600			3,36	108.900	365.904			3,36		0			3,36		0
22-	Vidrios dobles			1	1.801.685	1.801.685			1	2.500.000	2.500.000			1	1.500.000	1.500.000			1	2.057.000	2.057.000			1		0			1		0
36-	Instalacion electrica			1	1.699.170	1.699.170			1	2.000.000	2.000.000			1	1.000.000	1.000.000			1	1.089.000	1.089.000			1		0			1		0
37-	Artefactos electricos					0					0					0					0					0					0
39-	Instalacion Sanitaria:					0					0					0					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de			1	6.550.583	6.550.583			1	5.000.000	5.000.000			1	7.500.000	7.500.000			1	########	10.032.000			1		0			1		0
	inpeccion y artefactos sanitario completo.			1	1.200.893	1.200.893			1	2.250.000	2.250.000			1	800.000	800.000			1	2.541.000	2.541.000			1		0			1		0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 3,00			1	1.699.860	1.699.860			1	1.875.000	1.875.000			1	180.000	180.000			1	2.541.000	2.541.000			1		0			1		0
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			27	25.000	675.000			27	38.000	1.026.000			27	15.000	405.000			27	20.570	555.390			27		0			27		0
41-	Limpieza final					**65.008.764**					**68.760.325**					**74.422.620**					**75.148.535**					**0**					**0**
	TOTAL LOTE 3																														

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015