# INFORME DE EVALUACION N° 29/2015.-

## "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI, KANARIO – ROSAURA, ROSAURA - LOS CEDROS" L.C.D. N° 22/2015.-

### 1. INTRODUCCION

En la Ciudad de San Rafael del Paraná, a los VEINTIOCHO días del mes de OCTUBRE del año dos mil QUINCE siendo las 11:35 hs. se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherente al presente procedimiento de Contratación en cuestión, a fin de determinar la mas conveniente para los intereses de la Municipalidad de San Rafael del Paraná.-

### 2. ANTECEDENTES

a) N° de PAC:287309.-

b) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES"

c) PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 27/10/2015.-

### 3. ACTO DE APERTURA.

De conformidad al Articulo 54 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y concordantes, se ha llevado a cabo en acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, sito San Rafael km. 11, sobre la Ruta Ex Proyecto 1418, en fecha 27 de OCTUBRE de 2015 a las 08:15 hs. presentando el siguiente oferta:

### 4. MONTO DE LA OFERTA.

| NOMBRE DEL OFERENTE | MONTO DE LA OFERTA |
|---|---|
| Arq. Ramon Gaona | 138.042.000 |
| SICAM CONSTRUCCIONES | 134.950.500 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES E.G.S. | 145.955.000 |

## 5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.-

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **SICAM CONSTRUCCIONES** los Items **1 - 9.**----------

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

| | Cumple | No cumple |
|---|---|---|
| **A) Formulario de Oferta *** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* | X | |
| **B) Documentos legales** | | |
| a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la **Dirección de Registros Públicos.*** | | |
| a. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | X | |
| b. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.** | X | |
| c. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | X | |
| d. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferenteno se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | X | |
| e. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | X | |

Eliecer López
Intendente Municipal

| | | |
|---|---|---|
| **C) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.** | | |
| Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones. | X | |

6. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**SICAM CONSTRUCCIONES**

| ITEM | CÓDIGOS DEL CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | Cumple/No Cumple.- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI, KANARIO – ROSAURA, ROSAURA - LOS CEDROS | UNID. | 1 | Cumple |

7. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y de conformidad al Articulo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga la calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.-

8. CUADRO DE PRECIOS

| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST | |
|---|---|
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | |
| PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD |
| PROFESIONAL: | ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART |
| REGISTRO PROFESIONAL NUMERO: | 2229 |

Edgar López Ortiz
Intendente Municipal

San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

| TRAMOS: | TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI 5KM |
|---|---|
| FECHA: | |

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

| | RUBROS | UNIDAD | CANTI. | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajos preliminares, instalacion de faenas, | | | | |
| | señalizacion | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | |
| 2 | Movimiento de suelo, relleno, compactacion, | | | | |
| | confeccion de tramos de desvios alternativos | | | | |
| | canales de desague control de cursos de agua | M³ | 2.250,00 | 3.500 | 7.875.000 |
| | | | | | |
| 3 | Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion | | | | |
| | y compactación | M³ | 2.250,00 | 14.500 | 32.625.000 |
| | | | | | |
| 4 | Terminacion y limpieza de obra | M³ | 1,00 | 1.123.500 | 1.123.500 |
| | | | | Total Gs | 44.623.500 |

Edgar López Benítez
Intendente Municipal

| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST | |
|---|---|
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | |
| PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD |
| PROFESIONAL: | ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART |
| REGISTRO PROFESIONAL NUMERO: | 2229 |
| TRAMOS: | TRAMO KANARIO - ROSAURA 5KM |
| FECHA: | 21 DE SETIEMBRE 2015 |

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

| | RUBROS | UNIDAD | CANTI. | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajos preliminares, instalación de faenas, | | | | |
| | señalización | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | |
| 2 | Movimiento de suelo, relleno, compactación, | | | | |
| | construcción de tramos de desvíos alternativos | | | | |
| | cunetas de desagüe control de cursos de agua | M³ | 2.340,00 | 3.500 | 8.190.000 |
| | | | | | |
| 3 | Mantenimiento, reparación, recarga, nivelación | | | | |
| | y compactación | M³ | 2.340,00 | 14.500 | 33.930.000 |
| | | | | | |
| 3 | Terminación y limpieza de obra | M³ | 1,00 | 1.123.500 | 1.123.500 |
| | | | | Total Gs | 46.243.500 |

Eliseo Lopez Ortiz
Intendente Municipal

COMITE EVALUADOR U.D.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST | |
|---|---|
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | |
| PROPIETARIO: | MUNICIPALIDAD |
| PROFESIONAL: | ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART |
| REGISTRO PROFESIONAL NUMERO: | 2229 |
| TRAMOS: | TRAMO ROSAURA - LOS CEDROS 5KM |
| FECHA: | 28 DE ENERO 2015 |

## PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

| RUBROS | UNIDAD | CANTI. | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 Trabajos preliminares, instalacion de faenas, | | | | |
| señalizacion | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | |
| 2 Movimiento de suelo, relleno, compactacion, | | | | |
| conformacion de tramos de desvios alternativos | | | | |
| canales de desague control de cursos de agua | M³ | 2.220,00 | 3.500 | 7.770.000 |
| | | | | |
| 3 Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion | | | | |
| y compactación | M³ | 2.220,00 | 14.500 | 32.190.000 |
| | | | | |
| 4 Terminacion y limpieza de obra | M² | 1,00 | 1.123.500 | 1.123.500 |
| | | | Total Gs | 44.083.500 |

**Total: 134.950.500 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS GUARANIES) IVA INCLUIDO.----------**

CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION.-

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICACION en el L.C.D. Nº 22/2015 "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI, KANARIO – ROSAURA, ROSAURA - LOS CEDROS**" a la Empresa SICAM CONSTRUCCIONES por la suma de **134.950.500 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS GUARANIES) IVA INCLUIDO.----------**

ES NUESTRO INFORME.

LIC. MIRTA GONZALEZ
Miembro

ABOG. ALDO ERNAN OTAZU
Miembro

ROBERTO ÁNGEL BRITO
Miembro

Intendente Municipal

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.