ANDE

**Nota: CEO N° 22/2021**

**Fecha**: 01/09/2021

## Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

**Remitente**: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1645/2021

**Destinatario**: Guaindupar S.A

At. Sr/Sra:

**Referencia**: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1645/2021 para la *"ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO MECÁNICO, BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA"* - **ID:** 390.330

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarle la presentación de lo siguiente:

**a) Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:**

**Todos los bienes indicados en la Lista de Precios, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes, deberá presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.**

**Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.**

**Plazo para presentación**: **hasta 24 horas** (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019)

**Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Oficina de Seguridad Ocupacional de 08:00 a 15:00hs.**

**Les saludamos muy atentamente.-**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycuí – Km. 128
E mail: guaindupar.licitaciones@guaindupar.com
www.guaindupar.com

Asunción, 02 de septiembre de 2021

Señor
Ing. Wildo Cantero
Dpto. de Seguridad Ocupacional.
ANDE.
Presente,

Asunto: Documentos presentados a pedido del comité de evaluación de la LPN ANDE N. ° 1645/2021 – Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia– ID N. ° 390.330
Ref.: Nota CEO N.° 22/2021

Me dirijo a Ustedes con relación al llamado y Nota de Referencia para comunicarles que cumplimos en entregar los siguientes documentos;

- Autorización del fabricante de los productos cotizados.
- Autorización de la empresa Marseg S.A autorizando a presentar el Certificado de Origen y Empleo Nacional.

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Wildo J. Cantero G.

Héctor Rubén Recalde
Presidente
GUAINDUPAR S.A.

DELTAPLUS

**AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.**

ID No.: 390330

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

POR CUANTO

Nosotros Delta Plus como fabricantes oficiales de Equipos de Seguridad Industrial, con fábricas ubicadas en Av. Farmacêutico Oswaldo Paiva, 630 , Socorro – São Paulo , CEP: 13960-000 - Brasil mediante el presente instrumento autorizamos a GUAINDUPAR S.A. – Avda. Mcal. López esq. 26 de febrero a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra: Botas de Lluvia y Pilotin de Lluvia, y a posteriormente firmar el contrato.

Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que GUAINDUPAR S.A. cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a las bases y condiciones, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____

Nombre: *Julio Cezar Molezine*

Cargo: *Director General – Brazi*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *Delta Plus Brasil Participações LTDA*

Fechado en el día 21 de julio de 2021

GUAINDUPAR S.A

BSB

www.bsbsafety.com

**AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR**

ID No.: 390330

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

POR CUANTO

Nosotros MARSEG S.A. con RUC Nº 80047040-0, como fabricantes oficiales de Calzados de Seguridad de la marca WORKSAFE, con fábrica ubicada en Concordia casi Rio de Janeiro de la ciudad de San Lorenzo mediante el presente instrumento autorizamos a Guaindupar s.a. – Avda. Mcal Lopez esq 26 de Febrero – San Lorenzo a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra Zapatón de seguridad para riesgo Eléctrico, Zapatón de seguridad para riesgo Mecánico , y a posteriormente firmar el contrato.

Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que Guaindupar s.a. cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a las bases y condiciones, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____

Nombre: LUCIANO PARRA

Cargo: GERENTE GENERAL

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: MARSEG S.A.

Fechado en el día 21 de julio de 2021

GUAINDUPAR S.A

MARSEG
SEGURIDAD INDUSTRIAL

# AUTORIZACIÓN

ID No.: 390330

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

POR CUANTO

Nosotros MARSEG S.A., como fabricantes oficiales de la marca WORKSAFE con fábricas ubicadas en; Concordia 943 c/ Rio de Janeiro. autorizamos a GUAINDUPAR S.A. a utilizar los Certificados de Origen para los calzados de seguridad del presente llamado.

Firma:

Nombre: Carlos Santana

Cargo: Gerente Industrial

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: Marseg S.A.

Fechado en el día 21 de julio de 2021

GUAINDUPAR S.A.

**ANDE**

**Nota: CEO N° 16/2021**

**Fecha**: 28/07/2021

## Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

**Remitente**: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1645/2021

**Destinatario**: Guaindupar S.A

At. Sr/Sra:

**Referencia**: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1645/2021 para la *"ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO MECÁNICO, BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA"* - **ID**: 390.330

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarle la presentación de lo siguiente:

**a) (1) una muestra de los lotes que fueron cotizados, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.**

**Plazo para presentación**: hasta 24 horas a partir de la remisión del presente documento

**Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Oficina de Seguridad Ocupacional de 08:00 a 15:00hs.**

**Les saludamos muy atentamente.-**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

Ing. Ad. Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

Guaindupar

**Referencia:**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N. ° 1645/2021 ADQUISICION DE ZAPATONES PARA RIESGO ELECTRICO, MECANICO, BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA.

Por la Presente entregamos las muestras solicitada de los Lotes ofertados correspondiente a la Licitación de Referencia.

| LOTE Nº | DETALLE | MARCA |
|---|---|---|
| 1 – 2 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico | Worksafe |
| 3 | Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico | Worksafe |
| 4 | Bota de Lluvia | Delta Plus |
| 5 | Pilotin de Lluvia | Delta Plus |

**Recibí Conforme:**

**Nota: CEO N° 19/2021**

**Fecha**: 11/08/2021

## Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

**Remitente**: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1645/2021

**Destinatario**: Guaindupar S.A

At. Sr/Sra:

**Referencia**: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1645/2021 para la *"ADQUISICIÓN DE ZAPATONES DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELÉCTRICO, RIESGO MECÁNICO, BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA"* - **ID:** 390.330

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarle la presentación de lo siguiente:

**a) Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.**

**b) Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.**

**c) Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de iguales o superiores características técnicas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50) % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los: tres (3) últimos años. (Años 2018, 2019 y 2020).**

**d) Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y completada de todos los lotes cotizados. El documento debe ser completado y firmado por el oferente.**

Plazo para presentación: **hasta 24 horas** (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019)

**Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Oficina de Seguridad Ocupacional de 08:00 a 15:00hs.**

Les saludamos muy **atentamente.-**

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guaindupar.licitaciones@guaindupar.com
www.guaindupar.com

Asunción, 12 de agosto de 2021

Señores
Oficina de Seguridad Ocupacional
ANDE
Presente,

Ref.:
Adquisicion de zapatones de seguridad para riesgo eléctrico, riesgo mecanico, botas y pilotines de lluvia
ID N° 390330
Nota CEO N° 19/2021

Me dirijo a Ustedes en relación al llamado y nota de Referencia para comunicarles que cumplimos en entregar los siguientes documentos solicitados;

- Acción de Inconstitucionalidad promovida por Guaindupar s.a. y otros
- Formulario de Declaración Jurada de Miembros de la Sociedad
- Copia de Contratos y Actas de recepciones que demuestran la experiencia en la provisión de los bienes objeto de la presente licitación, que cubran el 50% de la oferta.
- Planilla de datos garantizados de los lotes cotizados.

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

GUAINDUPAR S.A.

Héctor Rubén Recalde
Presidente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUAINDUPAR S.A. Y OTROS C/ ART. 1° NUMERAL 2) INCISO A), ART. 3°, ART. 4° NUMERAL 13), Y ART. 21, DE LA LEY 6355/2019 "QUE MODIFICA LOS ART. 1°, 3°, 4°, 7°, 13° Y 21° DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCION NACIONAL "DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03 SUS MODF. Y NORMAS RESPALDATORIAS". N° 1383 AÑO 2020.----------**

**A.I.N°:..1437.....**

Asunción, 14 de octubre de 2020.-

**VISTO**: El pedido de suspensión de efectos formulado por el **Abogado Luis Darío Galeano Cantero**, en nombre y representación de la firma **GUAINDUPAR S.A.**, y de los Sres. **HECTOR RUBEN RECALDE INSFRAN y la Sra. LAURA PETRONA GOMEZ DE RECALDE,** bajo patrocinio de la Abogada **Letizia Cáceres Gracia,** contra el ART. 1° NUMERAL 2) INCISO A), ART. 3°, ART. 4° NUMERAL 13) Y ART. 21, DE LA LEY 6355/2019 "QUE MODIFICA LOS ART. 1°, 3°, 4°, 7°, 13° Y 21° DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCION NACIONAL "DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03 SUS MODF. Y NORMAS RESPALDATORIAS", y,----------

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, el mencionado recurrente en el escrito de promoción de la acción solicita la suspensión de efectos del acto normativo atacado de inconstitucional en base a lo dispuesto en el art. 553 del Código Procesal Civil.----------

Que, el Artículo 553 del C.P.C., dispone que *la interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediato y sin substanciación.*----------

Que, en estas condiciones y estando cumplidos los requisitos exigidos por el Art. 553 citado, procede hacer lugar a lo solicitado.----------

**POR TANTO**, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
**SALA CONSTITUCIONAL**
**R E S U E L V E:**

**HACER LUGAR** a la suspensión de efectos, contra el ART. 1° NUMERAL 2) INCISO A), ART. 3°, ART. 4° NUMERAL 13) Y ART. 21, DE LA LEY 6355/2019 "QUE MODIFICA LOS ART. 1°, 3°, 4°, 7°, 13° Y 21° DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCION NACIONAL "DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03 SUS MODF. Y NORMAS RESPALDATORIAS"; en relación a la parte accionante, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada.----------

**ANOTAR** y notificar.----------

Ante mí:

Dra. Gladys E. Bareiro de Módica
Ministra

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

Cesar M. Diesel Junghanns
Ministro CSJ.

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Es copia fiel del original
Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

**Guaindupar S.A.**
Av. Mcal. Lopez esq. 26 de Febrero, San Lorenzo
Teléfono: (595)21 584 190 R.A.
Fabrica: Ruta Ybycui – Km. 128
E mail: guaindupar.licitaciones@guaindupar.com
www.guaindupar.com

# FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MIEMBROS

Datos actualizados y vigentes de la empresa a la fecha de presentación de esta oferta

ID No.: 390330

A: Uoc 1 Ande – Administracion Nacional de Electricidad.

Quien suscribe, en nombre de la empresa a la cual represento, declaro bajo fe de juramento que:

1. Los accionistas, cuota-partistas, propietarios, directores, gerentes, socio gerentes y quienes ejercen funciones de administración dentro de la empresa no se encuentran comprendidos en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar con el Estado establecidas en el art. 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
2. Certifico que el listado de accionistas, cuota-partistas, propietarios, directores, gerentes, socio gerentes y de quienes ejercen funciones de administración en la empresa, citado a continuación, corresponde a los, los cuales condicen con exactitud con la documentación y registros respectivos obrantes en mi poder.
3. Me comprometo a actualizar y comunicar, en tiempo y forma, en caso de que hubieren, las modificaciones de datos aquí consignados o de los sujetos citados, ante la Entidad Convocante, en cualquier etapa del procedimiento de contratación en el que se registren tales cambios, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables en cumplimiento de todas mis obligaciones y deberes como participante, por lo que asumo responsabilidad plena por todo lo declarado.
4. Asumo todas las consecuencias legales que correspondan en caso de falsedad, inexactitud u omisión de información alguna en esta declaración.
5. El listado de accionistas, cuota-partistas, propietarios, directores, gerentes, socio gerentes y de quienes ejercen funciones de administración en la empresa es el siguiente:

| CI N° | NOMBRES | APELLIDOS | EN CALIDAD DE | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 673884 | Héctor Rubén | Recalde Insfran | Presidente | ruben@ylfsa.com.py |
| 2138823 | Laura Petrona | Gómez de Recalde | Directora | laura@ylfsa.com.py |
| | | | | |
| ***Observación: Completar la casilla de EN CALIDAD DE indicando el carácter de accionista, cuota-partista, propietario y/o director, gerente, socio gerente u otro cargo de administración que ocupe.*** | | | | |

**Firma:**

**Aclaración:** Héctor Rubén Recalde Insfran

**En calidad de:** Presidente

ANDE

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018

## SGC Nro. 1334-2018-0130

Entre **Administración Nacional de Electricidad**, domiciliada en **Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo,** República del Paraguay representada para este acto por **Ing. Pedro Agustín Ferreira Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° **600.386** , denominada en adelante como la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GUAINDUPAR S.A**, domiciliada en **Avda. Mcal. López esq. 26 de Febrero**, República del Paraguay, representada para este acto por **Lic. Héctor Rúben Recalde Insfran**, con Cédula de Identidad N° **673.884** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **Lp 1395_2018 Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de LLuvia.**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**
El Objeto del Presente Contrato es
**Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, Lotes 1, 2, 3 y 4.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal.de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de la adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
**f) Comunicación Aclaratoria N° 1**
**g) Adenda N° 1**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:



GUAINDUPAR S.A.
Ing. Blás Trigueyen
Jefatura
Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Paez G.
Director de Recursos Humanos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

ANDE

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018

## SGC Nro. 1334-2018-0130

| Año | T.P. | Programa | Subprograma | Proyecto | Objeto Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 2 | 2 | 0 | 320 | 30 | 1 | 99 | 1.114.188.690 |

Total: 1.114.188.690

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **341622**.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional**, convocado por la **Uoc Ande** . La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **5117/2018**.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| Nro. De Orden | Nro. De Item/Lote | Descripcion | Marca | Procedencia | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total | Contrato Abierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 35 | Marluvas | Brasil | Unidad | 5 | 133.390 | 666.950 | No |
| 2 | 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 35 | Marluvas | Brasil | Unidad | 4 | 142.175 | 568.700 | No |
| 3 | 1 | Par de Botas de Lluvia Calce 36 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 23 | 67.880 | 1.561.240 | No |
| 4 | 1 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "L" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 538 | 84.300 | 45.353.400 | No |
| 5 | 2 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XL" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 1.541 | 84.300 | 129.906.300 | No |
| 6 | 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 36 | Marluvas | Brasil | Unidad | 44 | 133.390 | 5.869.160 | No |
| 7 | 2 | Par de Botas de Lluvia Calce 37 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 55 | 67.880 | 3.733.400 | No |
| 8 | 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 36 | Marluvas | Brasil | Unidad | 3 | 142.175 | 426.525 | No |

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

GUARDIAR S.A.

Ing. Blás Trigoyen
Jefatura
Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Páez G.
Director de Recursos Humanos

ANDE Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018

## SGC Nro. 1334-2018-0130

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 37 | Marluvas | Brasil | Unidad | 4 | 142.175 | 568.700 | No |
| 10 | 3 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XXL" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 877 | 84.300 | 73.931.100 | No |
| 11 | 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 37 | Marluvas | Brasil | Unidad | 78 | 133.390 | 10.404.420 | No |
| 12 | 3 | Par de Botas de Lluvia Calce 38 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 121 | 67.880 | 8.213.480 | No |
| 13 | 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 38 | Marluvas | Brasil | Unidad | 16 | 142.175 | 2.274.800 | No |
| 14 | 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 38 | Marluvas | Brasil | Unidad | 286 | 133.390 | 38.149.540 | No |
| 15 | 4 | Par de Botas de Lluvia Calce 39 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 263 | 67.880 | 17.852.440 | No |
| 16 | 5 | Par de Botas de Lluvia Calce 40 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 528 | 67.880 | 35.840.640 | No |
| 17 | 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 39 | Marluvas | Brasil | Unidad | 481 | 133.390 | 64.160.590 | No |
| 18 | 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 39 | Marluvas | Brasil | Unidad | 39 | 142.175 | 5.544.825 | No |
| | | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 40 | Marluvas | Brasil | Unidad | 42 | 142.175 | 5.971.350 | No |

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

GUADALUPE MA. Blás Irigoyen
Jefatura
Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Báez G.
Director de Recursos Humanos

ANDE Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018
## SGC Nro. 1334-2018-0130

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | Par de Botas de Lluvia Calce 41 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 727 | 67.880 | 49.348.760 | No |
| 21 | 6 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 40 | Marluvas | Brasil | Unidad | 870 | 133.390 | 116.049.300 | No |
| 22 | 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 41 | Marluvas | Brasil | Unidad | 62 | 142.175 | 8.814.850 | No |
| 23 | 7 | Par de Botas de Lluvia Calce 42 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 762 | 67.880 | 51.724.560 | No |
| 24 | 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 41 | Marluvas | Brasil | Unidad | 956 | 133.390 | 127.520.840 | No |
| 25 | 8 | Par de Botas de Lluvia Calce 43 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 322 | 67.880 | 21.857.360 | No |
| 26 | 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 42 | Marluvas | Brasil | Unidad | 1.050 | 133.390 | 140.059.500 | No |
| 27 | 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 42 | Marluvas | Brasil | Unidad | 73 | 142.175 | 10.378.775 | No |
| 28 | 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 43 | Marluvas | Brasil | Unidad | 26 | 142.175 | 3.696.550 | No |
| 29 | 9 | Par de Botas de Lluvia Calce 44 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 183 | 67.880 | 12.422.040 | No |
| 30 | 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 43 | Marluvas | Brasil | Unidad | 451 | 133.390 | 60.158.890 | No |

Dra. Ma. Teresa Peralta de Goudy
Secretaria General



GUARDIANES S.A.

Ing. Blas Trigoyen
Jefatura
Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Páez G.
Director de Recursos Humanos

ANDE

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018

## SGC Nro. 1334-2018-0130

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 44 | Marluvas | Brasil | Unidad | 6 | 142.175 | 853.050 | No |
| 32 | 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 44 | Marluvas | Brasil | Unidad | 256 | 133.390 | 34.147.840 | No |
| 33 | 10 | Par de Botas de Lluvia Calce 45 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 37 | 67.880 | 2.511.560 | No |
| 34 | 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 45 | Marluvas | Brasil | Unidad | 110 | 133.390 | 14.672.900 | No |
| 35 | 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 45 | Marluvas | Brasil | Unidad | 1 | 142.175 | 142.175 | No |
| 36 | 11 | Par de Botas de Lluvia Calce 46 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 22 | 67.880 | 1.493.360 | No |
| 37 | 12 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 46 | Marluvas | Brasil | Unidad | 41 | 133.390 | 5.468.990 | No |
| 38 | 12 | Par de Botas de Lluvia Calce 47 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 2 | 67.880 | 135.760 | No |
| 39 | 13 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 47 | Marluvas | Brasil | Unidad | 13 | 133.390 | 1.734.070 | No |

Total: 1.114.188.690

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de UN MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.



GUARDUPAR S.A.
Blás Irigoyen
Jefatura
Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Páez G.
Director de Recursos Humanos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

ANDE

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018
## SGC Nro. 1334-2018-0130

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos si los hubiere, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde el **/la firma del contrato** hasta **la Recepción Definitiva**.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **Depósito de la ANDE en Asunción (Sito en la Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machain)**..

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La Administración del Contrato estará a cargo de: **Oficina de Seguridad Ocupacional**

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.



GUARDUPAR S.A. Ing. Blás Trigoyen Apoderado Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Páez G.
Director de Recursos Humanos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

ANDE

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Asunción, Paraguay

# Contrato Nro. 7238/2018

## SGC Nro. 1334-2018-0130

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la prodecencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscripto entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ASUNCION, República del Paraguay, **al día**____ **mes**_____ **y año**____. 27 SET. 2018

Ing. Pedro A. Ferreira E.
Presidente

Firmado por: _____ en nombre del Contratante.

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.

GUARNUPAR S.A.

Ing. Blás Inigoyen
Jefatura
Oficina de Seguridad Ocupacional

Ing. José Enrique Páez G.
Director de Recursos Humanos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de noviembre del año 2020, se procede a la Recepción Definitiva del Suministro de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, en virtud del Contrato N° 7238/2018, suscrito en fecha 27 de setiembre de 2018, con la firma GUAINDUPAR S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1395/2018, que consiste en:

Ítem 1: 4.641 N° Zapatón de seguridad para riesgo eléctrico.
Ítem 2: 276 N° Zapatón de seguridad para riesgo mecánico.
Ítem 3: 3.045 N° Botas de lluvia.
Ítem 4: 2.956 N° Pilotines de lluvia.

Se deja constancia en esta oportunidad, que el suministro mencionado ha sido efectuado en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, y que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas.

Se expide el presente Acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, según lo establecido en la Sección IV – CEC, Cláusula CGC 26.2 del Contrato.

GUAINDUPAR S.A.
Héctor Rubén Recalde Insfran
Representante Legal
C.I. N° 673.884

GUAINDUPAR S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Lic. JAVIER MARÍA BUONGERMINI F.
p/ Presidente

ACS/lbm
DCP
DCP/DCN

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

# Contrato N° 7646/2019

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Luis Alberto Villordo Recalde, con Cédula de Identidad Civil N° 689.762, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2318 de fecha 12 de agosto de 2019, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma GUAINDUPAR S.A., domiciliada en Mcal. López esq. 26 de Febrero, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Héctor Rubén Recalde Insfrán, con Cédula de Identidad N° 673.884, en adelante el Proveedor, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO para **"Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia,"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1479/2019, para la **"Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia,** detallado en la Sección III – Suministros Requeridos, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La Resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

GUAINDUPAR S.A.

Lic. Javier Buongermini
Dirección de Recursos Humanos

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

**3. DENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, Inciso a) de la Ley N° 2051/03).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato será con fondos del rubro 72016.324/322 – 00 – 30 – 001 – 2019/02730/02731 del Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 97/2019 de fecha 20 de junio de 2019.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051/03).**

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional ANDE N° 1479/2019, convocado por ANDE, según Resolución P/CP/N° 5459/2019.
La Adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 5610/2019.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051).**

**Lote 1:**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unid. de Medida | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 35 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 7 | 164.290 | 1.150.030 |
| 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 36 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 44 | 164.290 | 7.228.760 |
| 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 37 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 78 | 164.290 | 12.814.620 |
| 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 38 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 286 | 164.290 | 46.986.940 |
| 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 39 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 481 | 164.290 | 79.023.490 |
| 6 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 40 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 870 | 164.290 | 142.932.300 |
| 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 41 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 956 | 164.290 | 157.061.240 |
| 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 42 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 911 | 164.290 | 149.668.190 |
| 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 43 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 451 | 164.290 | 74.094.790 |
| 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 44 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 256 | 164.290 | 42.058.240 |
| 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 45 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 110 | 164.290 | 18.071.900 |

GUAINDUPAR S.A.

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Lic. Javier Buongermini
Director de Recursos Humanos

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 46 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 41 | 164.290 | 6.735.890 |
| 13 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce 47 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 13 | 164.290 | 2.135.770 |
| Total | | | | | | | 739.962.160 |

Por un monto total de ₲ 739.962.160 (guaraníes setecientos treinta y nueve millones novecientos sesenta y dos mil ciento sesenta), IVA incluido.

**Lote 2:**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 35 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 2 | 174.000 | 348.000 |
| 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 36 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 2 | 174.000 | 348.000 |
| 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 37 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 2 | 174.000 | 348.000 |
| 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 38 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 15 | 174.000 | 2.610.000 |
| 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 39 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 27 | 174.000 | 4.698.000 |
| 6 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 40 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 30 | 174.000 | 5.220.000 |
| 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 41 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 45 | 174.000 | 7.830.000 |
| 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 42 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 50 | 174.000 | 8.700.000 |
| 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 43 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 20 | 174.000 | 3.480.000 |
| 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 44 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 6 | 174.000 | 1.044.000 |
| 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce 45 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 1 | 174.000 | 174.000 |
| Total | | | | | | | 34.800.000 |

Por un monto total de ₲ 34.800.000 (guaraníes treinta y cuatro millones ochocientos mil), IVA incluido.

GUAINDUPAR S.A.

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Lic. Javier Buongermini
Director de Recursos Humanos

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

**Lote 3:**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas de Lluvia Calce 36 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 23 | 78.954 | 1.815.942 |
| 2 | Botas de Lluvia Calce 37 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 50 | 78.954 | 3.947.700 |
| 3 | Botas de Lluvia Calce 38 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 80 | 78.954 | 6.316.320 |
| 4 | Botas de Lluvia Calce 39 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 100 | 78.954 | 7.895.400 |
| 5 | Botas de Lluvia Calce 40 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 387 | 78.954 | 30.555.198 |
| 6 | Botas de Lluvia Calce 41 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 400 | 78.954 | 31.581.600 |
| 7 | Botas de Lluvia Calce 42 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 300 | 78.954 | 23.686.200 |
| 8 | Botas de Lluvia Calce 43 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 50 | 78.954 | 3.947.700 |
| 9 | Botas de Lluvia Calce 44 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 50 | 78.954 | 3.947.700 |
| 10 | Botas de Lluvia Calce 45 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 50 | 78.954 | 3.947.700 |
| 11 | Botas de Lluvia Calce 46 | Deltaplus | Brasil | Unidad | 10 | 78.954 | 789.540 |
| Total | | | | | | | 118.431.000 |

Por un monto total de ₲ 118.431.000 (guaraníes ciento dieciocho millones cuatrocientos treinta y un mil), IVA incluido.

**Lote 4:**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario ₲ (IVA incluido) | Precio Total ₲ (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "L" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 200 | 85.970 | 17.194.000 |
| 2 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XL" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 600 | 85.970 | 51.582.000 |
| 3 | Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XXL" | Deltaplus | Brasil | Unidad | 700 | 85.970 | 60.179.000 |
| Total | | | | | | | 128.955.000 |

Por un monto total de ₲ 128.955.000 (guaraníes ciento veintiocho millones novecientos cincuenta y cinco mil), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los

GUAINDUPAR S.A.

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Lic. Javier Brongermini
Director de Recursos Humanos

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva).

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051).**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la dirección indicada en dicho Plan de Entrega.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: **Oficina de Seguridad Ocupacional.**

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguiente a la firma del contrato.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del contrato.

**10. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051).**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GUAINDUPAR S.A.

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Lic. Javier Buongermini
Director de Recursos Humanos

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051).**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 6 (seis) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 17 SEP 2019

Héctor Rubén Recalde Insfrán
C.I. N° 673.884
GUAINDUPAR S.A.
RUC N° 80010186-3
GUAINDUPAR S.A.

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

Lic. Javier Buongermini
Director de Recursos Humanos

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de enero del año 2021, se procede a la Recepción Definitiva del Suministro de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, en virtud del Contrato N° 7646/2019 y el Convenio Modificatorio N° 1, suscritos en fechas 17 de setiembre de 2019 y 18 de noviembre de 2019, respectivamente, con la firma GUAINDUPAR S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1479/2019, que consiste en:

**Lote 1**

Ítem 1: 7 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 35.
Ítem 2: 44 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 36.
Ítem 3: 78 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 37.
Ítem 4: 286 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 38.
Ítem 5: 481 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 39.
Ítem 6: 870 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 40.
Ítem 7: 956 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 41.
Ítem 8: 911 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 42.
Ítem 9: 451 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 43.
Ítem 10: 256 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 44.
Ítem 11: 110 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 45.
Ítem 12: 41 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 46.
Ítem 13: 13 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo eléctrico calce N° 47.

**Lote 2**

Ítem 1: 2 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 35.
Ítem 2: 2 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 36.
Ítem 3: 2 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 37.
Ítem 4: 15 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 38.
Ítem 5: 27 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 39.
Ítem 6: 30 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 40.
Ítem 7: 45 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 41.
Ítem 8: 50 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 42.
Ítem 9: 20 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 43.
Ítem 10: 6 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 44.
Ítem 11: 1 N° Par de zapatón de seguridad para riesgo mecánico calce N° 45.

**Lote 3**

Ítem 1: 23 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 36.
Ítem 2: 50 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 37.
Ítem 3: 80 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 38.



GUAINDUPAR S.A.

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

Ítem 4: 100 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 39.
Ítem 5: 387 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 40.
Ítem 6: 400 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 41.
Ítem 7: 300 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 42.
Ítem 8: 50 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 43.
Ítem 9: 50 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 44.
Ítem 10: 50 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 45.
Ítem 11: 10 N° Par de Botas de Lluvia calce N° 46.

**Lote 4**

Ítem 1: 200 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "L".
Ítem 2: 600 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XL".
Ítem 3: 700 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XXL".

**Convenio Modificatorio N° 1**

Ítem 1: 40 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "L".
Ítem 2: 120 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XL".
Ítem 3: 140 N° Pilotines de Lluvia de dos piezas Talle "XXL".

Se deja constancia en esta oportunidad, que el suministro mencionado ha sido efectuado en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, y que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas.

Se expide el presente Acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, según lo establecido en la Sección IV – CEC, Cláusula CGC 26.2 del Contrato.

GUAINDUPAR S.A.

GUAINDUPAR S.A.
Héctor Rubén Recalde Insfran
Representante Legal
C.I. N° 673.884

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. JAVIER MARÍA BUONGERMINI F.
p/ Presidente

/S/lbm
DCP
DCP/DCN

**Contrato N° 8115/2020**

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil N° 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma GUAINDUPAR S.A., domiciliada en Avda. Mariscal López esq. 26 de Febrero, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Héctor Rubén Recalde Insfrán, con Cédula de Identidad Civil N° 673.884, denominada en adelante "EL PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la Adquisición de Zapatones de Seguridad Para Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato.**

El objeto del contrato es:

**El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1560/2020 para la Adquisición de Zapatones de Seguridad Para Riesgo Eléctrico, Riesgo mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, Lotes 1, 2 y 4, detallados en el apartado Suministros Requeridos, que serán proveídos de acuerdo los documentos del Contrato.**

**Documentos integrantes del contrato.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y ;
6. Adenda N° 1.

**Documentos adicionales del contrato.**

Los documentos adicionales del contrato son:
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

**Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **375537.**

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

GUAINDUPAR S.A.

**Procedimiento de Contratación.**

El Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1560/2020, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 5994/2020.

La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 6123/2020.

**Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes:**

**Lote 1**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) (₲) | Precio Total (IVA incluido) (₲) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 35 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 15 | 162.000 | 2.430.000 |
| 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 36 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 36 | 162.000 | 5.832.000 |
| 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 37 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 78 | 162.000 | 12.636.000 |
| 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 38 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 286 | 162.000 | 46.332.000 |
| 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 39 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 481 | 162.000 | 77.922.000 |
| 6 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 40 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 950 | 162.000 | 153.900.000 |
| 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 41 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 1200 | 162.000 | 194.400.000 |
| 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 42 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 980 | 162.000 | 158.760.000 |
| 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 43 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 454 | 162.000 | 73.548.000 |
| 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 44 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 256 | 162.000 | 41.472.000 |
| 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 45 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 110 | 162.000 | 17.820.000 |
| 12 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 46 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 41 | 162.000 | 6.642.000 |
| 13 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 47 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 13 | 162.000 | 2.106.000 |
| Total | | | | | | | 793.800.000 |

Por un monto total de ₲ 793.800.000 (guaraníes setecientos noventa y tres millones ochocientos mil), IVA incluido.

GUAINDUPAR S.A.

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

**Lote 2**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) (₲) | Precio Total (IVA incluido) (₲) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 35 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 10 | 172.000 | 1.720.000 |
| 2 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 36 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 9 | 172.000 | 1.548.000 |
| 3 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 37 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 9 | 172.000 | 1.548.000 |
| 4 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 38 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 25 | 172.000 | 4.300.000 |
| 5 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 39 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 60 | 172.000 | 10.320.000 |
| 6 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 40 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 76 | 172.000 | 13.072.000 |
| 7 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 41 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 82 | 172.000 | 14.104.000 |
| 8 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 42 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 92 | 172.000 | 15.824.000 |
| 9 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 43 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 28 | 172.000 | 4.816.000 |
| 10 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 44 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 6 | 172.000 | 1.032.000 |
| 11 | Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 45 | Worksafe | Paraguay | Unidad | 3 | 172.000 | 516.000 |
| **Total** | | | | | | | **68.800.000** |

Por un monto total de ₲ 68.800.000 (guaraníes sesenta y ocho millones ochocientos mil), IVA incluido.

**Lote 4**

| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) (₲) | Precio Total (IVA incluido) (₲) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilotines de Lluvia Talle XXL | Delta Plus | Brasil | Unidad | 2.380 | 84.600 | 201.348.000 |
| **Total** | | | | | | | **201.348.000** |

Por un monto total de ₲ 201.348.000 (guaraníes doscientos un millones trescientos cuarenta y ocho mil), IVA incluido.

GUAINDUPAR S.A.

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**Vigencia del Contrato.**

La vigencia del presente contrato será:

A partir de la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

**Administración del Contrato.**

La administración del contrato estará a cargo de: **Oficina de Seguridad Ocupacional.**

**Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Constancia de presentación de declaración jurada.**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**Multas.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GUAINDUPAR S.A.

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

**Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**Solución de Controversias.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

**Anulación de la adjudicación.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**Suscripción.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 5 (cinco) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay en fecha 18 NOV. 2020

Héctor Rubén Recalde Insfrán
C.I. N° 673.884
GUAINDUPAR S.A.
RUC N° 80010186-3

GUAINDUPAR S.A.

Lic. Javier Buongermini
Director de Recursos Humanos

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Ing. Ana Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional

Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 03 | HOJA<br>7 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO MECANICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS E HOJA 1de 4

1-FABRICANTE: MANSEG

2-PROCEDENCIA: Paraguay

3-MARCA: WORKSAFE

4-TIPO Y/O MODELO: MECANICO

5- ENVEJECIMIENTO DEL MATERIAL - INDICAR FECHA DE FABRICACION: 08/2021

6-SE ADJUNTA MUESTRA DEL MATERIAL OFERTADO [✓] SI [ ] NO

### CARACTERISTICAS TECNICAS

*CAPELLADA*

7- MATERIAL DE FABRICACION DE LA CAPELLADA: CUERO VAQUETA HIDROFUGADO

8- ESPESOR DE LA CAPELLADA : 2,0 cm.

9- MATERIAL DEL FORRO INTERIOR DE LA CAPELLADA: DESCARNE DE 1,1 MM.

*CAÑA*

10- MATERIAL DE FABRICACION DE LA CAÑA: CUERO VAQUETA

11-ESPESOR DE LA CAÑA: 1,5 MM cm.

12- ACOLCHADO CON: ESPUMA DE POLIURETANO

*TALON*

13- PROTECCION DEL TALON Y ZONA DEL TOBILLO: Si

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 03 | HOJA<br>8 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO MECANICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 2 de 4

*LENGUETA*

14- MATERIAL DE FABRICACION DE LA LENGÜETA: cuero

15- TIPO DE MARCACION ZONA DE LA LENGUETA:

| | | |
|---|---|---|
| PIROGRABADO: | ✓ SI | NO |
| SIGLA " ANDE" : | ✓ SI | NO |
| MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: | ✓ SI | NO |
| INSCRIPCION " MECANICO" : | ✓ SI | NO |
| SELLO DE CERTIFICACION: | ✓ SI | NO |

*CONTRAPLANTILLA o PLANTILLA INTERIOR*

16- MATERIAL DE LA CONTRA PLANTILLA O PLANTILLA INTERIOR:

| | | |
|---|---|---|
| LAVABLE: | ✓ SI | NO |
| ANTIHONGOS: | ✓ SI | NO |
| ANTIBACTERIANAS: | ✓ SI | NO |

*CONTRAPLANTILLA DE MONTAJE*

17- MATERIAL DE LA CONTRA PLANTILLA DE MONTAJE: cuero contido mixto

18-ESPESOR DE LA CONTRA PLANTILLA DE MONTAJE : ± 3,0 MM cm.

SUELA

19- SUELA EN POLIURETANO BI-DENSIDAD: ✓ SI NO

20- DENSIDAD DE LA PRIMERA CAMADA: $\delta_1$= _____ gr/cm³

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 03 | HOJA<br>5 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO MECANICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 3 de 4

21- DENSIDAD DE LA SEGUNDA CAMADA: $\delta_2$= _____ gr/cm³

22- SISTEMA ANTIDESLIZANTE: [✓] SI [ ] NO

RANURA (ALTURA): 3 mm.

ESPACIO ENTRE LAS RANURA (ANCHO): 6 mm.

23- MARCACION DE LA SUELA: [✓] SI [ ] NO

*PUNTERA*

24- MATERIAL DE LA PUNTERA: ACERO AL CARBONO

ESPESOR DE LA PUNTERA: 1,5 mm

*TRAZABILIDAD*

25- SUELA TRASLUCIDA: [ ] SI [✓] NO

*SUJECION Y OJALILLOS*

26- SISTEMA DE SUJECION: CORDON DE ALGODON

27- MATERIAL DEL OJALILLO: NO METALICO.

*ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO MECANICO*

28- COLOR DEL ZAPATON: NEGRO

29- COSTURA

TIPO DE COSTURA: DOBLE

TIPO DE HILO: NYLON DE 40

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|
| | | |

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 03 | HOJA<br>10 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO MECANICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 4 de 4

30- RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

PUNTA: 800 N

TALON: 500 N

31- MATERIAL DEL ALMA O PLANTILLA DE DE PROTECCIÓN: Polipropileno / tejido antiperforación

### CARACTERISTICAS GENERALES

32- EL CALZADO POSEE PARTES METALICAS. [✓] SI [ ] NO

33- NORMAS DE FABRICACION ¿CUALES?: ACMT

### DATOS A SUMINISTRAR

SE ADJUNTA:

34- CATALOGO ILUSTRATIVO EN ESPAÑOL [✓] SI [ ] NO

35- LICENCIA ESCRITA DEL SELLO DE CERTIFICACION QUE VERIFICA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON UNA RESOLUCION O REGLAMENTACION VIGENTE EN CADA PAIS [✓] SI [ ] NO

36- COPIA DE NORMA DE FABRICACION EN ESPAÑOL [✓] SI [ ] NO

37- OTROS DATOS DE INTERES:

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 02 | HOJA<br>7 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ■ HOJA 1de 4

1-FABRICANTE: MANSEG

2-PROCEDENCIA: PARAGUAY

3-MARCA: WORKSAFE

4-TIPO Y/O MODELO: ELECTRICO

5- ENVEJECIMIENTO DEL MATERIAL - INDICAR FECHA DE FABRICACION: 08/2021

6-SE ADJUNTA MUESTRA DEL MATERIAL OFERTADO [✓] SI [ ] NO

### CARACTERISTICAS TECNICAS

*CAPELLADA*

7- MATERIAL DE FABRICACION DE LA CAPELLADA: CUERO VAQUETA HIDROTOGRADO

8- ESPESOR DE LA CAPELLADA : 2,0 MM cm.

9- MATERIAL DEL FORRO INTERIOR DE LA CAPELLADA: DESCARNE DE 1,1 MM

*CAÑA*

10- MATERIAL DE FABRICACION DE LA CAÑA: CUERO VAQUETA

11-ESPESOR DE LA CAÑA : 1,5 MM cm.

12- ACOLCHADO CON: ESPUMA DE POLIURETANO

*TALON*

13- PROTECCION DEL TALON Y ZONA DEL TOBILLO: SI

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 2 de 4

*LENGUETA*

14- MATERIAL DE FABRICACION DE LA LENGÜETA: cuero

15- TIPO DE MARCACION ZONA DE LA LENGUETA:

| | | |
|---|---|---|
| PIROGRABADO: | ✓ SI | NO |
| SIGLA " ANDE" : | ✓ SI | NO |
| MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: | ✓ SI | NO |
| INSCRIPCION " ELECTRICO" : | ✓ SI | NO |
| SELLO DE CERTIFICACION: | ✓ SI | NO |

*PLANTILLA INTERIOR O CONTRAPLANTILLA*

16- MATERIAL DE LA PLANTILLA INTERIOR O CONTRA PLANTILLA :

| | | |
|---|---|---|
| LAVABLE: | ✓ SI | NO |
| ANTIHONGOS: | ✓ SI | NO |
| ANTIBACTERIANAS: | ✓ SI | NO |

*CONTRAPLANTILLA DE MONTAJE*

17- MATERIAL DE LA CONTRA PLANTILLA DE MONTAJE: cuero cuero mixto

18-ESPESOR DE LA CONTRA PLANTILLA DE MONTAJE : ± 3,0 MM cm.

SUELA

19- SUELA EN POLIURETANO BI-DENSIDAD: ✓ SI NO

20- DENSIDAD DE LA PRIMERA CAMADA: $\delta_1$= gr/cm$^3$

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN : |
|---|---|---|
| | | FECHA<br>27/04/21 |

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 02 | HOJA<br>9 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 3 de 4

21- DENSIDAD DE LA SEGUNDA CAMADA: $\delta_2$= _____ gr/cm$^3$

22- SISTEMA ANTIDESLIZANTE: [✓] SI [ ] NO

RANURA (ALTURA): 3 mm.

ESPACIO ENTRE LAS RANURA (ANCHO): 6 mm.

23- MARCACION DE LA SUELA: [✓] SI [ ] NO

*PUNTERA*

24- MATERIAL DE LA PUNTERA: Poliuretano

*TRAZABILIDAD*

25- SUELA TRASLUCIDA: [ ] SI [✓] NO

*SUJECION Y OJALILLOS*

26 SISTEMA DE SUJECION: CORDON DE ALGODON

27- MATERIAL DEL OJALILLO: NO METALICO

*ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO*

28- COLOR DEL ZAPATON: NEGRO

29- COSTURA

TIPO DE COSTURA: DOBLE

TIPO DE HILO: NYLON DE 40

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|
| | | |

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 008 - 02 | HOJA<br>10 de 13 |
|---|---|---|

## ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 4 de 4

30- RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO

PUNTA: 800 N

TALON: 500 N

31- MATERIAL DEL ALMA O PLANTILLA DE PROTECCIÓN: Polietileno / Tejido anti perforación

### CARACTERISTICAS GENERALES

32- EL CALZADO NO POSEE PARTES METALICAS: [ ] SI [✓] NO

33- NORMAS DE FABRICACION ¿CUALES?: ABNT

### DATOS A SUMINISTRAR

SE ADJUNTA:

34- CATALOGO ILUSTRATIVO EN ESPAÑOL [✓] SI [ ] NO

35- LICENCIA ESCRITA DEL SELLO DE CERTIFICACION QUE VERIFICA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON UNA RESOLUCION O REGLAMENTACION VIGENTE EN CADA PAIS [✓] SI [ ] NO

36- COPIA DE NORMA DE FABRICACION EN ESPAÑOL [✓] SI [ ] NO

37- OTROS DATOS DE INTERES:

CUAINGBRS.A

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|

| ANDE | ESPECIFICACION TÉCNICA<br>DRH - SO<br>N° 0051 - 052 | HOJA<br>4 de 10 |
|---|---|---|

# BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA

## PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 2 de 1

PILOTO IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS

1-FABRICANTE: DELTAPLUS

2-PROCEDENCIA: BRASIL

3-MARCA: DELTAPLUS

4-TIPO Y/O MODELO: TIPO IMPERMEABLE

5- MATERIAL DEL PILOTO : PVC LAMINADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIESTER

6-BROCHES DE PRESION [✓] SI [ ] NO

7. MATERIAL DE LOS BROCHES PVC

8. CAMPERA:

| | | |
|---|---|---|
| DOS BOLSILLOS PARA MANOS: | [✓] SI | [ ] NO |
| REFLECTIVO A LA ALTURA DE LA CINTURA: | [✓] SI | [ ] NO |
| EMBLEMA DE ANDE: | [✓] SI | [ ] NO |

9. PANTALON:

| | | |
|---|---|---|
| ELASTICO EN LA CINTURA: | [✓] SI | [ ] NO |
| ADECUADO PARA USO SOBRE VAQUEROS: | [✓] SI | [ ] NO |
| BOTAMANGA AJUSTABLE: | [✓] SI | [ ] NO |
| CORDON DE ALGODÓN: | [✓] SI | [ ] NO |

10. COLOR DEL IMPERMEABLE: AMARILLO

11. SISTEMA DE SUJECION DEL CAPUCHON: SOLDADO

| PREPARADO POR : | APROBADO POR : | REVISIÓN :<br>FECHA<br>27/04/21 |
|---|---|---|
| | | |

CHANDRERIA S.A.

# BOTAS Y PILOTINES DE LLUVIA

## PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS HOJA 2 de 2

12. DIMENSION DEL BOLSILLO CON TAPA : 20 X 17 CM.

13. TAMAÑAOS (INDICAR LOS TALLES DE FABRICACION) : L, XL, XXL

14. TIPO DE COSTURA: Electrónica

15. SE ADJUNTA CATALOGO ILUSTRATIVO: [✓] SI [ ] NO

16. SE ADJUNTA COPIA DE NORMA DE FABRICACION: [✓] SI [ ] NO

17. SE ADJUNTA MUESTRA DEL IMPERMEABLE: [✓] SI [ ] NO

18. OTROS DATOS DE INTERES:

CUAINDUPAR S.A.

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 8 días del mes de junio del año 2021, se procede a la Recepción Provisional de la Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia, en virtud al Contrato N° 8115/2020, suscrito en fecha 18 de noviembre de 2020, con la firma GUAINDUPAR S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1560/2020, que consiste en:

**Lote 1**

Ítem 1: 15 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 35.
Ítem 2: 36 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 36.
Ítem 3: 78 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 37.
Ítem 4: 286 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 38.
Ítem 5: 481 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 39.
Ítem 6: 950 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 40.
Ítem 7: 1.200 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 41.
Ítem 8: 980 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 42.
Ítem 9: 454 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 43.
Ítem 10: 256 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 44.
Ítem 11: 110 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 45.
Ítem 12: 41 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 46.
Ítem 13: 13 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Eléctrico Calce N° 47.

**Lote 2**

Ítem 1: 10 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 35.
Ítem 2: 9 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 36.
Ítem 3: 9 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 37.
Ítem 4: 25 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 38.
Ítem 5: 60 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 39.
Ítem 6: 76 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 40.
Ítem 7: 82 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 41.
Ítem 8: 92 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 42.
Ítem 9: 28 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 43.
Ítem 10: 6 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 44.
Ítem 11: 3 N° Par de Zapatón de Seguridad para Riesgo Mecánico Calce N° 45.

**Lote 4**

Ítem 1: 2.380 N° Pilotines de Lluvia Talle XXL.

Se establece como fecha de Recepción Provisional el 4 de enero de 2021.

Se deja constancia en esta oportunidad, que el suministro mencionado ha sido efectuado de acuerdo a lo previsto en el Contrato, y que continúan en plena vigencia las responsabilidades del Contratista hasta la fecha de la Recepción Definitiva. Se expide el presente Certificado según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Contrato), Suministros Requeridos – Inspecciones y Pruebas.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. JAVIER MARÍA BUONGERMINI F.
p/ Presidente

ZMO/ibm
DCP
DCP/DCN

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.