MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CAPITAN FIGARI DESDE CERRO CORA HASTA 11 DE SETIEMBRE con ID: 381985

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUCIONES LUISITO		CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.R.L.		IMOP CONSTRUCTORA		ING. JUAN ARAR CASOLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle Capitan Figari desde Cerro Cora hasta 11 de Setiembre	Unidad Medida Global	1		0		0	1	1	1	1
1.1		maquinarias (compactador)	Metros cuadrados	1926	1,900	3,659,400	3,720	7,164,720	1,950	3,755,700	1,700	3,274,200
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	1926	2,000	3,852,000	1,860	3,582,360	2,050	3,948,300	2,100	4,044,600
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	1926	51,000	98,226,000	57,660	111,053,160	56,000	107,856,000	55,500	106,893,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	1926	6,000	11,556,000	3,255	6,269,130	5,000	9,630,000	5,300	10,207,800
1.5		flete de concreto (traslado en camion volquete de concreto asfaltico)	Metros cuadrados	1926	7,000	13,482,000	1,860	3,582,360	6,200	11,941,200	7,100	13,674,600
					Precio Total	130,775,400	Precio Total	131,651,730	Precio Total	137,131,201	Precio Total	138,094,201

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECOTOR DE UOC