Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeirã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 172

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L.
Email: tecnoasel@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 172 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA TECNO COMERCIAL ASEL SRL - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

postmaster@outlook.com

jue 21/06/2018 15:31

Para:tecnoasel@hotmail.com <tecnoasel@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

tecnoasel@hotmail.com

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 172 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA TECNO COMERCIAL ASEL SRL - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 171

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS PERALES
Email: coin.electromecanica@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 171 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONCEPTOS INDUSTRIALES - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:29

Para:coin.electromecanica@gmail.com <coin.electromecanica@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega.

coin.electromecanica@gmail.com (coin.electromecanica@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 171 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONCEPTOS INDUSTRIALES - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 170

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

EL SUIZO CONSTRUCCIONES DE ROMEO RUOSS
Email: romeoruoss@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 170 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA EL SUIZO - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:28

Para:romeoruoss@gmail.com <romeoruoss@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

romeoruoss@gmail.com (romeoruoss@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 170 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA EL SUIZO - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 168

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

ING. JUAN CASOLA
Email: ararcasola@gmail.com / wjarar@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 168 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA ING JUAN CASOLA- LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:27

Para:ararcasola@gmail.com <ararcasola@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ararcasola@gmail.com (ararcasola@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 168 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA ING JUAN CASOLA- LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 167

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS
Email: marielacarol1@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 167 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONSEMAR - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

postmaster@outlook.com

jue 21/06/2018 15:24

Para:marielacarol1@hotmail.com <marielacarol1@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

marielacarol1@hotmail.com

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 167 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONSEMAR - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 166

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

C.C.T. INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE
Email: cctofic.srl@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 166 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CCT INGENIERIA - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

postmaster@outlook.com

jue 21/06/2018 15:22

Para:cctofic.srl@hotmail.com <cctofic.srl@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

cctofic.srl@hotmail.com

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 166 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CCT INGENIERIA - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 165

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

O. G. INGENIERIA S.R.L.
Email: ogingenieriasrl@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 165 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA O.G. INGENIERIA SRL - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:24

Para:ogingenieriasrl@gmail.com <ogingenieriasrl@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ogingenieriasrl@gmail.com (ogingenieriasrl@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 165 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA O.G. INGENIERIA SRL - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 164

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

INTEC INGENIERIA S.A.E.
Email: gerencia@intecingenieria.com.py

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 164 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA INTEC INGENIERIA SAE - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Mail Delivery System <Mailer-Daemon@se15.registrar-servers.com>

jue 21/06/2018 15:19

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

gerencia@intecingenieria.com.py

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 164 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA INTEC INGENIERIA SAE - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 163

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

IBC S.A.
Email: ibc@ibcingenieriasa.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 163 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA IBC S.A. - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:14

Para:ibc@ibcingenieriasa.com <ibc@ibcingenieriasa.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ibc@ibcingenieriasa.com (ibc@ibcingenieriasa.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 163 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA IBC S.A. - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 162

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

3 A CONTRUCCIONES DE LUIS DUARTE
Email: 3a.oficina.py@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 162 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA 3 A CONSTRUCCIONES DE LUIS DUARTE - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:09

Para:3a.oficina.py@gmail.com <3a.oficina.py@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

3a.oficina.py@gmail.com (3a.oficina.py@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 162 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA 3 A CONSTRUCCIONES DE LUIS DUARTE - LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 161

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

ESTRUCTURAS S.R.L.
Email: estructurassrl@gmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Retransmitido: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 161 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA ESTRUCTURAS SRL LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Microsoft Outlook

jue 21/06/2018 15:09

Para:estructurassrl@gmail.com <estructurassrl@gmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

estructurassrl@gmail.com (estructurassrl@gmail.com)

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 161 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA ESTRUCTURAS SRL LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 169

Asunción, 21 de junio de 2018

Señores

CONSTRUCTORA FENAR
Email: constructorafenar@hotmail.com

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2018 "RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA" – ID: 347.302,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución **PR/EJ N° 460/18** de fecha 19 de junio de 2018, la cual se adjunta a la presente notificación.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FELIX CHAVEZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Entregado: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 169 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONSTRUCTORA FENAR- LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"

postmaster@outlook.com

jue 21/06/2018 15:27

Para:constructorafenar@hotmail.com <constructorafenar@hotmail.com>;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

constructorafenar@hotmail.com

Asunto: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 169 Y RESOLUCION PR/EJ Nº 460/2018 A LA FIRMA CONSTRUCTORA FENAR- LCO N° 05 /2018 " RECONSTRUCCION DE MUROS Y CERCADOS PERIMETRALES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA VILLA ELISA"