# Gobernación de Ñeembucú

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE 5

**INTITUCIÓN: Escuela Básica Nº1808 Virgen Inmaculada Concepción**

EL VAQUEANO

| Items | Código de Catálogo | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1.1 | | Desmontaje de Tejas y Tejuelitas | 60 | m² | 18.000 | 1.080.000 |
| 2 | 72131601-007 | **Techo** | | | | |
| 2.1 | | Provisión y colocación de tejas | 60 | m² | 150.000 | 9.000.000 |
| 2.2 | | Provisión y colocación de columna de acceso | 1 | gl | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | |
| 3.1 | | a- Cartel de obra | 1 | un | 700.000 | 700.000 |
| 3.2 | | Colocación de placa conmemorativa | 1 | un | 400.000 | 400.000 |
| 3.3 | | a- Limpieza final de obra | 60 | m² | 5.000 | 300.000 |
| 4 | 72131601-010 | **Portón de Acceso** | | | | |
| 4.1 | | a-Pilares con capitel de 0.45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto rezado y pintado con antimoho incoloro acabado con silicona(incluye fundación h.min : 1.00m) | 6,5 | ml | 240.000 | 1.560.000 |
| 4.2 | | b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética(2x2,2) | 4,4 | m² | 430.000 | 1.892.000 |
| 4.3 | | c- Portal de chapa Nº 22 c/ marco de caño cuadrado pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura) | 2,1 | m² | 430.000 | 903.000 |
| 4.4 | | d-Adecuación de cerco existente | 1 | gl | 250.000 | 250.000 |
| | | **Total Gs** | | | | **17.485.000** |

**INSTITUCIÓN:** Colegio Nacional Colonia Mburica

| Items | Código de Catálogo | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-002 | **Preparación de la obra** | | | | |
| 5.1 | | a- limpieza y preparación del terreno | m² | 72 | 5.500 | 396.000 |
| 5.2 | | b-replanteo de obra | m² | 72 | 3.500 | 252.000 |
| 5.3 | | c-excavación | m³ | 14 | 30.000 | 420.000 |
| 6 | 72131601-004 | **Cimiento y Estructura de HºAº** | | | | |
| 6.1 | | a- Zapatas(0,80x0,80) | m² | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6.2 | | b- Encadenados de HºAº (Inferior y Superior) | m³ | 2,5 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| 6.3 | | c-viga cumbrera de HºAº | m³ | 0,7 | 2.000.000 | 1.400.000 |
| 7 | 72131601-005 | **Muros de Nivelación** | | | | |
| 7.1 | | a- de 0,30 m | m² | 7,5 | 180.000 | 1.350.000 |
| 7.2 | | b- de 0,45 m | m² | 6,5 | 200.000 | 1.300.000 |
| 7.3 | | c- de 0,60 m | m² | 0,6 | 220.000 | 132.000 |
| 8 | 72131601-008 | **Relleno;apisonado** | | | | |
| 8.1 | | a- Relleno y apisonado de interiores | m³ | 23,3 | 85.000 | 1.980.500 |
| 9 | 72131601-008 | **Aislación** | | | | |
| 9.1 | | a-Aislación horizontal a 3 caras | m² | 6,5 | 80.000 | 520.000 |
| 10 | 72131601-005 | **Muro de elevación** | | | | |
| 10.1 | | a- De 0,15 para revocar | m² | 11 | 100.000 | 1.100.000 |
| 10.2 | | b- De 0,15 acabado visto a 1 cara | m² | 34,3 | 100.000 | 3.430.000 |
| 10.3 | | c- De 0,30 para revocar | m² | 18 | 150.000 | 2.700.000 |

Econ. César Vera Legulzamón
Encargado U.O.C.

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comune | m² | 39 | 180.000 | 7.020.000 |
| 10.5 | | e- Envarillado sobre aberturas 2ø8 (2hiladas) | ml | 12 | 30.000 | 360.000 |
| 11 | 72131601-015 | **Pilares** | | | | |
| 11.1 | | a- De 0.45x0.45 para corredor | ml | 7,5 | 200.000 | 1.500.000 |
| 12 | 72131601-007 | **Techo** | | | | |
| 12.1 | | a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina | m² | 92 | 200.000 | 18.400.000 |
| 12.2 | | b- viga de Madera y Planchuela en galería | gl | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 13 | 72131601-008 | **Revoques** | | | | |
| 13.1 | | a- De viga cumbrera de HºAº | m² | 11 | 35.000 | 385.000 |
| 13.2 | | b- Revoque de paredes interior y exterior | m² | 115 | 27.500 | 3.162.500 |
| 14 | 72131601-012 | **Pintura** | | | | |
| 14.1 | | a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barn | m² | 100 | 23.000 | 2.300.000 |
| 14.2 | | b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incolo | m² | 65 | 23.000 | 1.495.000 |
| 14.3 | | c-Pintura de pilares vistos con antoho incoloro | m² | 14 | 23.000 | 322.000 |
| 14.4 | | d-Pintura de paredes al látex | m² | 130 | 23.000 | 2.990.000 |
| 14.5 | | e-De viga cumbrera al látex | m² | 11 | 23.000 | 253.000 |
| 14.6 | | f-De aberturas metálicas con pintura sintética | m² | 6,84 | 29.000 | 198.360 |
| 14.7 | | g-De abertura de madera con barniz | m² | 5,5 | 29.000 | 159.500 |
| 15 | 72131601-009 | **Piso** | | | | |
| 15.1 | | a-zócalo calcáreo | ml | 34 | 35.000 | 1.190.000 |
| 15.2 | | b-Contrapiso de Hº de Cascotes c/ Alisado | m² | 60 | 62.500 | 3.750.000 |
| 15.3 | | c-Piso de Baldosa calcárea roja 20x20 | m² | 60 | 80.000 | 4.800.000 |
| 16 | 72131601-008 | **Alfeizar de Ventanas** | | | | |
| 16.1 | | a-De Revoque (1:3) | ml | 25 | 25.000 | 625.000 |
| 17 | 72131601-011 | **Desague Pluvial** | | | | |
| 17.1 | | a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa z | ml | 23 | 120.000 | 2.760.000 |
| 18 | 72131601-001 | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 18.1 | | a-Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocid | un | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| 18.2 | | b-Instalación eléctrica c/Material | un | 20 | 190.000 | 3.800.000 |
| 19 | 72131601-010 | **Aberturas metálicas** | | | | |
| 19.1 | | a- Puertas | un | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 19.2 | | b- Ventanas tipo balancines | m² | 7,5 | 350.000 | 2.625.000 |
| 20 | 72131601-010 | **Mobiliarios** | | | | |
| 20.1 | | a- Pizarron (1,20x3,60) | un | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 20.2 | | b- Cartel de Obra (1.20 m x 1.50 m) | un | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 21 | 72131601-013 | **Limpieza final** | | | | |
| 21.1 | | a-limpieza final de obra | m² | 72 | 5.000 | 360.000 |
| 21.2 | | a- Colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m) | gl | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 22 | 72131601-010 | **Portón de Acceso** | | | | |
| 22.1 | | a-Pilares con capitel de 0.45x0.45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m) | ml | 6,5 | 230.000 | 1.495.000 |
| 22.2 | | b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética | m² | 4,4 | 450.000 | 1.980.000 |
| 22.3 | | c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura) | m² | 2,2 | 500.000 | 1.100.000 |
| 22.4 | | d-Adecuación de cerco existente y demolición de portón existente | gl | 1 | 300.000 | 300.000 |

Econ. César Verón Legutzamón
Encargado U.O.C

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACION DE ÑEEMBUCU

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU - SECRETARÍA DE CONTRATACIONES - UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

| REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72131601-012 | Pintura | | | | |
| 23.1 | | a-Pintura de paredes y pilares al látex | m² | 1066 | 26.500 | 28.249.000 |
| 23.2 | | b-Pintura de puertas | un | 7 | 125.000 | 875.000 |
| 23.3 | | c- Pintura de ventanas balancin | un | 20 | 80.000 | 1.600.000 |
| 23.4 | | d-Provisión y colocación de vidrios dobles | un | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
| 24 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | | | | |
| 24.1 | | a- Cambio de instalación eléctrica(cambio total de conductores,artefactos de iluminación focos económicos de 65w,placas y llaves tm) | un | 60 | 185.000 | 11.100.000 |
| 24.2 | | b-Provisión y montaje de ventiladores de techo,motor pesado y 7 velocidades | un | 12 | 650.000 | 7.800.000 |
| | | SUB TOTAL | | | | 142.234.860 |

INSTITUCIÓN: Escuela Basica N° 7.247 "Remigia Sanchez Vda. de Cuenca"

| Items | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-002 | Preparación de la obra | | | | |
| 25.1 | | a- limpieza y preparación del terreno | m² | 15 | 5.000 | 75.000 |
| 25.2 | | b-replanteo de obra | m² | 15 | 5.000 | 75.000 |
| 25.3 | | c-excavación | m³ | 2,5 | 30.000 | 75.000 |
| 26 | 72131601-004 | Cimiento y Estructura de HºAº | | | | |
| 26.1 | | a- Encadenados de HºAº inferior | m³ | 0,75 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| 26.2 | | b-Viga encadenado superior de HºAº | m³ | 0,75 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| 27 | 72131601-005 | Muros de Nivelación h=0,30m | | | | |
| 27.1 | | a- de 0.30 con 4φ6m | m³ | 8 | 170.000 | 1.360.000 |
| 28 | 72131601-005 | Relleno;apisonado | | | | |
| 28.1 | | a-Relleno y apisonado de interiores | m³ | 2 | 85.000 | 170.000 |
| 29 | 72131601-006 | Aislación | | | | |
| 29.1 | | a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote) | m² | 8,5 | 75.000 | 637.500 |
| 30 | 72131601-005 | Muro de elevación | | | | |
| 30.1 | | a-De 0,15 para revocar | m² | 20,5 | 100.000 | 2.050.000 |
| 30.2 | | b- De 0,15 acabado visto a 1 cara | m² | 35,6 | 100.000 | 3.560.000 |
| 30.3 | | c-Envarillado sobre aberturas 2φ8 (2hiladas) | ml | 4 | 23.000 | 92.000 |
| 31 | 72131601-007 | Techo | | | | |
| 31.1 | | a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina | m² | 17,5 | 235.000 | 4.112.500 |
| 32 | 72131601-008 | Revoques | | | | |
| 32.1 | | a- Revoque de paredes interior y exterior | m² | 75 | 35.000 | 2.625.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura | | | | |
| 33.1 | | a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barn | m² | 22 | 22.000 | 484.000 |
| 33.2 | | b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | m² | 36 | 22.000 | 792.000 |
| 33.3 | | c- Pintura de paredes a la cal | m² | 40 | 22.000 | 880.000 |
| 33.4 | | d-De puertas y balancines con pintura sintética | m² | 16 | 22.000 | 352.000 |
| 34 | 72131601-009 | Piso | | | | |
| 34. | | a- Guarda obra de alisada de cemento ancho=0,50m | ml | 14 | 35.000 | 490.000 |
| 34.2 | | b- Contrapiso de Hº de Cascotes | m² | 10 | 55.000 | 550.000 |
| 34.3 | | c-Piso de Baldosa calcárea | m² | 10 | 80.000 | 800.000 |
| 35 | 72131601-005 | Revestimientos | | | | |
| 35.1 | | a-Azulejo blancos 0,15x0,15 - h=1,20m | m² | 23 | 85.000 | 1.955.000 |
| 36 | 72131601-011 | Construcción de Desague cloacal | | | | |

Econ. César Ramón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | | a- Camara séptica 0,75x1,50m | gl | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 36.2 | | b- Pozo absorvente 1,50x3,00m | gl | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 36.3 | | c-Linea de desague sanitario p/ 3 inodoros,2 lavatorios, 2 mingitorios c/ registros correpondientes | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.4 | | a-Provisión y colocación de mingitorios c/accesorios | un | 2 | 550.000 | 1.100.000 |
| 36.5 | | b-Provisión y colocación de inodoros c/ accesorios | un | 3 | 550.000 | 1.650.000 |
| 36.6 | | c- Provisión y colocación de lavatorios con pedestal c/ accesorios | un | 2 | 550.000 | 1.100.000 |
| 36.7 | | a- Instalación de agua corriente en baño | gl | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 36.8 | | b-Construcción de Pozo artesiano con motobomba de 1HP | gl | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 37 | 72131601-008 | **Alfeizar de Ventanas** | | | | |
| 37.1 | | a-De Revoque (1:3) | ml | 13 | 45.000 | 585.000 |
| 38 | 72131601-011 | **Desague Pluvial** | | | | |
| 38.1 | | a-Canaleta y caño de bajada N° 26 de chapa z | ml | 10 | 125.000 | 1.250.000 |
| 39 | 72131601-001 | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 39.1 | | a-Extención para alimentación de energia | gl | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 39.2 | | b-Instalación eléctrica c/Material | un | 8 | 190.000 | 1.520.000 |
| 40 | 72131601-010 | **Aberturas metálicas** | | | | |
| 40.1 | | a- Puertas de chapas dobladas | un | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 40.2 | | b- Ventanas tipo balancines 0,40x0.60 | un | 2 | 275.000 | 550.000 |
| 40.3 | | c- Puertas tipo vaiven 0,80x1,80m | un | 3 | 550.000 | 1.650.000 |
| 41 | 72131601-010 | **Portón de Acceso** | | | | |
| 41.1 | | a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m) | 6,5 | ml | 230.000 | 1.495.000 |
| 41.2 | | b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética | 4,4 | m² | 350.000 | 1.540.000 |
| 41.3 | | c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura) | 2,2 | m² | 350.000 | 770.000 |
| 41.4 | | d-Adecuación de cerco existente | 1 | gl | 150.000 | 150.000 |
| 42 | 72131601-013 | **Limpieza final** | | | | |
| 42.1 | | a-limpieza final de obra | m² | 15 | 5.000 | 75.000 |
| 42.2 | | Colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m) | un | 1 | 463.180 | 463.180 |
| 42.3 | | a-Provisión y colocación de cartel de obra (1.20 m x 1.50 m) | un | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | 51.533.180 |
| | | **TOTAL GENERAL LOTE N° 5:** | | | | 211.253.040 |

Econ. Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACION DE ÑEEMBUCU