MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO
Creado por Ley N° 4604 del 19 de Abril de 2012
Dirección: 15 de mayo y 15 de Agosto - Ciudad De 3 de Mayo –
Telefax:0547 250 221 – email: muni3demayo-czpa@hotmail.com
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDOR Y BAÑOS. PAC/IDE Nº: 309986

				OFERENTES:	RIVAS CONSTRUCCIONES		CONSOSRCIO GRAL. MORINIGO		BASE SERVICIOS		KASUGA & ASOCIADOS	
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA 1º DE MAYO - LIMA-4ta. LINEA												
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. M.		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	63	M2		10.000	630.000	12.000	756.000	10.000	630.000	8.360	526.680
2	REPLANTEO	63	M2		10.000	630.000	20.000	1.260.000	10.000	630.000	8.600	541.800
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	14	M3		500.000	7.000.000	452.000	6.328.000	500.000	7.000.000	334.000	4.676.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº					-		-		-		-
4,1	VIGAS Y DADOS DE Hº Aº	0,82	M3		1.400.000	1.148.000	2.500.000	2.050.000	1.400.000	1.148.000	2.330.000	1.910.600
4,2	ENCADENADO DE HORMIGON	2,17	M3		2.000.000	4.340.000	2.500.000	5.425.000	2.000.000	4.340.000	2.330.000	5.056.100
5	MURO DE NIVELACION					-		-		-		-
5,1	DE 045 CM	3,6	M2		200.000	720.000	180.000	648.000	200.000	720.000	255.000	918.000
5,2	DE 30 CM	7,5	M2		200.000	1.500.000	140.000	1.050.000	200.000	1.500.000	180.000	1.350.000
5,3	DE 60 CM	0,6	M2		200.000	120.000	180.000	108.000	200.000	120.000	308.000	184.800
6	RELLENO Y APISONADO DE TEREENO	23,3	M3		32.000	745.600	135.000	3.145.500	32.000	745.600	150.000	3.495.000
7	AISLACION ASFALTICA					-		-		-		-
7,1	DE PAREDES	6,4	M2		80.000	512.000	68.000	435.200	80.000	512.000	115.000	736.000
8	MUROS DE ELEVACION					-		-		-		-
8,1	DE 015 PARA REVOCAR	3,4	M2		500.000	1.700.000	100.000	340.000	500.000	1.700.000	96.000	326.400
8,2	DE 030 VISTO AMBAS CARAS DE LAD. COM	34,5	M2		192.000	6.624.000	120.000	4.140.000	192.000	6.624.000	184.000	6.348.000
8,3	DE 030 VISTO UNA CARA DE LAD. COM	13,5	M2		192.000	2.592.000	120.000	1.620.000	192.000	2.592.000	170.000	2.295.000
8,4	DE 015 VISTO UNA CARA DE LAD. COMUN	18	M2		174.000	3.132.000	100.000	1.800.000	174.000	3.132.000	105.000	1.890.000
9	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 08	12	M/L		200.000	2.400.000	30.000	360.000	200.000	2.400.000	83.000	996.000
10	PILARES					-		-		-		-
10,1	DE 040 X 040 CM VISTO P/CORREDOR	6,6	M/L		260.000	1.716.000	250.000	1.650.000	260.000	1.716.000	176.000	1.161.600
11	TECHO					-		-		-		-
11,1	DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA	90,5	M2		107.000	9.683.500	170.000	15.385.000	107.000	9.683.500	246.000	22.263.000
11,2	VIGA DE MADERA Y PLANCJUELE EN GALERIA	1	GLOB		600.000	600.000	4.500.000	4.500.000	600.000	600.000	1.715.000	1.715.000
12	REVOQUES					-		-		-		-
12,1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	64,3	M2		32.000	2.057.600	60.000	3.858.000	32.000	2.057.600	44.000	2.829.200
12,2	DE VIGA CUMBRERA DE Hº Aº	10	M/L		38.000	380.000	75.000	750.000	38.000	380.000	33.000	330.000
13	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	58	M2		24.000	1.392.000	45.000	2.610.000	24.000	1.392.000	40.000	2.320.000
14	PISO DE BALDOSA CALCAREA	58	M2		63.000	3.654.000	72.000	4.176.000	63.000	3.654.000	92.500	5.365.000
15	ZOCALO CALCAREO	58	M/L		30.000	1.740.000	35.000	2.030.000	30.000	1.740.000	30.000	1.740.000
16	ABERTURAS DE MADERA					-		-		-		-
16,1	PUERTA DE MADERA DE 1,2 X 2,10 TABLERO	1	UNID		1.800.000	1.800.000	800.000	800.000	1.800.000	1.800.000	1.715.000	1.715.000
17	ABERTURAS METALICAS					-		-		-		-
17,1	VENTANAS TIPO METALICAS	6,84	M2		400.000	2.736.000	300.000	2.052.000	400.000	2.736.000	316.000	2.161.440
18	ALFEIZAR DE VENTANA					-		-		-		-
18,1	DE REVOQUE 1 : 3 CEMENTO ARENA	5	M/L		30.000	150.000	70.000	350.000	30.000	150.000	53.000	265.000
19	PINTURAS					-		-		-		-
19,1	DE PAREDES A LA CAL	64,3	M2		14.000	900.200	10.000	643.000	14.000	900.200	30.000	1.929.000
19,2	DE PILARES VISTOS CON ANTOMOHO	11,9	M2		30.000	357.000	20.000	238.000	30.000	357.000	24.000	285.600
19,3	DE VIGA CUMBRERA A LA CAL	10,3	M2		12.000	123.600	10.000	103.000	12.000	123.600	22.000	226.600
19,4	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA	6,84	M2		42.000	287.280	20.000	136.800	42.000	287.280	36.000	246.240

MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

19,5	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	111,3	M2	30.000	3.339.000	20.000	2.226.000	30.000	3.339.000	24.500	2.726.850
19,6	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	90,5	M2	23.000	2.081.500	20.000	1.810.000	23.000	2.081.500	34.000	3.077.000
19,7	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	5,5	M2	23.000	126.500	20.000	110.000	23.000	126.500	48.000	264.000
20	VIDRIOS DOBLES	6,84	M2	34.000	232.560	100.000	684.000	34.000	232.560	171.000	1.169.640
21	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-
21,1	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26	23	M/L	72.000	1.656.000	45.000	1.035.000	72.000	1.656.000	79.000	1.817.000
22	INSTALACION ELECTRICA	1	GLOB	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.960.000	3.960.000
23	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1	GLOB	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000
24	MOBILIARIOS				-		-		-		-
24,1	PIZARRONES	1	UNID	1.600.000	1.600.000	750.000	750.000	2.600.000	2.600.000	1.320.000	1.320.000
25	LIMPIEZA FINAL	1	GLOB	300.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	345.000	345.000
	TOTAL LOTE 1				74.206.340		79.162.500		76.706.340		93.562.550
	LOTE 2 - CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA SAN PEDRO APOSTOL- Sgto. POTRERO										
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	63	M2	10.000	630.000	12.000	756.000	10.000	630.000	8.000	504.000
2	REPLANTEO	63	M2	10.000	630.000	20.000	1.260.000	10.000	630.000	8.330	524.790
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	14	M3	500.000	7.000.000	452.000	6.328.000	500.000	7.000.000	323.000	4.522.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº				-		-		-		-
4,1	VIGAS Y DADOS DE Hº Aº	0,82	M3	1.400.000	1.148.000	2.500.000	2.050.000	1.400.000	1.148.000	2.525.000	2.070.500
4,2	ENCADENADO DE HORMIGON	2,17	M3	2.000.000	4.340.000	2.500.000	5.425.000	2.000.000	4.340.000	2.525.000	5.479.250
5	MURO DE NIVELACION				-		-		-		-
5,1	DE 045 CM	3,6	M2	200.000	720.000	180.000	648.000	200.000	720.000	246.000	885.600
5,2	DE 30 CM	7,5	M2	200.000	1.500.000	140.000	1.050.000	200.000	1.500.000	174.000	1.305.000
5,3	DE 60 CM	0,6	M2	200.000	120.000	180.000	108.000	200.000	120.000	297.000	178.200
6	RELLENO Y APISONADO DE TEREENO	23,3	M3	32.000	745.600	135.000	3.145.500	32.000	745.600	144.500	3.366.850
7	AISLACION ASFALTICA				-		-		-		-
7,1	DE PAREDES	6,4	M2	80.000	512.000	68.000	435.200	80.000	512.000	110.000	704.000
8	MUROS DE ELEVACION				-		-		-		-
8,1	DE 015 PARA REVOCAR	3,4	M2	500.000	1.700.000	100.000	340.000	500.000	1.700.000	93.500	317.900
8,2	DE 030 VISTO AMBAS CARAS DE LAD. COM	34,5	M2	192.000	6.624.000	120.000	4.140.000	192.000	6.624.000	178.000	6.141.000
8,3	DE 030 VISTO UNA CARA DE LAD. COM	13,5	M2	192.000	2.592.000	120.000	1.620.000	192.000	2.592.000	165.000	2.227.500
8,4	DE 015 VISTO UNA CARA DE LAD. COMUN	18	M2	174.000	3.132.000	100.000	1.800.000	174.000	3.132.000	102.000	1.836.000
9	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 08	12	M/L	200.000	2.400.000	30.000	360.000	200.000	2.400.000	80.800	969.600
10	PILARES				-		-		-		-
10,1	DE 040 X 040 CM VISTO P/CORREDOR	6,6	M/L	260.000	1.716.000	250.000	1.650.000	260.000	1.716.000	170.000	1.122.000
11	TECHO				-		-		-		-
11,1	DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA	90,5	M2	107.000	9.683.500	170.000	15.385.000	107.000	9.683.500	238.000	21.539.000
11,2	VIGA DE MADERA Y PLANCJUELE EN GALERIA	1	GLOB	600.000	600.000	4.500.000	4.500.000	600.000	600.000	1.660.000	1.660.000
12	REVOQUES				-		-		-		-
12,1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	64,3	M2	32.000	2.057.600	60.000	3.858.000	32.000	2.057.600	42.500	2.732.750
12,2	DE VIGA CUMBRERA DE Hº Aº	10	M/L	38.000	380.000	75.000	750.000	38.000	380.000	33.000	330.000
13	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	58	M2	24.000	1.392.000	45.000	2.610.000	24.000	1.392.000	38.000	2.204.000
14	PISO DE BALDOSA CALCAREA	58	M2	63.000	3.654.000	72.000	4.176.000	63.000	3.654.000	89.000	5.162.000
15	ZOCALO CALCAREO	58	M/L	30.000	1.740.000	35.000	2.030.000	30.000	1.740.000	30.000	1.740.000
16	ABERTURAS DE MADERA				-		-		-		-
16,1	PUERTA DE MADERA DE 1,2 X 2,10 TABLERO	1	UNID	1.800.000	1.800.000	800.000	800.000	1.800.000	1.800.000	1.660.000	1.660.000
17	ABERTURAS METALICAS				-		-		-		-
17,1	VENTANAS TIPO METALICAS	6,84	M2	400.000	2.736.000	300.000	2.052.000	400.000	2.736.000	306.000	2.093.040
18	ALFEIZAR DE VENTANA				-		-		-		-
18,1	DE REVOQUE 1 : 3 CEMENTO ARENA	5	M/L	30.000	150.000	70.000	350.000	30.000	150.000	51.000	255.000
19	PINTURAS				-		-		-		-
19,1	DE PAREDES A LA CAL	64,3	M2	14.000	900.200	10.000	643.000	14.000	900.200	30.000	1.929.000
19,2	DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO	11,9	M2	30.000	357.000	20.000	238.000	30.000	357.000	24.000	285.600
19,3	DE VIGA CUMBRERA A LA CAL	10,3	M2	12.000	123.600	10.000	103.000	12.000	123.600	21.000	216.300

MUNICIPALIDAD 25 DE MAYO * Unidad Operativa de Contrataciones *

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

19,4	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA	6,84	M2	42.000	287.280	20.000	136.800	42.000	287.280	35.000	239.400
19,5	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	111,3	M2	30.000	3.339.000	20.000	2.226.000	30.000	3.339.000	23.000	2.559.900
19,6	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	90,5	M2	23.000	2.081.500	20.000	1.810.000	23.000	2.081.500	33.000	2.986.500
19,7	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	5,5	M2	23.000	126.500	20.000	110.000	23.000	126.500	46.000	253.000
20	VIDRIOS DOBLES	6,84	M2	34.000	232.560	100.000	684.000	34.000	232.560	166.000	1.135.440
21	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-
21,1	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26	23	M/L	72.000	1.656.000	45.000	1.035.000	72.000	1.656.000	76.000	1.748.000
22	INSTALACION ELECTRICA	1	GLOB	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.830.000	3.830.000
23	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1	GLOB	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.975.000	2.975.000
24	MOBILIARIOS				-		-		-		-
24,1	PIZARRONES	1	UNID	1.600.000	1.600.000	750.000	750.000	2.600.000	2.600.000	1.275.000	1.275.000
25	LIMPIEZA FINAL	1	GLOB	300.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	332.000	332.000
	TOTAL LOTE 2				74.206.340		79.162.500		76.706.340		91.295.120

MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

LOTE 3 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR - ESCUELA ANSELMO ACOSTA - POTRERO YBATE

1	LIMPIEZA Y PREARACION DE TERRENO	93,00	M2	10.000	930.000	12.000	1.116.000	10.000	930.000	8.000	744.000
2	REPLANTEO	93,00	M2	10.000	930.000	20.000	1.860.000	10.000	930.000	8.200	762.600
3	ESCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	13,00	M3	700.000	9.100.000	452.000	5.876.000	700.000	9.100.000	243.000	3.159.000
4	ESTRUCTURA DE H°A°				-		-		-		-
4.1	ZAPATAS Y PILARES DE H°A°	1,20	M3	1.600.000	1.920.000	2.500.000	3.000.000	1.600.000	1.920.000	2.175.000	2.610.000
4.2	VIGA GALERIA DE H°A°	0,42	M3	3.600.000	1.512.000	2.500.000	1.050.000	3.600.000	1.512.000	2.175.000	913.500
4.3	VIGA CUMBRERA	1,04	M3	2.200.000	2.288.000	2.500.000	2.600.000	2.200.000	2.288.000	2.175.000	2.262.000
4.4	ENCADENADO DE HORMIGON INFERIOR	1,68	M3	1.800.000	3.024.000	2.500.000	4.200.000	1.800.000	3.024.000	2.175.000	3.654.000
4.5	ENCADENADO DE HORMIGON SUPERIOR	1,89	M3	1.800.000	3.402.000	2.500.000	4.725.000	1.800.000	3.402.000	2.436.000	4.604.040
5	MURO DE NIVELACION				-		-		-		-
5.1	DE 0,30CM ARMADA	16,04	M2	1.000.000	16.040.000	140.000	2.245.600	1.000.000	16.040.000	250.000	4.010.000
6	RELLENO Y APISONADO DE TERRENO	17,00	M3	30.000	510.000	135.000	2.295.000	30.000	510.000	244.000	4.148.000
7	AISLACION ASFALTICA				-		-		-		-
7.1	DE PAREDES	46,00	M2	45.000	2.070.000	68.000	3.128.000	45.000	2.070.000	96.000	4.416.000
8	MUROS DE ELEVACION				-		-		-		-
8.1	DE 0,15CM REVOCAR	69,40	M2	82.000	5.690.800	100.000	6.940.000	82.000	5.690.800	90.000	6.246.000
8.2	DE 0,15VISTO UNA CARA DE LADO COMUN	84,14	M2	87.000	7.320.180	100.000	8.414.000	87.000	7.320.180	96.000	8.077.440
9	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 DE 8	42,00	M/L	15.000	630.000	30.000	1.260.000	15.000	630.000	39.000	1.638.000
10	PILARES				-		-		-		-
10.1	DE 0,35 X 0,35 CM VISTO P/ CORREDOR	10,40	M/L	220.000	2.288.000	250.000	2.600.000	220.000	2.288.000	169.000	1.757.600
11	TECHO				-		-		-		-
11.1	DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA	120,00	M2	110.000	13.200.000	250.000	30.000.000	110.000	13.200.000	234.900	28.188.000
12	REVOQUES				-		-		-		-
12.1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA C	139,00	M2	25.000	3.475.000	60.000	8.340.000	25.000	3.475.000	48.000	6.672.000
12.2	DE VIGA CUMBRERA DE H°A°	50,20	M/L	38.000	1.907.600	75.000	3.765.000	38.000	1.907.600	46.000	2.309.200
12.3	DE PILARES DE H°A°	5,38	M2	38.000	204.440	75.000	403.500	38.000	204.440	42.000	225.960
13	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	89,74	M2	25.000	2.243.500	45.000	4.038.300	25.000	2.243.500	52.500	4.711.350
14	PISO DE BALDOSA CALCAREA	89,74	M2	63.000	5.653.620	72.000	6.461.280	63.000	5.653.620	83.000	7.448.420
15	ZOCALO CALCAREO	55,90	M/L	58.000	3.242.200	35.000	1.956.500	58.000	3.242.200	39.150	2.188.485
16	ABERTURAS DE MADERA				-		-		-		-
16.1	PUERTA DE MADERA DE 1,2 X 2,10 TABLERO	1,00	UNIDAD	950.000	950.000	800.000	800.000	950.000	950.000	1.653.000	1.653.000
16.2	PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 PLACA	2,00	UNIDAD	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000	750.000	1.500.000	870.000	1.740.000
17	ABERTURAS METALICAS				-		-		-		-
17.1	VENTANAS TIPO METALICAS	12,60	M2	80.000	1.008.000	300.000	3.780.000	80.000	1.008.000	348.000	4.384.800
17.2	PUERTA DE 0,80 X 2,10	1,68	M2	1.200.000	2.016.000	300.000	504.000	1.200.000	2.016.000	252.000	423.360
18	ALFEIZAR DE VENTANA				-		-		-		-
18.1	DE ROVOQUE DE 1:30 CEMENTO ARENA	40,60	M/L	25.000	1.015.000	70.000	2.842.000	25.000	1.015.000	39.000	1.583.400
19	PINTURAS				-		-		-		-
19.1	DE PAREDES A LA CAL	139,00	M2	18.000	2.502.000	10.000	1.390.000	18.000	2.502.000	22.000	3.058.000
19.2	DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO	12,40	M2	30.000	372.000	20.000	248.000	30.000	372.000	22.000	272.800
19.3	DE VIGA CUMBRERA , ENCADENADO Y PILAR	50,29	M2	18.000	905.220	10.000	502.900	18.000	905.220	22.500	1.131.525
19.4	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA	14,20	M2	48.000	681.600	20.000	284.000	48.000	681.600	35.000	497.000
19.5	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	84,10	M2	35.000	2.943.500	20.000	1.682.000	35.000	2.943.500	24.000	2.018.400
19.6	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	120,00	M2	48.000	5.760.000	20.000	2.400.000	48.000	5.760.000	28.000	3.360.000
19.7	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	5,67	M2	48.000	272.160	20.000	113.400	48.000	272.160	26.000	147.420
20	REVESTIDO DE AZULEJOS	6,09	M2	85.000	517.650	80.000	487.200	85.000	517.650	78.000	475.020
21	VIDRIOS DOBLES	12,60	M2	38.000	478.800	100.000	1.260.000	38.000	478.800	139.000	1.751.400
22	DESAGUE PLUVIAL				-		-		-		-
22.1	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26	36,60	M/L	85.000	3.111.000	45.000	1.647.000	85.000	3.111.000	78.300	2.865.780
23	INSTALACION ELECTRICA	1,00	GL	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	3.480.000	3.480.000
24	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	GL	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	600.000	600.000	2.525.000	2.525.000
25	INSTALACION SANITARIA				-		-		-		-

MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

25.1	AGUA CORRIENTE	1,00	GL	800.000	800.000	700.000	700.000	800.000	800.000	1.653.000	1.653.000
25.2	DESAGUE CLOACAL	1,00	GL	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.349.000	2.349.000
25.3	PILETA DE COCINA CON GRIFERIA	1,00	GL	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
26	LIMPIEZA FINAL	93,00	M2	900.000	83.700.000	10.000	930.000	900.000	83.700.000	7.800	725.400
	TOTAL LOTE 3				201.714.270		132.744.680		200.714.270		138.339.900
LOTE 4 - SSHH TECHO DE TEJAS - ESCUELA BASICA SAN SIMON- ASENTAMIENTO NUEVA COLONIA											
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	10,2	M2	10.000	102.000	12.000	122.400	10.000	102.000	7.500	76.500
2	REPLANTEO	10,2	M2	10.000	102.000	20.000	204.000	10.000	102.000	8.500	86.700
3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	3,3	M3	700.000	2.310.000	450.000	1.485.000	700.000	2.310.000	290.000	957.000
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº				-		-		-		-
4.1	ENCADENADO DE HORMIGON	0,6	M3	2.000.000	1.200.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.300.000	780.000
5	MURO DE NIVELACION				-		-		-		-
5.1	DE 030 CM ARMADA	6,6	M2	230.000	1.518.000	140.000	924.000	230.000	1.518.000	165.000	1.089.000
6	RELLENO Y APISONADO DE TEREENO	4	M3	75.000	300.000	135.000	540.000	75.000	300.000	160.000	640.000
7	AISLACION ASFALTICA				-		-		-		-
7.1	DE PAREDES	2,3	M2	45.000	103.500	68.000	156.400	45.000	103.500	93.000	213.900
8	MUROS DE ELEVACION				-		-		-		-
8.1	DE 015 PARA REVOCAR	27	M2	180.000	4.860.000	100.000	2.700.000	180.000	4.860.000	89.000	2.403.000
8.2	DE 015 VISTO UNA CARA DE LAD. COMUN	31	M2	200.000	6.200.000	100.000	3.100.000	200.000	6.200.000	93.000	2.883.000
9	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 08	15,5	M/L	15.000	232.500	30.000	465.000	15.000	232.500	27.000	418.500
10	TECHO				-		-		-		-
10.1	DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA	19,5	M2	110.000	2.145.000	250.000	4.875.000	110.000	2.145.000	246.000	4.797.000
11	REVOQUES				-		-		-		-
11.1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	80	M2	60.000	4.800.000	60.000	4.800.000	60.000	4.800.000	46.000	3.680.000
12	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	10,2	M2	45.000	459.000	45.000	459.000	45.000	459.000	41.000	418.200
13	PISO DE BALDOSA CALCAREA	10,2	M2	85.000	867.000	72.000	734.400	85.000	867.000	93.500	953.700
14	ZOCALO CALCAREO	12	M/L	30.000	360.000	35.000	420.000	30.000	360.000	38.000	456.000
15	ABERTURAS DE MADERA				-		-		-		-
15.1	PUERTA DE MADERA DE 0,7 X 2,10 TABLERO	2,94	M2	400.000	1.176.000	600.000	1.764.000	400.000	1.176.000	450.000	1.323.000
15.2	PARA BOXES ENCHAPADO EN FORMICA	2,88	UNID	300.000	864.000	350.000	1.008.000	300.000	864.000	416.000	1.198.080
16	ABERTURAS METALICAS				-		-		-		-
16.1	VENTANAS TIPO METALICAS	0,48	M2	400.000	192.000	350.000	168.000	400.000	192.000	122.000	58.560
17	ALFEIZAR DE VENTANA				-		-		-		-
17.1	DE REVOQUE 1 : 3 CEMENTO ARENA	1,2	M/L	100.000	120.000	70.000	84.000	100.000	120.000	38.000	45.600
18	PINTURAS				-		-		-		-
18.1	DE PAREDES A LA CAL	90	M2	18.000	1.620.000	10.000	900.000	18.000	1.620.000	25.000	2.250.000
18.2	DE PILARES VISTOS CON ANTOMOHO	34	M2	48.000	1.632.000	20.000	680.000	48.000	1.632.000	33.000	1.122.000
18.3	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA	0,48	M2	500.000	240.000	20.000	9.600	500.000	240.000	36.000	17.280
18.4	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	34	M2	48.000	1.632.000	20.000	680.000	48.000	1.632.000	26.000	884.000
18.5	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	19,5	M2	42.000	819.000	20.000	390.000	42.000	819.000	30.000	585.000
18.6	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	39,6	M2	42.000	1.663.200	20.000	792.000	42.000	1.663.200	33.000	1.306.800
19	REVESTIDO DE AZULEJOS	39,6	M2	120.000	4.752.000	80.000	3.168.000	120.000	4.752.000	86.700	3.433.320
20	VIDRIOS DOBLES	0,48	M2	70.000	33.600	100.000	48.000	70.000	33.600	153.000	73.440
21	INSTALACION ELECTRICA	1	GLOB	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.720.000	2.720.000
22	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1	GLOB	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000
23	INSTALACION SANITARIA				-		-		-		-
23.1	AGUA CORRIENTE ARTEFACTOS	1	GLOB	400.000	400.000	4.500.000	4.500.000	400.000	400.000	6.300.000	6.300.000
23.2	CAMARA SEPTICA DE 2 X 5 X 1,4	1	GLOB	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.890.000	2.890.000
23.3	POZO CIEGO O ABSORBENTE	1	GLOB	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.060.000	3.060.000
24	LIMPIEZA FINAL	1	GLOB	300.000	300.000	800.000	800.000	300.000	300.000	410.000	410.000
	TOTAL LOTE 4				46.802.800		43.676.800		48.802.800		49.779.580
LOTE 5- SSHH TECHO DE TEJAS - ESCUELA BASICA SAN ISIDRO LABRADOR - COMPAÑIA KUARAHY RESE											
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	10,2	M2	10.000	102.000	12.000	122.400	10.000	102.000	7.650	78.030
2	REPLANTEO	10,2	M2	10.000	102.000	20.000	204.000	10.000	102.000	8.000	81.600

MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.

3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	3,3	M3	700.000	2.310.000	450.000	1.485.000	700.000	2.310.000	289.000	953.700
4	ESTRUCTURA DE Hº Aº				-		-		-		-
4.1	ENCADENADO DE HORMIGON	0,6	M3	2.000.000	1.200.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.250.000	750.000
5	MURO DE NIVELACION				-		-		-		-
5.1	DE 030 CM ARMADA	6,6	M2	230.000	1.518.000	140.000	924.000	230.000	1.518.000	165.000	1.089.000
6	RELLENO Y APISONADO DE TEREENO	4	M3	75.000	300.000	135.000	540.000	75.000	300.000	161.000	644.000
7	AISLACION ASFALTICA				-		-		-		-
7.1	DE PAREDES	2,3	M2	45.000	103.500	68.000	156.400	45.000	103.500	93.000	213.900
8	MUROS DE ELEVACION				-		-		-		-
8.1	DE 015 PARA REVOCAR	27	M2	180.000	4.860.000	100.000	2.700.000	180.000	4.860.000	90.000	2.430.000
8.2	DE 015 VISTO UNA CARA DE LAD. COMUN	31	M2	200.000	6.200.000	100.000	3.100.000	200.000	6.200.000	93.000	2.883.000
9	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 08	15,5	M/L	15.000	232.500	30.000	465.000	15.000	232.500	27.000	418.500
10	TECHO				-		-		-		-
10.1	DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA	19,5	M2	110.000	2.145.000	250.000	4.875.000	110.000	2.145.000	246.500	4.806.750
11	REVOQUES				-		-		-		-
11.1	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	80	M2	60.000	4.800.000	60.000	4.800.000	60.000	4.800.000	35.700	2.856.000
12	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	10,2	M2	45.000	459.000	45.000	459.000	45.000	459.000	40.000	408.000
13	PISO DE BALDOSA CALCAREA	10,2	M2	85.000	867.000	72.000	734.400	85.000	867.000	93.500	953.700
14	ZOCALO CALCAREO	12	M/L	30.000	360.000	35.000	420.000	30.000	360.000	38.250	459.000
15	ABERTURAS DE MADERA				-		-		-		-
15.1	PUERTA DE MADERA DE 0,7 X 2,10 TABLERO	2,94	M2	400.000	1.176.000	600.000	1.764.000	400.000	1.176.000	450.000	1.323.000
15.2	PARA BOXES ENCHAPADO EN FORMICA	2,88	UNID	300.000	864.000	350.000	1.008.000	300.000	864.000	416.000	1.198.080
16	ABERTURAS METALICAS				-		-		-		-
16.2	VENTANAS TIPO METALICAS	0,48	M2	400.000	192.000	350.000	168.000	400.000	192.000	122.000	58.560
17	ALFEIZAR DE VENTANA				-		-		-		-
17.1	DE REVOQUE 1 : 3 CEMENTO ARENA	1,2	M/L	100.000	120.000	70.000	84.000	100.000	120.000	38.000	45.600
18	PINTURAS				-		-		-		-
18.1	DE PAREDES A LA CAL	90	M2	18.000	1.620.000	10.000	900.000	18.000	1.620.000	26.000	2.340.000
18.2	DE PILARES VISTOS CON ANTOMOHO	34	M2	48.000	1.632.000	20.000	680.000	48.000	1.632.000	32.300	1.098.200
18.3	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA	0,48	M2	500.000	240.000	20.000	9.600	500.000	240.000	35.700	17.136
18.4	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	34	M2	48.000	1.632.000	20.000	680.000	48.000	1.632.000	25.000	850.000
18.5	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	19,5	M2	42.000	819.000	20.000	390.000	42.000	819.000	30.000	585.000
18.6	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	39,6	M2	42.000	1.663.200	20.000	792.000	42.000	1.663.200	32.000	1.267.200
19	REVESTIDO DE AZULEJOS	39,6	M2	120.000	4.752.000	80.000	3.168.000	120.000	4.752.000	102.000	4.039.200
20	VIDRIOS DOBLES	0,48	M2	70.000	33.600	100.000	48.000	70.000	33.600	153.000	73.440
21	INSTALACION ELECTRICA	1	GLOB	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.720.000	2.720.000
22	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1	GLOB	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000
23	INSTALACION SANITARIA				-		-		-		-
23.1	AGUA CORRIENTE ARTEFACTOS	1	GLOB	400.000	400.000	4.500.000	4.500.000	400.000	400.000	6.300.000	6.300.000
23.2	CAMARA SEPTICA DE 2 X 5 X 1,4	1	GLOB	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.890.000	2.890.000
23.3	POZO CIEGO O ABSORBENTE	1	GLOB	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.060.000	3.060.000
24	LIMPIEZA FINAL	1	GLOB	300.000	300.000	800.000	800.000	300.000	300.000	410.000	410.000
TOTAL LOTE 5					46.802.800		43.676.800		48.802.800		49.550.596
TOTAL OFERTA					443.732.550		378.423.280		451.732.550		422.527.746

MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Cabrera T
Responsable U.O.C.