ANEXO B-02-08

**Municipalidad de Hernandarias**
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
**Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LOS BARRIOS CAACUPEMI Y BARRIO LOS TRIGALES" con ID: 429832

| | | BRAMANTE S.A con ruc 80093023-1 | | | | PRESERGEN CON RUC Nº 1056732-1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | U.M | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | U.M | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | U.M | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | U.M | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **LOTE 1 (BARRIO LOS TRIGALES)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 | 630.500 | **1.261.000** | Metros cuadrados | 2 | 604.500 | 1.209.000 | | | | | | | | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.430 | 4.171 | **5.964.530** | Metros cuadrados | 1.430 | 4.000 | 5.720.000 | | | | | | | | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.430 | 4.026 | **5.757.180** | Metros cuadrados | 1.430 | 3.860 | 5.519.800 | | | | | | | | |
| 4 | Señalizacion nomenclatura de calles | Unidad | 2 | 1.018.500 | **2.037.000** | Unidad | 2 | 976.500 | 1.953.000 | | | | | | | | |
| 5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 286 | 4.705 | **1.345.630** | Metros cúbicos | 286 | 4.520 | 1.292.720 | | | | | | | | |
| 6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 1.430 | 37.345 | **53.403.350** | Metros cuadrados | 1.430 | 35.900 | 51.337.000 | | | | | | | | |
| 7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 1.430 | 4.705 | **6.728.150** | Metros cuadrados | 1.430 | 4.520 | 6.463.600 | | | | | | | | |
| 8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 346 | 34.435 | **11.914.510** | Metro lineal | 346 | 33.100 | 11.452.600 | | | | | | | | |
| 9 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.430 | 3.832 | **5.479.760** | Metros cuadrados | 1.430 | 3.680 | 5.262.400 | | | | | | | | |
| 10 | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.430 | 3.832 | **5.479.760** | Metros cuadrados | 1.430 | 3.680 | 5.262.400 | | | | | | | | |
| 11 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.430 | 2.086 | **2.982.980** | Metros cuadrados | 1.430 | 2.000 | 2.860.000 | | | | | | | | |
| | **LOTE 2 (BARRIO CAACUPEMI)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | Metros cuadrados | 2 | 630.500 | **1.261.000** | Metros cuadrados | 2 | 604.500 | 1.209.000 | | | | | | | | |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 816 | 4.171 | **3.403.536** | Metros cuadrados | 816 | 4.000 | 3.264.000 | | | | | | | | |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 816 | 4.026 | **3.285.216** | Metros cuadrados | 816 | 3.860 | 3.149.760 | | | | | | | | |
| 4 | Señalizacion nomenclatura de calles | Unidad | 2 | 1.018.500 | **2.037.000** | Unidad | 2 | 976.500 | 1.953.000 | | | | | | | | |
| 5 | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 163,2 | 4.705 | **767.856** | Metros cúbicos | 163,2 | 4.520 | 737.664 | | | | | | | | |
| 6 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 816 | 37.345 | **30.473.520** | Metros cuadrados | 816 | 35.900 | 29.294.400 | | | | | | | | |
| 7 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 816 | 4.705 | **3.839.280** | Metros cuadrados | 816 | 4.520 | 3.688.320 | | | | | | | | |
| 8 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 220 | 34.435 | **7.575.700** | Metro lineal | 220 | 33.100 | 7.282.000 | | | | | | | | |
| 9 | Cordon cuneta | Metro lineal | 50 | 87.300 | **4.365.000** | Metro lineal | 50 | 83.700 | 4.185.000 | | | | | | | | |
| 10 | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 816 | 3.832 | **3.126.912** | Metros cuadrados | 816 | 3.680 | 3.002.880 | | | | | | | | |
| 11 | Compactación Final | Metros cuadrados | 816 | 3.832 | **3.126.912** | Metros cuadrados | 816 | 3.680 | 3.002.880 | | | | | | | | |
| 12 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 816 | 2.086 | **1.702.176** | Metros cuadrados | 816 | 2.000 | 1.632.000 | | | | | | | | |

Abog. Carolina Benitez
Responsable de U.O.C.

Julia Carolina Benitez