Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 MTS. SOBRE ARROYO KUÑA PIRU EN LA COLONIA SANTA MARIA

ID Nº 278854

Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 05/14

OFERENTE 01 E.M. CONSTRUCTORA DE ETSMILCE SILVERO GODOY

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1.500.000	1.500.000
1.2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	gl	1.00	6.500.000	6.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material para fundación	m^3	100.00	50.000	5.000.000
3	**PUENTE DE H°A°**				
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada	m^3	49.50	1.250.000	61.875.000
3.2	Pilas de Hormigon Armado	m^3	15.00	1.300.000	19.500.000
3.3	Viga de H°A°	m^3	32.00	1.350.000	43.200.000
3.4	Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	m^3	15.90	1.510.000	24.009.000
3.5	Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	m^3	3.00	170.000	510.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final	gl	1.00	550.000	550.000
					162.644.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 MTS. SOBRE ARROYO KUÑA PIRU EN LA COLONIA SANTA MARIA

ID Nº 278854

Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 05/14

OFERENTE 02 TATI CONSTRUCTORA DE BEATRIZ BEBA BENITEZ

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1.450.000	1.450.000
1.2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	gl	1.00	6.300.000	6.300.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material para fundación	m³	100.00	40.000	4.000.000
3	**PUENTE DE H°A°**				
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada	m³	49.50	1.200.000	59.400.000
3.2	Pilas de Hormigon Armado	m³	15.00	1.250.000	18.750.000
3.3	Viga de H°A°	m³	32.00	1.300.000	41.600.000
3.4	Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	m³	15.90	1.400.000	22.260.000
3.5	Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	m³	3.00	200.000	600.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final	gl	1.00	600.000	600.000
					154.960.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 MTS. SOBRE ARROYO KUÑA PIRU EN LA

ID Nº 278854

Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 05/14

OFERENTE 03 ADA CONSTRUCTORA DE ISABELINO SILVERO BAEZ

ÍTEM	**TRABAJOS**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**TOTAL**
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml c/impresion digital en lona vinilica	un	1.00	1.225.000	1.225.000
1.2	Movilizacion y Desmovilizacion: Construccion de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	gl	1.00	3.500.000	3.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material para fundación	m^3	100.00	17.000	1.700.000
3	**PUENTE DE H°A°**				
3.1	Muro de Piedra Bruta Colocada	m^3	49.50	1.050.000	51.975.000
3.2	Pilas de Hormigon Armado	m^3	15.00	1.200.000	18.000.000
3.3	Viga de H°A°	m^3	32.00	1.150.000	36.800.000
3.4	Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	m^3	15.90	1.500.000	23.850.000
3.5	Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	m^3	3.00	150.000	450.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final	gl	1.00	500.000	500.000
					138.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.