MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PETIROSSI DE CNEL. FRANCO HASTA COLON con ID: 381984

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LBB CONSTRUCCIONES		CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES S.R.L.		IMOP CONSTRUCTORA		ING. JUAN ARAR CASOLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle rio confuso entre capitan rivas e ingavi	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
1.1		maquinarias (compactador)	Metros cuadrados	1,800	1,800	3,240,000	3,760	6,768,000	1,950	3,510,000	1,800	3,240,000
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	1,800	2,400	4,320,000	1,974	3,553,200	2,050	3,690,000	2,300	4,140,000
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	1,800	42,000	75,600,000	58,280	104,904,000	56,000	100,800,000	56,000	100,800,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	1,800	6,000	10,800,000	3,290	5,922,000	5,000	9,000,000	5,400	9,720,000
1.5		flete de concreto (traslado en camion volquete de concreto asfaltico)	Metros cuadrados	1,800	7,000	12,600,000	1,880	3,384,000	6,200	11,160,000	6,400	11,520,000
					Precio Total	106,560,000	Precio Total	124,531,200	Precio Total	128,160,000	Precio Total	129,420,000

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC