Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 09/2.016 "Construcción de 4 Aulas en la Esc. Básica N° 1.525 Virgen de Caacupé"

		• HS CONSTRUCCIONES de Hermes Eugenio Sánchez Recalde con RUC 378573-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Trabajos preliminares**															
2	Demolición de Pabellón existente			1,00	2.001.240	2.001.240			1,00		0			1,00		0
3	Limpieza y preparación del terreno			250,00	9.637	2.409.250			250,00		0			250,00		0
4	Replanteo			250,00	9.287	2.321.750			250,00		0			250,00		0
5	Excavación y carga de cimiento con PBC			48,00	562.179	26.984.592			48,00		0			48,00		0
6	Cartel de Obra			1,00	1.400.355	1.400.355			1,00		0			1,00		0
7	**Estructura de H°A°**					0					0					0
8	Vigas y dado de H° A°			3,20	2.295.090	7.344.288			3,20		0			3,20		0
9	Encadenados de H° A° inferior e superior			8,00	2.295.090	18.360.720			8,00		0			8,00		0
10	Viga de H°A° en galería			1,80	2.295.090	4.131.162			1,80		0			1,80		0
11	**Muros de nivelación :**					0					0					0
12	De 0,45 cm.			12,00	198.940	2.387.280			12,00		0			12,00		0
13	De 0,30 cm.			28,00	180.550	5.055.400			28,00		0			28,00		0
14	De 0,60 cm.			2,00	290.514	581.028			2,00		0			2,00		0
15	Relleno y apisonado de interiores			94,00	130.186	12.237.484			94,00		0			94,00		0
16	**Aislación asfáltica :**					0					0					0
17	De paredes			23,00	50.328	1.157.544			23,00		0			23,00		0
18	**Muros de elevación :**					0					0					0
19	De 0,30 para revocar			14,00	165.405	2.315.670			14,00		0			14,00		0
20	De 0,15 para revocar			14,00	115.223	1.613.122			14,00		0			14,00		0
21	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			71,00	170.513	12.106.423			71,00		0			71,00		0
22	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			30,00	150.704	4.521.120			30,00		0			30,00		0
23	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			140,00	115.223	16.131.220			140,00		0			140,00		0
24	hiladas)			50,00	35.912	1.795.600			50,00		0			50,00		0
25	**Pilares :**					0					0					0
26	H°A°			23,00	150.540	3.462.420			23,00		0			23,00		0
27	**Techo :**					0					0					0
28	H°A° con isolant 5mm			380,00	272.660	103.610.800			380,00		0			380,00		0
29	**Revoques :**					0					0					0
30	De paredes interior y exterior a una capa			270,00	23.991	6.477.570			270,00		0			270,00		0
31	De viga cumbrera de H° A°			40,00	45.186	1.807.440			40,00		0			40,00		0
32	**Piso:**					0					0					0
33	Contrapiso de H° de cascotes			250,00	41.712	10.428.000			250,00		0			250,00		0
34	fiscalización			250,00	115.779	28.944.750			250,00		0			250,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.016 "Construcción de 4 Aulas en la Esc. Básica Nº 1.525 Virgen de Caacupé"

		• HS CONSTRUCCIONES de Hermes Eugenio Sánchez Recalde con RUC 378573-4					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
35	Zócalo			134,00	57.433	7.696.022			134,00		0			134,00		0
36	Contrapiso y cordón de ladrillo común			110,00	75.988	8.358.680			110,00		0			110,00		0
37	**Aberturas de madera :**					0					0					0
38	Puerta tablero de 1,20 x 2,10			4,00	2.752.272	11.009.088			4,00		0			4,00		0
39	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
40	Ventanas tipo balancines			28,00	305.797	8.562.316			28,00		0			28,00		0
41	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
42	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			20,00	55.024	1.100.480			20,00		0			20,00		0
43	**Pinturas :**					0					0					0
44	De paredes a la cal			258,00	20.566	5.306.028			258,00		0			258,00		0
45	De pilares vistos con anti moho incoloro			40,00	21.208	848.320			40,00		0			40,00		0
46	De viga cumbrera a la cal			38,00	20.566	781.508			38,00		0			38,00		0
47	De aberturas con pintura sintética			28,00	21.346	597.688			28,00		0			28,00		0
48	De ladrillos vistos con anti moho incoloro			350,00	21.208	7.422.800			350,00		0			350,00		0
49	De maderamen y tejuelones con barniz			334,00	21.482	7.174.988			334,00		0			334,00		0
50	De abertura de madera con barniz			22,00	21.663	476.586			22,00		0			22,00		0
51	Vidrios dobles			28,00	140.561	3.935.708			28,00		0			28,00		0
52	**Desagüe Pluvial**					0					0					0
53	cms.			90,00	96.525	8.687.250			90,00		0			90,00		0
54	Instalación eléctrica					0					0					0
55	**Instalación eléctrica**			1,00	8.511.106	8.511.106			1,00					1,00		
56	Artefactos eléctricos			1,00	7.053.750	7.053.750			1,00		0			1,00		0
57	Mobiliarios :					0					0					0
58	Pizarrones			4,00	1.800.104	7.200.416			4,00		0			4,00		0
59	**Limpieza final**			1,00	1.504.042	1.504.042			1,00					1,00		
	TOTAL ITEM 1					**375.813.004**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020