ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

LCO N° 02/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CÑIA. MINAS B° TACURYTY. SUP. 3.300 M2" CON ID N° 346.200.

Item	Descripción	LIZ BALBINA CABRERA MENDIETA CONSTRUCCIONES			ASC CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	1		209.754.225	1		196.118.139			
1.1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	0		-	0		-			
1.1.1	LIMPIEZA DE TERRENO - PERFILADO HORA MAQUINA	12	415.000	4.980.000	12	378.000	4.536.000			
1.1.2	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFAB. 10X40X50CM	948,85	33.500	31.786.475	948,85	29.160	27.668.466			
1.1.3	EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA COMPACTADA Y TERMINACIÓN TRITURADA 6TA.	3.300	41.000	135.300.000	3.300	38.016	125.452.800			
1.1.4	RELLENO PARA RESPALDO DE CORDÓN	200	32.000	6.400.000	200	29.160	5.832.000			
1.1.5	RELLENO DE NIVELACIÓN SUB-RASANTE	163	32.000	5.216.000	163	29.408	4.793.504			
1.1.6	MURO - CORDÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	45,95	415.000	19.069.250	45,95	378.000	17.369.100			
1.1.7	CARTEL DE OBRA 1 X 1,20 M S/ ESTRUCTURA METÁLICA	1	960.000	960.000	1	864.000	864.000			
1.1.8	RETIRO DE PIEDRA Y SUELO SOBRANTE -0,5%	1	1.000.000	1.000.000	1	932.579	932.579			
1.2	ALCANTARILLA TUBOS DE Ø 0.60 M	0		-	0		-			
1.2.1	PREPARACIÓN DE TERRENO - REPLANTEO Y MARCACIÓN	21	3.200	67.200	21	2.970	62.370			
1.2.2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	2,1	28.000	58.800	2,1	26.136	54.886			
1.2.3	HORMIGÓN POBRE SOBRE ASIENTO DE TUBOS	4,2	33.000	138.600	4,2	29.700	124.740			

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.2.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE H°A°Ø 0.60 M	7	70.000	490.000	7	663.300	4.643.100			
1.2.5	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CABECERA DE PUENTE	1,6	122.000	195.200	1,6	110.741	177.186			
1.2.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN	13,62	85.000	1.157.700	13,62	74.250	1.011.285			
1.3	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA EXISTENTE	0		-	0		-			
1.3.1	PREPARACIÓN DE TERRENO - LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN	1	210.000	210.000	1	198.000	198.000			
1.3.2	HORMIGÓN POBRE SOBRE BASE DE ASIENTO DE TUBOS	1,2	34.000	40.800	1,2	29.700	35.640			
1.3.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO DE H° A° Ø 0.60 M	2	650.000	1.300.000	2	613.800	1.227.600			
1.3.4	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CABECERA DE PUENTE	1,8	125.000	225.000	1,8	110.741	199.334			
1.3.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN	12,6	92.000	1.159.200	12,6	74.250	935.550			
TOTALES				**209.754.225**			**196.118.139**			**-**

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC
Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C.