LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 32/2013

"CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODEALCIONES VARIAS"

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Sala de Reuniones de la Presidencia de la **DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL – DINAC**, siendo las 9:00 horas del día miércoles 27 de noviembre del año dos mil trece, se hacen presentes los Señores: **Abg. Julián Patiño – Coordinador UOC, Sra. Michela Pool – Jefa Dpto. de Contratos y Garantías,** en representación de la DINAC, y los representantes de las siguientes firmas:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
EN OBRAS	NELSON SEGOVIA	933.709
CICE S.R.L.	VICTOR MENA	600.395
CONSERMAR	SHIRLEY MEDINA	2.390.486
MANCUSO	CARLOS CUENCA	4.635.561

Posteriormente se da inicio al Acto de Apertura de Sobres de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 32/2013 "CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODEALCIONES VARIAS"**, siendo las empresas que presentaron sus documentaciones en el sitio y hora indicado las siguientes:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SIPACC	LOTE 1: Gs. 189.997.890 LOTE 2: Gs. 83.961.600 LOTE 3: Gs. 530.530.000	Gs. 43.000.000	92 Días
EN OBRAS	LOTE 1: Gs. 200.00.000 LOTE 2: Gs. 92.199.270 LOTE 3: Gs. 699.412.500.	Gs. 50.000.000	125 Días
CICE S.R.L.	LOTE 1: Gs. 193.380.000 LOTE 2: Gs. 91.779.203 LOTE 3: Gs. 793.509.750	Gs. 65.000.000	120 Días
CONSERMAR	LOTE 1: Gs. 91.252.500 LOTE 2: Gs. 85.167.471 LOTE 3: Gs. 596.088.250	Gs. 132.500.000	100 Días
CONCREX S.R.L.	LOTE 1: Gs. 176.995.260 LOTE 2: Gs. NO COTIZA LOTE 3: Gs. 472.843.250	Gs. 32.500.000	92 Días
MANCUSO	LOTE 1: Gs. 150.228.966 LOTE 2: Gs. 58.982.090 LOTE 3: Gs. 646.135.000	Gs. 45.000.000	95 Días

OBSERVACIONES

- Se deja constancia que la Empresa CONCREX S.R.L. en la Declaración del Artículo 40 presentada no identifica el nombre del llamado y en el SIPE se observa que esta VENCIDO
- Se deja constancia que la Empresa SIPACC en la Declaración del Artículo 40 presentada no identifica el nombre del llamado.

- El representante de la Empresa EN OBRAS deja constancia que en el Formulario de la Planilla de Precios de las Empresas MANCUSO, CICE S.R.L. y CONSERMAR esta modificada en lo que se refiere a los totales y subtotales como así también a la descripción del precio unitario en números y letras
- La representante de la firma CONSERMAR deja constancia que en la oferta de EN OBRAS no completo en su totalidad la Planilla de computo métrico para el lote 2 y 3.

Sin nada más que agregar, se da por terminado el acto, siendo las 11:15 hs., firmando el presente acta los representantes de la DINAC, y los representantes de las firmas presentes, previa lectura y ratificación de su contenido.

ABG. JULIAN PATIÑO
COORDINADOR UOC
DINAC

MICHELA POOL
JEFA DPTO. CONTRATOS Y GARANTIA
DINAC

EN OBRAS

MANCUSO

CONSERMAR

CICE S.R.L.