Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 372455

						MES Trading & Service		Juan A. Canatta Constructora		Consorcio BJC		Mancuso & Cia. SRL		SISCA Ingeniería SRL	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72102802-001**	**Restauracion y/o reparacion de edificios - Mantenimiento y reparaciones varias en la TP de Encarnación**	**1**		**799.944.400**		**799.944.400**		**646.229.767**		**798.622.200**		**797.832.600**		**655.954.416**
1.1		**EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DE FRONTERA**			**326.777.500**		**326.777.500**		**243.192.109**		**326.777.500**		**325.870.000**		**267.957.550**
1.1.1		Provision y colocacion de instalacion electrica externa dentro de canaletas de PVC	4	1.207.000	4.828.000	1.207.000	4.828.000	1.049.565	4.198.260	1.207.000	4.828.000	1.200.000	4.800.000	989.740	3.958.960
1.1.2		Remocion y cambio de piso de granito existente en el sector	100	134.900	13.490.000	134.900	13.490.000	123.717	12.371.700	134.900	13.490.000	135.000	13.500.000	110.618	11.061.800
1.1.3		Pulido general de piso existente	250	120.700	30.175.000	120.700	30.175.000	88.025	22.006.250	120.700	30.175.000	120.000	30.000.000	98.974	24.743.500
1.1.4		Limpieza, reparacion y aislacion c/ membrana asfaltica c/ aluminio de 4 mm del canalon pluvial del alero	225	113.600	25.560.000	113.600	25.560.000	105.185	23.666.625	113.600	25.560.000	113.000	25.425.000	93.152	20.959.200
1.1.5		Reposicion de bajadas pluvial metalico de chapa N° 28	180	106.500	19.170.000	106.500	19.170.000	79.003	14.220.540	106.500	19.170.000	106.000	19.080.000	87.330	15.719.400
1.1.6		Reparacion de revoques en sectores danados	210	63.900	13.419.000	63.900	13.419.000	45.506	9.556.260	63.900	13.419.000	64.000	13.440.000	52.398	11.003.580
1.1.7		Desmonte y cambio de tejas tipo francesa sector de Dinatran	25	149.100	3.727.500	149.100	3.727.500	110.010	2.750.250	149100	3.727.500	150.000	3.750.000	122.262	3.056.550
1.1.8		Pintura de paredes internas al latex (Incluye la estructura de Ho. Ao. del techo)	1.870	42.600	79.662.000	42.600	79.662.000	30.308	56.675.960	42.600	79.662.000	42.500	79.475.000	34.932	65.322.840
1.1.9		Pintura al latex de paredes externas	3.100	42.600	132.060.000	42.600	132.060.000	30.105	93.325.500	42.600	132.060.000	42.500	131.750.000	34.932	108.289.200
1.1.10		Reparacion de registros cloacales	6	355.000	2.130.000	355.000	2.130.000	334.906	2.009.436	355.000	2.130.000	355.000	2.130.000	291.100	1.746.600
1.1.11		Provision y colocacion de tapas de registros pluviales 0,50x0,50m.	12	213.000	2.556.000	213.000	2.556.000	200.944	2.411.328	213.000	2.556.000	210.000	2.520.000	174.660	2.095.920
1.2		**REPARACION DEL EDIFICIO DEL AREA DE CONTROL INTEGRADO - ACI**			**90.760.900**		**90.760.900**		**76.404.105**		**90.760.900**		**90.670.100**		**74.423.938**
1.2.1		Reparacion de filtraciones de techo de chapas onduladas	70	71.000	4.970.000	71.000	4.970.000	52.014	3.640.980	71.000	4.970.000	71.000	4.970.000	58.220	4.075.400
1.2.2		Aislacion de techo con membrana asfaltica 4 mm de trama elastica y terminacion aluminio	148	92.300	13.660.400	92.300	13.660.400	87.076	12.887.248	92.300	13.660.400	92.000	13.616.000	75.686	11.201.528
1.2.3		Reposicion y colocacion. de canaletas metalicas, chapa N° 26, D=40 cm	10	106.500	1.065.000	106.500	1.065.000	78.033	780.330	106.500	1.065.000	106.000	1.060.000	87.330	873.300
1.2.4		Colocacion de bajadas pluviales con cadena de hierro pintadas y fijadas al piso	24	106.500	2.556.000	106.500	2.556.000	81.052	1.945.248	106.500	2.556.000	106.000	2.544.000	87.330	2.095.920
1.2.5		Reposicion de cielorraso de PVC de 10 mm	15	134.900	2.023.500	134.900	2.023.500	132.000	1.980.000	134.900	2.023.500	135.000	2.025.000	110.618	1.659.270
1.2.6		Reposicion de cenefa metalica	15	497.000	7.455.000	497.000	7.455.000	468.867	7.033.005	497.000	7.455.000	497.000	7.455.000	407.540	6.113.100
1.2.7		Polarizado de vidrio	40	35.500	1.420.000	35.500	1.420.000	28.030	1.121.200	35.500	1.420.000	35.000	1.400.000	29.110	1.164.400
1.2.8		Pulido de piso granotico	145	35.500	5.147.500	35.500	5.147.500	33.000	4.785.000	35.500	5.147.500	35.000	5.075.000	29.110	4.220.950
1.2.9		Provision de vidrio simple de 3 mm.	5	191.700	958.500	191.700	958.500	158.400	792.000	191.700	958.500	192.000	960.000	157.194	785.970
1.2.10		Mantenimiento general del sector electrico	1	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	6.635.515	6.635.515	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	5.822.000	5.822.000
1.2.11		Provision e instalacion de equipo completo de fluorescente 1x40W	6	99.400	596.400	99.400	596.400	92.897	557.382	99.400	596.400	100.000	600.000	81.508	489.048

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP - Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 372455

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Total	MES Trading & Service		Juan A. Canatta Constructora		Consorcio BJC		Mancuso & Cia. SRL		SISCA Ingeniería SRL	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.2.12		Mantenimiento general de instalaciones de agua corriente	1	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	3.872.726	3.872.726	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	3.493.200	3.493.200
1.2.13		Mantenimiento general del sistema de desague cloacal de todos los sanitarios existentes en el edificio	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.545.454	4.545.454	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.100.000	4.100.000
1.2.14		Construccion externa de mesada azulejada de 4 ml	20	170.400	3.408.000	170.400	3.408.000	154.909	3.098.180	170.400	3.408.000	170.000	3.400.000	139.728	2.794.560
1.2.15		Piso de alisada de cemento con base de contrapiso de cascotes	15	355.000	5.325.000	355.000	5.325.000	275.052	4.125.780	355.000	5.325.000	355.000	5.325.000	291.100	4.366.500
1.2.16		Pintura interior al latex	150	35.500	5.325.000	35.500	5.325.000	25.507	3.826.050	35.500	5.325.000	35.500	5.325.000	29.110	4.366.500
1.2.17		Pintura exterior con base selladora impermeabilizante	71	42.600	3.024.600	42.600	3.024.600	30.105	2.137.455	42.600	3.024.600	42.500	3.017.500	34.932	2.480.172
1.2.18		Pintura de aberturas metalicas al sintetico	40	49.700	1.988.000	49.700	1.988.000	35.500	1.420.000	49.700	1.988.000	50.000	2.000.000	40.754	1.630.160
1.2.19		Pintura de aberturas de madera al sintetico	17	49.700	844.900	49.700	844.900	35.500	603.500	49.700	844.900	50.000	850.000	40.754	692.818
1.2.20		Pintura de cielorraso al sintetico	145	49.700	7.206.500	49.700	7.206.500	35.500	5.147.500	49.700	7.206.500	50.000	7.250.000	40.754	5.909.330
1.2.21		Pintura al esmalte sintetico de canaletas metalicas	40	42.600	1.704.000	42.600	1.704.000	30.105	1.204.200	42.600	1.704.000	42.500	1.700.000	34.932	1.397.280
1.2.22		Reparacion y pintura al esmalte sintetico de porton metalico de acceso incluye pintura cebrada de pilares de hormigon	50	49.700	2.485.000	49.700	2.485.000	37.100	1.855.000	49.700	2.485.000	50.000	2.500.000	40.754	2.037.700
1.2.23		Pintura al esmalte sintetico de cenefa metalica	28	14.200	397.600	14.200	397.600	11.084	310.352	14.200	397.600	14.200	397.600	11.644	326.032
1.2.24		Pintura de portico de acceso principal, al esmalte sintetico, incluye letrero principal	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.100.000	2.100.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.328.800	2.328.800
1.3		**ESTACIONAMIENTO PARA FUNCIONARIOS DEL ACI ARGENTINA**			**49.700.000**		**49.700.000**		**46.524.073**		**49.700.000**		**49.550.000**		**40.754.000**
1.3.1		Nivelacion General del area a reparar, con definicion de pendientes para escurrimiento pluvial	100	134.900	13.490.000	134.900	13.490.000	97.000	9.700.000	134.900	13.490.000	135.000	13.500.000	110.618	11.061.800
1.3.2		Esparcido y compactacion general de ripio compactado con piedra basaltica tipo destape	100	106.500	10.650.000	106.500	10.650.000	118.800	11.880.000	106.500	10.650.000	106.500	10.650.000	87.330	8.733.000
1.3.3		Compactacion General del Sector	100	92.300	9.230.000	92.300	9.230.000	70.000	7.000.000	92.300	9.230.000	92.500	9.250.000	75.686	7.568.600
1.3.4		Esparcido de piedra triturada basaltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta	100	142.000	14.200.000	142.000	14.200.000	160.919	16.091.900	142.000	14.200.000	140.000	14.000.000	116.440	11.644.000
1.3.5		Limpieza general del sector con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario	1	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.852.173	1.852.173	2.130.000	2.130.000	2.150.000	2.150.000	1.746.600	1.746.600
1.4		**EDIFICIO ADMINISTRATIVO**			**237.708.000**		**237.708.000**		**203.503.514**		**237.013.800**		**237.305.000**		**194.920.568**
1.4.1		Desmonte y cambio de tejas	60	14.910	894.600	14.910	894.600	11.000	660.000	14.910	894.600	15.000	900.000	12.226	733.560
1.4.2		Demolicion de revoque	50	12.070	603.500	12.070	603.500	9.050	452.500	12.070	603.500	12.000	600.000	9.897	494.850
1.4.3		Reposicion de revoque	50	63.900	3.195.000	63.900	3.195.000	46.025	2.301.250	60.000	3.000.000	64.000	3.200.000	52.398	2.619.900
1.4.4		Pinturas de pared interna al latex	832	42.600	35.443.200	42.600	35.443.200	30.325	25.230.400	42.000	34.944.000	42.500	35.360.000	34.932	29.063.424
1.4.5		Pinturas de pared externa con resina	250	49.700	12.425.000	49.700	12.425.000	35.500	8.875.000	49.700	12.425.000	50.000	12.500.000	40.754	10.188.500
1.4.6		Pintura sintetica de aberturas de madera	100	42.600	4.260.000	42.600	4.260.000	30.350	3.035.000	42.600	4.260.000	42.500	4.250.000	34.932	3.493.200

ANNP
Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 372455

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Total	MES Trading & Service		Juan A. Canatta Constructora		Consorcio BJC		Mancuso & Cia. SRL		SISCA Ingeniería SRL	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.4.7		Remocion de artefactos sanitarios	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.469.565	2.469.565	2.840.000	2.840.000	2.800.000	2.800.000	2.328.800	2.328.800
1.4.8		Demolicion de piso y contrapiso (dos banos Publicos en Planta Alta)	35	35.500	1.242.500	35.500	1.242.500	25.500	892.500	35.500	1.242.500	35.000	1.225.000	29.110	1.018.850
1.4.9		Demolicion de azulejo (dos banos Publicos en Planta Alta)	100	21.300	2.130.000	21.300	2.130.000	16.000	1.600.000	21.300	2.130.000	21.000	2.100.000	17.466	1.746.600
1.4.10		Remocion desague cloacal (dos banos Publicos en Planta Alta)	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.469.565	2.469.565	2.840.000	2.840.000	2.800.000	2.800.000	2.328.800	2.328.800
1.4.11		Remocion agua corriente (dos banos Publicos en Planta Alta)	1	3.692.000	3.692.000	3.692.000	3.692.000	3.210.436	3.210.436	3.692.000	3.692.000	3.700.000	3.700.000	3.027.440	3.027.440
1.4.12		Provision y colocacion de desague cloacal (dos banos Publicos en Planta Alta)	1	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	3.704.348	3.704.348	4.260.000	4.260.000	4.250.000	4.250.000	3.493.200	3.493.200
1.4.13		Provision y colocacion de agua corriente (dos banos Publicos en Planta Alta)	1	8.520.000	8.520.000	8.520.000	8.520.000	7.408.696	7.408.696	8.520.000	8.520.000	8.500.000	8.500.000	6.986.400	6.986.400
1.4.14		Provision y colocacion de piso y contrapiso (dos banos Publicos en Planta Alta)	35	170.400	5.964.000	170.400	5.964.000	128.785	4.507.475	170.400	5.964.000	170.000	5.950.000	139.728	4.890.480
1.4.15		Provision y colocacion de instalacion electrica (dos banos Publicos en Planta Alta)	1	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.605.217	1.605.217	1.846.000	1.846.000	1.840.000	1.840.000	1.513.720	1.513.720
1.4.16		Provision y colocacion de azulejos (dos banos Publicos en Planta Alta)	100	106.500	10.650.000	106.500	10.650.000	95.711	9.571.100	106.500	10.650.000	106.000	10.600.000	87.330	8.733.000
1.4.17		Provision y colocacion de artefactos sanitarios	1	15.620.000	15.620.000	15.620.000	15.620.000	14.876.191	14.876.191	15.620.000	15.620.000	15.600.000	15.600.000	12.808.400	12.808.400
1.4.18		Remocion de artefactos sanitarios	1	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.622.856	1.622.856	1.704.000	1.704.000	1.700.000	1.700.000	1.397.280	1.397.280
1.4.19		Demolicion de piso y contrapiso (bano del Administrador en Planta Alta)	8	35.500	284.000	35.500	284.000	27.020	216.160	35.500	284.000	35.000	280.000	29.110	232.880
1.4.20		Remocion de azulejos (Bano del Administrador en Planta Alta)	15	106.500	1.597.500	106.500	1.597.500	80.068	1.201.020	106.500	1.597.500	106.000	1.590.000	87.330	1.309.950
1.4.21		Remocion de desague cloacal (Bano del Administrador en Planta Alta)	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.086.958	3.086.958	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	2.911.000	2.911.000
1.4.22		Remocion de agua corriente (Bano del Administrador en Planta Alta)	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.469.565	2.469.565	2.840.000	2.840.000	2.800.000	2.800.000	2.328.800	2.328.800
1.4.23		Provision y colocacion de desague cloacal (Bano del Administrador en Planta Alta)	1	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	1.972.222	1.972.222	2.130.000	2.130.000	2.120.000	2.120.000	1.746.600	1.746.600
1.4.24		Provision y colocacion de agua corriente (Bano del Administrador en Planta Alta)	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.629.630	2.629.630	2.840.000	2.840.000	2.800.000	2.800.000	2.328.800	2.328.800
1.4.25		Provision y colocacion de piso y contrapiso (bano del Administrador en Planta Alta)	8	170.400	1.363.200	170.400	1.363.200	128.785	1.030.280	170.400	1.363.200	170.000	1.360.000	139.728	1.117.824
1.4.26		Provision y colocacion de instalacion electrica (bano del Administrador en Planta Alta)	1	710.000	710.000	710.000	710.000	657.407	657.407	710.000	710.000	710.000	710.000	582.200	582.200
1.4.27		Provision y colocacion de azulejos (Bano del Administrador en Planta Alta)	15	106.500	1.597.500	106.500	1.597.500	95.711	1.435.665	106.500	1.597.500	106.000	1.590.000	87.330	1.309.950
1.4.28		Provision y colocacion de artefactos sanitarios	1	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.259.258	5.259.258	5.680.000	5.680.000	5.650.000	5.650.000	4.657.600	4.657.600
1.4.29		Reacondicionamiento de kitchenette en Planta Alta	1	18.460.000	18.460.000	18.460.000	18.460.000	17.092.592	17.092.592	18.460.000	18.460.000	18.500.000	18.500.000	15.137.200	15.137.200

Ricardo A. Cuquejo C
Gerente
ANNP - Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 372455

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Total	MES Trading & Service		Juan A. Canatta Constructora		Consorcio BJC		Mancuso & Cia. SRL		SISCA Ingeniería SRL	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.4.30		Reparacion total de muralla frontal con verja	110	163.300	17.963.000	163.300	17.963.000	145.200	15.972.000	163.300	17.963.000	163.000	17.930.000	133.906	14.729.660
1.4.31		Remocion y reposicion de baldosones de camineros	100	80.230	8.023.000	80.230	8.023.000	75.407	7.540.700	80.230	8.023.000	80.000	8.000.000	65.789	6.578.900
1.4.32		Nivelacion General sector de estacionamiento a reparar, con definicion de pendientes para escurrimiento pluvial	300	35.500	10.650.000	35.500	10.650.000	32.870	9.861.000	35.500	10.650.000	35.000	10.500.000	29.110	8.733.000
1.4.33		Esparcido y compactacion general de ripio compactado con piedra basaltica tipo destape	100	85.200	8.520.000	85.200	8.520.000	78.889	7.888.900	85.200	8.520.000	85.000	8.500.000	69.864	6.986.400
1.4.34		Esparcido de piedra triturada basaltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta	300	99.400	29.820.000	99.400	29.820.000	92.037	27.611.100	99.400	29.820.000	100.000	30.000.000	81.508	24.452.400
1.4.35		Limpieza general del sector con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.086.958	3.086.958	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	2.911.000	2.911.000
1.5		**REPARACION MURO PERIMETRAL SECTOR PLAYA DE CAMIONES**			**94.998.000**		**94.998.000**		**76.605.966**		**94.370.000**		**94.437.500**		**77.898.360**
1.5.1		Demolicion de modulos de mamposteroa de ladrillos prensados vistos (2,20 m x 2,40 m)	25	85.200	2.130.000	85.200	2.130.000	69.960	1.749.000	85.200	2.130.000	85.000	2.125.000	69.864	1.746.600
1.5.2		Demolicion de pilares de Ho. Ao. de 30x30 h:2,5m (incluyendo base de Ho. Ao.)	40	42.600	1.704.000	42.600	1.704.000	39.812	1.592.480	42.600	1.704.000	42.500	1.700.000	34.932	1.397.280
1.5.3		Remocion de modulos de rejas (2,20 m x 2,40 m)	25	42.600	1.065.000	42.600	1.065.000	37.044	926.100	42.600	1.065.000	42.500	1.062.500	34.932	873.300
1.5.4		Reparacion de los modulos de mamposteroa de ladrillos prensados vistos (2,20 m x 2,40 m)	25	923.000	23.075.000	923.000	23.075.000	680.957	17.023.925	923.000	23.075.000	920.000	23.000.000	756.860	18.921.500
1.5.5		Reparacion de pilares de Ho. Ao. de 30x30 h:2,5m (incluyendo base de Ho. Ao.)	40	710.000	28.400.000	710.000	28.400.000	617.390	24.695.600	710.000	28.400.000	710.000	28.400.000	582.200	23.288.000
1.5.6		Recolocacion de modulos de rejas removidas (2,20 m x 2,40m)	25	85.200	2.130.000	85.200	2.130.000	92.400	2.310.000	85.200	2.130.000	85.000	2.125.000	69.864	1.746.600
1.5.7		Pintura sintetica de modulos de rejas (2,20 m x 2,40 m), color grafito	25	113.600	2.840.000	113.600	2.840.000	104.418	2.610.450	113.600	2.840.000	113.000	2.825.000	93.152	2.328.800
1.5.8		Demolicion de pavimento de Ho. Ao. (Franja de 0,60 m x 1,00 m)	70	85.200	5.964.000	85.200	5.964.000	74.087	5.186.090	85.200	5.964.000	85.000	5.950.000	69.864	4.890.480
1.5.9		Colocacion de bloques de Ho.Ao. Existentes en franjas excavadas: fijados con relleno Hormigon masa Fck=180kg/cm2 (tope de ruedas de camiones)	70	326.600	22.862.000	326.600	22.862.000	233.058	16.314.060	326.600	22.862.000	325.000	22.750.000	267.812	18.746.840
1.5.10		Limpieza general del sector con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario.	1	4.828.000	4.828.000	4.828.000	4.828.000	4.198.261	4.198.261	4.200.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	3.958.960	3.958.960

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC