Cuadro Comparativo de Ofertas - Construcción de Aulas en la Ciudad de Villarrica del Espíritu Santo-Ad Referéndum con ID: 439885

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial de la Convocante	Precio total	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	Precio total	GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA	Precio total	GRUPO J.M. S.A.	Precio total
1	72103003-001	Demolición de bloque de 4 aulas existente con galeria. La estructura presenta grietas y galeria de madera.	Metros cuadrados	310	60.000	18.600.000	55.800	17.298.000	66.000	20.460.000	60.000	18.600.000
2	72131601-013	Vallado perimetral con chapa ondulada N° 28.	Metros cuadrados	97,38	45.000	4.382.100	41.850	4.075.353	49.500	4.820.310	45.000	4.382.100
3	82101502-004	Cartel de Obra.	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	976.500	976.500	1.155.000	1.155.000	1.000.000	1.000.000
4	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	291,91	7.500	2.189.325	6.975	2.036.072	8.250	2.408.258	7.500	2.189.325
5	72131601-003	Excavación y cargamento de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	35,2	340.000	11.968.000	316.200	11.130.240	374.000	13.164.800	340.000	11.968.000
6	80111613-9999	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	Metros cúbicos	35,2	140.000	4.928.000	130.200	4.583.040	154.000	5.420.800	140.000	4.928.000
7	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H° A°.	Metros cúbicos	24,4	2.800.000	68.320.000	2.604.000	63.537.600	3.080.000	75.152.000	2.800.000	68.320.000
8	72131601-015	Pilares de H° A°. Sección de 0,30 x 0,30cm. Incluye mano de obra.	Metros cúbicos	6,48	2.800.000	18.144.000	2.604.000	16.873.920	3.080.000	19.958.400	2.800.000	18.144.000
9	72131601-007	Vigas de H° A°. Sección de 0,30 x 0,20 cm. Incluye mano de obra.	Metros cúbicos	28,8	2.800.000	80.640.000	2.604.000	74.995.200	3.080.000	88.704.000	2.800.000	80.640.000
10	72131601-004	Losa de H° A°. Espesor de 10cm. Incluye mano de obra.	Metros cúbicos	24,64	2.800.000	68.992.000	2.604.000	64.162.560	3.080.000	75.891.200	2.800.000	68.992.000
11	72131601-002	Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	14,44	150.000	2.166.000	139.500	2.014.380	165.000	2.382.600	150.000	2.166.000
12	80111613-9999	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	14,44	25.000	361.000	23.250	335.730	27.500	397.100	25.000	361.000
13	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	Metros cúbicos	65,3	135.000	8.815.500	125.550	8.198.415	148.500	9.697.050	135.000	8.815.500
14	80111613-9999	Aislación asfaltica. De paredes. Incluye mano de obra.	Metros cuadrados	33,4	60.000	2.004.000	55.800	1.863.720	66.000	2.204.400	60.000	2.004.000
15	80111613-9999	Aislación asfaltica. Membrana. Incluye mano de obra.	Metros cuadrados	291,4	80.000	23.312.000	74.400	21.680.160	88.000	25.643.200	80.000	23.312.000
16	72131601-003	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	23,2	120.000	2.784.000	111.600	2.589.120	132.000	3.062.400	120.000	2.784.000
17	80111613-9999	Mano de obra de muro de elevación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	23,2	60.000	1.392.000	55.800	1.294.560	66.000	1.531.200	60.000	1.392.000
18	72131601-003	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	5,2	80.000	416.000	74.400	386.880	88.000	457.600	80.000	416.000
19	80111613-9999	Mano de obra de muro de elevación de 0,15 cm.	Metros cuadrados	5,2	40.000	208.000	37.200	193.440	44.000	228.800	40.000	208.000
20	72131601-003	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	24	130.000	3.120.000	120.900	2.901.600	143.000	3.432.000	130.000	3.120.000
21	80111613-9999	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto.	Metros cuadrados	24	50.000	1.200.000	46.500	1.116.000	55.000	1.320.000	50.000	1.200.000
22	72131601-005	Mamosteria de 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes.	Metros cuadrados	6	130.000	780.000	120.900	725.400	143.000	858.000	130.000	780.000
23	80111613-9999	Mano de obra de muro de 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes.	Metros cuadrados	6	50.000	300.000	46.500	279.000	55.000	330.000	50.000	300.000
24	80111613-9999	Encvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	Metro lineal	100,8	55.000	5.544.000	51.150	5.155.920	60.500	6.098.400	55.000	5.544.000
25	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 a revocar.	Metro lineal	23,04	85.000	1.958.400	79.050	1.821.312	93.500	2.154.240	85.000	1.958.400
26	80111613-9999	Mano de obra de pilares de 0,30 x 0,30 a revocar.	Metro lineal	23,04	35.000	806.400	32.550	749.952	38.500	887.040	35.000	806.400
27	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	97,6	21.000	2.049.600	19.530	1.906.128	23.100	2.254.560	21.000	2.049.600

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
DIRECTORA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

28	72131601-008	Mano de obra de revoques de paredes.	Metros cuadrados	97,6	20.000	1.952.000	18.600	1.815.360	22.000	2.147.200	20.000	1.952.000
29	72131601-008	Revoque de pilares de 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	23,04	21.000	483.840	19.530	449.971	23.100	532.224	21.000	483.840
30	80111613-9999	Mano de obra de revoque de pilares.	Metro lineal	23,04	20.000	460.800	18.600	428.544	22.000	506.880	20.000	460.800
31	72131601-008	Revoque de pilares de H° A°.	Metro lineal	74	21.000	1.554.000	19.530	1.445.220	23.100	1.709.400	21.000	1.554.000
32	80111613-9999	Mano de obra de pilares de H° A°	Metro lineal	74	20.000	1.480.000	18.600	1.376.400	22.000	1.628.000	20.000	1.480.000
33	72131601-008	Revoque de De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	366,4	23.000	8.427.200	21.390	7.837.296	25.300	9.269.920	23.000	8.427.200
34	80111613-9999	Mano de obra de revoque De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	366,4	25.000	9.160.000	23.250	8.518.800	27.500	10.076.000	25.000	9.160.000
35	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	256,4	45.000	11.538.000	41.850	10.730.340	49.500	12.691.800	45.000	11.538.000
36	80111613-9999	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	Metros cuadrados	256,4	28.000	7.179.200	26.040	6.676.656	30.800	7.897.120	28.000	7.179.200
37	72131601-009	Piso de baldosa calcarea.	Metros cuadrados	256,4	80.000	20.512.000	74.400	19.076.160	88.000	22.563.200	80.000	20.512.000
38	80111613-9999	Mano de obra de colocación de Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	256,4	45.000	11.538.000	41.850	10.730.340	49.500	12.691.800	45.000	11.538.000
39	72131601-009	Zocalo calcareo. Altura de 0,10 cm.	Metro lineal	1,34	30.000	40.200	33.000	44.220	33.000	44.220	30.000	40.200
40	80111613-9999	Mano de obra de colocación de zocalo.	Metro lineal	134	15.000	2.010.000	13.950	1.869.300	16.500	2.211.000	15.000	2.010.000
41	72131601-010	Provisión de marco metalico de 1,20 x 2,10 m de 0,04 metros de espesor	Unidad	4	650.000	2.600.000	604.500	2.418.000	715.000	2.860.000	650.000	2.600.000
42	72131601-010	Provisión de puerta metalica de 1,10 x 2,00 metros. Incluye cerradura y picaporte.	Unidad	4	1.100.000	4.400.000	1.023.000	4.092.000	1.210.000	4.840.000	1.100.000	4.400.000
43	80111613-9999	Mano de obra de colocación de marcos y puertas metalicas	Unidad	4	600.000	2.400.000	558.000	2.232.000	660.000	2.640.000	600.000	2.400.000
44	72131601-010	Provisión de ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	61,92	400.000	24.768.000	372.000	23.034.240	440.000	27.244.800	400.000	24.768.000
45	80111613-9999	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	Metros cuadrados	61,92	50.000	3.096.000	46.500	2.879.280	55.000	3.405.600	50.000	3.096.000
46	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	64	25.000	1.600.000	23.250	1.488.000	27.500	1.760.000	25.000	1.600.000
47	80111613-9999	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	Metro lineal	64	10.000	640.000	9.300	595.200	11.000	704.000	10.000	640.000
48	72131601-005	De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	24	25.000	600.000	23.250	558.000	27.500	660.000	25.000	600.000
49	80111613-9999	Mano de obra de alfeizar de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	24	10.000	240.000	9.300	223.200	11.000	264.000	10.000	240.000
50	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	97,6	15.000	1.464.000	13.950	1.361.520	16.500	1.610.400	15.000	1.464.000
51	80111613-9999	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	97,6	13.000	1.268.800	12.090	1.179.984	14.300	1.395.680	13.000	1.268.800
52	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	100,4	25.000	2.510.000	23.250	2.334.300	27.500	2.761.000	25.000	2.510.000
53	80111613-9999	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	Metros cuadrados	100,4	10.000	1.004.000	9.300	933.720	11.000	1.104.400	10.000	1.004.000
54	72131601-012	Pintura De losas y vigas a la cal	Metros cuadrados	366,4	13.000	4.763.200	12.090	4.429.776	14.300	5.239.520	13.000	4.763.200
55	80111613-9999	Mano de obra De losas y vigas a la cal	Metros cuadrados	366,4	15.000	5.496.000	13.950	5.111.280	16.500	6.045.600	15.000	5.496.000
56	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	61,92	25.000	1.548.000	23.250	1.439.640	27.500	1.702.800	25.000	1.548.000
57	80111613-9999	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	Milímetros cuadrados	61,92	20.000	1.238.400	18.600	1.151.712	22.000	1.362.240	20.000	1.238.400
58	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	468	16.000	7.488.000	14.880	6.963.840	17.600	8.236.800	16.000	7.488.000
59	80111613-9999	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	Metros cuadrados	468	12.000	5.616.000	11.160	5.222.880	13.200	6.177.600	12.000	5.616.000

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CUNA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

60	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	22	18.000	396.000	16.740	368.280	19.800	435.600	18.000	396.000
61	80111613-9999	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	22	10.000	220.000	9.300	204.600	11.000	242.000	10.000	220.000
62	72131601-010	Provisión de vidrios dobles.	Metros cuadrados	61,92	150.000	9.288.000	139.500	8.637.840	165.000	10.216.800	150.000	9.288.000
63	80111613-9999	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	Metros cuadrados	61,92	30.000	1.857.600	27.900	1.727.568	33.000	2.043.360	30.000	1.857.600
64	72101603-002	Desague pluvial,Trabajo de nivelación con ladrillo común de 0,30 metros para canaleta de desague. Incluye mano de obra.	Metro lineal	32	280.000	8.960.000	260.400	8.332.800	308.000	9.856.000	280.000	8.960.000
65	72131601-004	Loseta de hormigón armado para tapa de desague. Espesor de 0,08cm.	Metros cúbicos	6,5	2.850.000	18.525.000	2.650.500	17.228.250	3.135.000	20.377.500	2.850.000	18.525.000
66	72131601-009	Contrapiso de hormigón armado. Espesor de 10cm.	Metros cuadrados	153	45.000	6.885.000	41.850	6.403.050	49.500	7.573.500	45.000	6.885.000
67	80111613-9999	Mano de obra de construcción de contrapiso.	Metros cuadrados	153	28.000	4.284.000	26.040	3.984.120	30.800	4.712.400	28.000	4.284.000
68	80111613-9999	Alisada de cemento. Inlcuye mano de obra.	Metros cuadrados	153	70.000	10.710.000	65.100	9.960.300	77.000	11.781.000	70.000	10.710.000
69	72131601-001	Instalacion Electrica,Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000	3.906.000	3.906.000	4.620.000	4.620.000	4.100.000	4.100.000
70	72131601-001	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000	7.905.000	7.905.000	9.350.000	9.350.000	8.400.000	8.400.000
71	72131601-001	Provisión de llaves y puntos.	Unidad	36	10.000	360.000	9.300	334.800	11.000	396.000	10.000	360.000
72	72131601-001	Provisión de luces de iluminación.	Unidad	28	350.000	9.800.000	325.500	9.114.000	385.000	10.780.000	350.000	9.800.000
73	80111613-9999	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000	6.696.000	6.696.000	7.920.000	7.920.000	7.000.000	7.000.000
74	72131601-005	Construccion de pizarrones empotrados con terminación a tres manos de enduido plastico.	Unidad	4	1.600.000	6.400.000	1.488.000	5.952.000	1.760.000	7.040.000	1.600.000	6.400.000
75	80111613-9999	Mano de obra de colocación de de pizarrones empotrados con terminación a tres manos de enduido plástico.	Unidad	4	200.000	800.000	186.000	744.000	220.000	880.000	200.000	800.000
76	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.395.000	1.395.000	1.650.000	1.650.000	1.450.000	1.450.000
77	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	2.608.435	2.608.435	2.425.000	2.425.000	2.869.279	2.869.279	2.608.435	2.608.435
		Precio Total				**588.000.000**		**546.845.989**		**646.800.000**		**587.500.000**

CPN DENISE MARGARITA BAEZ GIMENEZ
JEFA DE LA U.O.C.
GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones