Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2022 ID N° 412125 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

PAVINOMICO DE ING.EMMANUEL GARCIA RUC : 3415508-2 CORREO: pavinomicopy@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	514,219	1	154,000	154,000	-360,219	-70.05%
2	Arena lavada	M3	201,200	1	72,500	72,500	-128,700	-63.97%
3	Cemento	UNI	60,203	1	68,000	68,000	7,797	12.95%
4	Piedra triturada 4TA	TN	146,290	1	138,000	138,000	-8,290	-5.67%
5	Piedra triturada 5TA	TN	146,290	1	138,000	138,000	-8,290	-5.67%
6	Cal hidratada	UNI	28,406	1	35,000	35,000	6,594	23.21%
7	MURO CAL	LT	253,333	1	23,000	23,000	-230,333	-90.92%
8	Tubos de hormigon armado 60	UNI	291,625	1	460,000	460,000	168,375	57.74%
9	Tubos de hormigon armado 80	UNI	553,750	1	805,000	805,000	251,250	45.37%
10	Tubos de hormigon armado 100	UNI	743,750	1	1,050,000	1,050,000	306,250	41.18%
11	Cal EN PASTA	UNI	12,333	1	1,800	1,800	-10,533	-85.41%
12	Ladrillo común	UNI	608	1	890	890	282	46.38%
13	Ladrillo hueco	UNI	1,170	1	1,885	1,885	715	61.11%
14	Cordon de hormigon	UNI	29,917	1	45,000	45,000	15,083	50.42%
15	Tablas y puntales	PUL	733	1	870	870	137	18.69%
16	ACELERANTE DE HORMIGON	UNI	410,000	1	350,000	350,000	-60,000	-14.63%
	TOTAL					**3,343,945**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Junior Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS P. INCAS

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2022 ID N° 412125 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

JORGE RAUL MORINIGO. RUC : 654761-3 CORREO: jorge.morinigo@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	514,219	1	670,000	670,000	155,781	30.29%
2	Arena lavada	M3	201,200	1	420,000	420,000	218,800	108.75%
3	Cemento	UNI	60,203	1	85,000	85,000	24,797	41.19%
4	Piedra triturada 4TA	TN	146,290	1	215,000	215,000	68,710	46.97%
5	Piedra triturada 5TA	TN	146,290	1	215,000	215,000	68,710	46.97%
6	Cal hidratada	UNI	28,406	1	39,000	39,000	10,594	37.29%
7	MURO CAL	LT	253,333	1	420,000	420,000	166,667	65.79%
8	Tubos de hormigon armado 60	UNI	291,625	1	550,000	550,000	258,375	88.60%
9	Tubos de hormigon armado 80	UNI	553,750	1	900,000	900,000	346,250	62.53%
10	Tubos de hormigon armado 100	UNI	743,750	1	1,200,000	1,200,000	456,250	61.34%
11	Cal EN PASTA	UNI	12,333	1	17,000	17,000	4,667	37.84%
12	Ladrillo común	UNI	608	1	900	900	292	48.03%
13	Ladrillo hueco	UNI	1,170	1	1,600	1,600	430	36.75%
14	Cordon de hormigon	UNI	29,917	1	48,000	48,000	18,083	60.44%
15	Tablas y puntales	PUL	733	1	3,500	3,500	2,767	377.49%
16	ACELERANTE DE HORMIGON	UNI	410,000	1	650,000	650,000	240,000	58.54%
	TOTAL					**5,435,000**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2022 ID N° 412125 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONTRATO ABIERTO"

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC : 2477787-0 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Piedra bruta	M3	514,219	1	200,000	200,000	-314,219	-61.11%
2	Arena lavada	M3	201,200	1	100,000	100,000	-101,200	-50.30%
3	Cemento	UNI	60,203	1	65,000	65,000	4,797	7.97%
4	Piedra triturada 4TA	TN	146,290	1	150,000	150,000	3,710	2.54%
5	Piedra triturada 5TA	TN	146,290	1	150,000	150,000	3,710	2.54%
6	Cal hidratada	UNI	28,406	1	35,000	35,000	6,594	23.21%
7	MURO CAL	LT	253,333	1	400,000	400,000	146,667	57.89%
8	Tubos de hormigon armado 60	UNI	291,625	1	400,000	400,000	108,375	37.16%
9	Tubos de hormigon armado 80	UNI	553,750	1	750,000	750,000	196,250	35.44%
10	Tubos de hormigon armado 100	UNI	743,750	1	950,000	950,000	206,250	27.73%
11	Cal EN PASTA	UNI	12,333	1	20,000	20,000	7,667	62.17%
12	Ladrillo común	UNI	608	1	700	700	92	15.13%
13	Ladrillo hueco	UNI	1,170	1	1,700	1,700	530	45.30%
14	Cordon de hormigon	UNI	29,917	1	40,000	40,000	10,083	33.70%
15	Tablas y puntales	PUL	733	1	1,000	1,000	267	36.43%
16	ACELERANTE DE HORMIGON	UNI	410,000	1	650,000	650,000	240,000	58.54%
	TOTAL					**3,913,400**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque