CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2018 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL MSPBS" - AD REFERÉNDUM - I.D. Nº 339.313.-

								MAC Construcciones			PEGASUS S.A.			ROMA IMPORT EXPORT S.A.		
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación
1	72102508-001	Remoción de piso roto en vereda de acceso vehicular	m2	Evento	1,50	9.438	14.157	7.550	11.326	-20,00	8.000	12.000	-15,24	23.000	34.500	143,70
2	72102508-001	Remoción de piso roto en escalera de acceso	m2	Evento	1,50	9.438	14.157	7.550	11.326	-20,00	8.000	12.000	-15,24	23.000	34.500	143,70
3	72102508-001	Remoción de piso guarda obra para rampa peatonal	m2	Evento	8,00	9.438	75.504	7.550	60.403	-20,00	8.000	64.000	-15,24	23.000	184.000	143,70
4	72101601-001	Remoción de techo traslúcido en acceso	m2	Evento	15,50	7.176	111.228	5.741	88.982	-20,00	6.500	100.750	-9,42	23.000	356.500	220,51
5	72153002-001	Remoción de vidrios roto	m2	Evento	2,00	9.438	18.876	7.550	15.101	-20,00	8.000	16.000	-15,24	23.000	46.000	143,70
6	73121602-005	Remoción de rejas de ventana afectada	m2	Evento	2,00	9.438	18.876	7.550	15.101	-20,00	8.000	16.000	-15,24	90.000	180.000	853,59
7	72101607-001	Remoción de revoque con humedad	m2	Evento	15,00	9.438	141.570	7.550	113.256	-20,00	8.000	120.000	-15,24	28.000	420.000	196,67
8	72101607-003	Macizado de mampostería en hueco ducto de Aire Acondicionado en oficina P.B.	m2	Evento	1,00	78.000	78.000	62.400	62.400	-20,00	65.000	65.000	-16,67	28.000	28.000	-64,10
9	72103003-001	Remoción de cantero en Acceso para construcción de rampa, incluye retiro de tierra de cantero	m2	Evento	0,90	39.000	35.100	31.200	28.080	-20,00	31.000	27.900	-20,51	39.000	35.100	0,00
10	72131601-9984	Relleno con tierra gorda y compactación para rampa en Acceso	m3	Evento	3,70	122.070	451.659	97.656	361.327	-20,00	105.000	388.500	-13,98	350.000	1.295.000	186,72
11	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0.30 para borde de rampa, previa base aislada, y cimiento de HºCº.	m2	Evento	6,24	494.000	3.082.560	395.200	2.466.048	-20,00	450.000	2.808.000	-8,91	494.000	3.082.560	0,00
12	72131601-004	Tapa de Hormigón para canal a cielo abierto en estacionamiento	m3	Evento	4,10	910.000	3.731.000	728.000	2.984.800	-20,00	860.000	3.526.000	-5,49	910.000	3.731.000	0,00
13	72131601-004	Tapa de Hormigón para pozo ciego en estacionamiento, incluyendo una tapa para registro	m3	Evento	0,90	910.000	819.000	728.000	655.200	-20,00	860.000	774.000	-5,49	910.000	819.000	0,00

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C

Lic. Patricia Y. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

C.P. Tomás Portillo Esquivel
Jefe Dpto. Administrativo
Prog. Nac. de Control de la Tuberculosis

14	72131601-007	Provisión y colocación de techo de policarbonato alveolar translucido en acceso, sobre estructructura metálica existente.	m2	Evento	15,50	156.000	2.418.000	124.800	1.934.400	-20,00	145.000	2.247.500	-7,05	170.000	2.635.000	8,97
15	72131601-007	Provisión y colocación de techo de policarbonato alveolar traslúcido con estructura metálica, pilares de caño circular, previo antióxido y pintado al sintético, similar al existente, en acceso a oficina de recepción de medicamentos.	m2	Evento	1,55	780.000	1.209.000	624.000	967.200	-20,00	700.000	1.085.000	-10,26	780.000	1.209.000	0,00
16	72101607-001	De pared interior en lugares afectados	m2	Evento	15,00	27.221	408.315	21.777	326.652	-20,00	24.000	360.000	-11,83	28.000	420.000	2,86
17	72101607-001	De pared exterior con hidrófugo en lugares afectados	m2	Evento	20,00	28.781	575.620	23.025	460.496	-20,00	24.000	480.000	-16,61	28.000	560.000	-2,71
18	72102508-002	Base de azulejo en lugares a reponer azulejos.	m2	Evento	3,25	28.780	93.535	23.024	74.828	-20,00	24.000	78.000	-16,61	2.780	9.035	-90,34
19	72131601-009	De cascotes para rampas peatonal y al costado de la misma	m2	Evento	31,40	43.420	1.363.388	34.736	1.090.710	-20,00	35.000	1.099.000	-19,39	43.000	1.350.200	-0,97
20	72153207-001	Alisado de Hormigón Armado rodillado, para rampa en acceso peatonal y al costado para llegar a dicha rampa	m2	Evento	31,40	45.500	1.428.700	36.400	1.142.960	-20,00	35.000	1.099.000	-23,08	45.500	1.428.700	0,00
21	72131601-009	Baldosones de hormigón de 40x40cm en escalera de acceso	m2	Evento	1,44	74.800	107.712	59.840	86.170	-20,00	66.000	95.040	-11,76	74.800	107.712	0,00
22	72102508-003	De azulejos blancos, similares al existente en laboratorio, kichinet y baños	m2	Evento	3,25	68.840	223.730	55.072	178.984	-20,00	60.000	195.000	-12,84	68.800	223.600	-0,06
23	72102601-001	Tratamiento y combate contra termitas, en marcos en PB	gl	Evento	1,00	364.000	364.000	291.200	291.200	-20,00	320.000	320.000	-12,09	370.000	370.500	1,65
24	72102601-001	Corrección de puertas desencuadradas, en oficinas y boxes de baños.	un	Evento	12,00	19.500	234.000	15.600	187.200	-20,00	18.000	216.000	-7,69	19.500	20.000	0,00
25	72102601-001	Reparación y mantenimiento de muebles bajo mesada en laboratorio en PB y kichinete en PA	gl	Evento	1,00	370.500	370.500	296.400	296.400	-20,00	340.000	340.000	-8,23	364.000	364.000	-1,75
26	73121602-004	Provisión y colocación de rejas en aberturas de planta baja y planta alta y agregar caños intermedios en rejas existentes (ventanas	m2	Evento	40,00	296.400	11.856.000	237.120	9.484.800	-20,00	250.000	10.000.000	-15,65	280.000	11.200.000	-5,53

Abog. Cristian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
S.P.y B.E.-D.G.O.C.

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

C.P. Tomasa Portillo Espinoza
Jefa Dpto. Administrativo
Prog. Nac. de Control de la Tuberculosis

27	73121602-004	Provisión y colocación de portón de rejas sencillas con caños horizontales chapa doblada de 2",en acceso principal. 2x2,10m	un	Evento	1,00	1.398.800	1.398.800	1.119.040	1.119.040	-20,00	1.100.000	1.100.000	-21,36	1.390.000	1.390.000	-0,63
28	72102602-010	Provisión y colocación de baranda metálica en rampa de acceso	ml	Evento	21,30	300.250	6.395.325	240.200	5.116.260	-20,00	260.000	5.538.000	-13,41	300.000	6.390.000	-0,08
29	73121602-004	Provisión y colocación de rejas sobre muralla existente h=0,50 m	m2	Evento	45,30	159.250	7.214.025	127.400	5.771.220	-20,00	130.000	5.889.000	-18,37	130.000	5.889.000	-18,37
30	72153002-001	Reparación de vidrios rotos en ventanas en PA	m2	Evento	3,00	136.500	409.500	109.200	327.600	-20,00	120.000	360.000	-12,09	136.000	408.000	-0,37
31	72102402-001	De pared interior al látex	m2	Evento	747,00	15.562	11.624.814	11.400	8.515.800	-26,74	14.000	10.458.000	-10,04	14.500	10.831.500	-6,82
32	72102401-001	De pared exterior al latex c/ sellador	m2	Evento	544,20	16.995	9.248.679	13.000	7.074.600	-23,51	15.000	8.163.000	-11,74	23.000	12.516.600	35,33
33	72131601-012	De baranda de escaleras	ml	Evento	14,30	23.290	333.047	16.303	233.133	-30,00	20.000	286.000	-14,13	23.000	328.900	-1,25
34	72102601-012	De baranda metálica con antióxido en rampa de aceso	ml	Evento	21,30	23.290	496.077	16.303	347.254	-30,00	20.000	426.000	-14,13	23.000	489.900	-1,25
35	72102401-003	De aberturas de madera	m2	Evento	143,70	38.120	5.477.844	26.684	3.834.491	-30,00	30.000	4.311.000	-21,30	32.000	4.598.400	-16,05
36	72102401-003	De aberturas metálicas con esmalte	m2	Evento	88,20	36.325	3.203.865	25.428	2.242.706	-30,00	30.000	2.646.000	-17,41	32.000	2.822.400	-11,91
37	72102401-001	De rejas de ventanas nuevas y existentes	m2	Evento	126,20	23.290	2.939.198	18.000	2.271.600	-22,71	20.000	2.524.000	-14,13	23.000	2.902.600	-1,25
38	72102401-001	De rejas sobre muralla	m2	Evento	45,75	23.288	1.065.426	18.000	823.500	-22,71	20.000	915.000	-14,12	23.000	1.052.250	-1,24
39	72102401-001	De canaletas y bajadas	ml	Evento	129,50	232.800	3.015.796	18.000	2.331.000	-92,27	20.000	2.590.000	-91,41	23.000	2.978.500	-90,12
40	72102401-001	De portón de acceso principal	m2	Evento	4,20	36.325	152.565	30.000	126.000	-17,41	30.000	126.000	-17,41	23.000	96.600	-36,68
41	72102201-002	Verificación y manteniento de Instalación eléctrica (Tableros, llaves, tomas, bocas, circuitos, etc) en PB y PA	gl	Evento	1,00	1.040.000	1.040.000	832.000	832.000	-20,00	900.000	900.000	-13,46	1.040.000	1.040.000	0,00
42	72151501-001	Provision y colocación de iluminación exterior de foco de sodio, incluye colocación y equipo completo	un	Evento	3,00	455.000	1.365.000	364.000	1.092.000	-20,00	400.000	1.200.000	-12,09	455.000	1.365.000	0,00
43	72131601-001	Provisión y colocación de cercado eléctrico sobre rejas de muralla 93,50ml, incluye control remoto, sirena,batería, materiales y electrificador	gl	Evento	1,00	2.676.700	2.676.700	2.141.360	2.141.360	-20,00	2.400.000	2.400.000	-10,34	2.676.000	2.676.000	-0,03

Cristian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
S.N.S.P.B.G.C

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

C.P. Tomás Portillo Esquivel
Jefe Dpto. Administrativo
Prog. Nac. de Control de la Tuberculosis

44	72101510-003	Verificación y manteniento de Instalación cloacal en baños de PB y PA, por olores molestos	gl	Evento	1,00	468.000	468.000	374.400	374.400	-20,00	400.000	400.000	-14,53	468.000	468.000	0,00
45	72101510-009	Verificación y limpieza de canaletas y bajadas	ml	Evento	129,50	3.250	420.875	2.600	336.700	-20,00	3.000	388.500	-7,69	3.252	421.134	0,06
46	73121602-008	Provisión y colocación de motor para portón corredizo existente, incluye instalación completa para el funcionamiento	gl	Evento	1,00	650.000	650.000	520.000	520.000	-20,00	600.000	600.000	-7,69	650.000	650.000	0,00
47	72102508-001	Reparación de piso de acceso vehicular (vereda)con mampostería,bovedilla de tejuelón y una capa de hormigón 10cm	gl	Evento	0,90	312.000	280.800	249.600	224.640	-20,00	260.000	234.000	-16,67	312.000	280.800	0,00
48	72101703-012	Reparación de Cantero en acceso con revoque y rellenos de canto	m2	Evento	1,00	45.500	45.500	36.400	36.400	-20,00	40.000	40.000	-12,09	74.000	74.000	62,64
49	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	Evento	100,00	9.360	936.000	9.360	936.000	0,00	8.000	800.000	-14,53	9.300	930.000	-0,64
						MONTOS TOTALES:	**90.102.023**		**70.023.053**	-22,28		**77.839.190**	-13,61		**90.743.491**	0,71

Lic. Patricia V. Ramírez F.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

C.P. Tomasa Portillo Esquivel
Jefa Dpto. Administrativo
Prog. Nac. de Control de la Tuberculosis