FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 296.807

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	ZB Constructora S.R.L.		Rafael Alvarez Britos		CSC Estudios	
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	1	Gl	a-Cartel de obra	1.085.975	1.085.975	450.000	450.000	786.000	786.000
	1134	m2	b-Replanteo y trazado	3.227	3.659.418	3.500	3.969.000	9.600	10.886.400
	21	m3	a-Relleno y compactacion	58.685	1.232.385	50.000	1.050.000	78.000	1.638.000
	88	m3	b-Relleno y compactacion	58.685	5.164.280	50.000	4.400.000	78.000	6.864.000
	5,4	m3	a-Encadenado inferior	1.697.630	9.167.202	1.250.000	6.750.000	1.760.000	9.504.000
	9,65	m3	b-Zapata corrida	1.709.730	16.498.895	1.250.000	12.062.500	1.420.000	13.703.000
	13,5	m3	c-Zapata pilares	1.770.230	23.898.105	1.250.000	16.875.000	1.520.000	20.520.000
	5,5	Gl	d-Encadenado superior	1.322.744	7.275.092	1.250.000	6.875.000	1.760.000	9.680.000
	190,5	ml	Aislacion horizontal	27.515	5.241.608	10.000	1.905.000	15.000	2.857.500
	17,5	m2	Aislacion vertical	39.615	693.263	38.000	665.000	22.000	385.000
	21	m2	Mamposteria nivelacion	99.752	2.094.792	120.000	2.520.000	190.000	3.990.000
	445,27	m2	a-Mamposteria de elevación	47.563	21.178.377	90.000	40.074.300	103.000	45.862.810
	51,2	m2	b-Manpostería cordon	99.752	5.107.302	120.000	6.144.000	89.000	4.556.800
	62	ml	Envarillado	19.578	1.213.836	16.000	992.000	20.500	1.271.000
	220	m2	Contrapiso cascote	32.247	7.094.340	70.000	15.400.000	26.000	5.720.000
	1039	m2	Techo chapa galvanizada	205.145	213.145.655	180.000	187.020.000	182.000	189.098.000
	210	m2	Azotada hidrofugada	15.385	3.230.850	15.000	3.150.000	20.400	4.284.000
	51,5	ml	Relleno hormigon pilares	235.446	12.125.469	50.000	2.575.000	55.000	2.832.500
	7	ml	Relleno hormigon pilares	235.446	1.648.122	50.000	350.000	55.000	385.000
	196,18	m2	Revestimiento azulejo	71.693	14.064.733	100.000	19.618.000	56.000	10.986.080
	46,12	m2	a-Piso cerámico esmaltado	67.064	3.092.992	90.000	4.150.800	78.500	3.620.420
	866,5	m2	b-Piso cemento	121.151	104.977.342	95.000	82.317.500	115.000	99.647.500
	59,21	m2	c-Alisada cemento escenario	29.403	1.740.952	80.000	4.736.800	44.000	2.605.240
	120	m2	d-Alisada cemento caminero	29.403	3.528.360	80.000	9.600.000	44.000	5.280.000
	120	ml	a-Bajada 200mm	58.584	7.030.080	60.000	7.200.000	66.000	7.920.000
	6	Ud.	b-Boca desague 20x20	114.805	688.830	150.000	900.000	84.000	504.000
	4	Ud.	c-Registro desague 40x40	144.462	577.848	220.000	880.000	135.000	540.000
	2	Ud.	d-Aljibe 35m3	20.539.750	41.079.500	15.000.000	30.000.000	21.000.000	42.000.000
	1	Ud.	e-Tanque 1m3	6.706.425	6.706.425	2.500.000	2.500.000	3.600.000	3.600.000
	2	Ud.	a-Registro cloacal 60x60	232.562	465.124	300.000	600.000	206.000	412.000
	2	Ud.	b-Registro cloacal 40x40	144.462	288.924	220.000	440.000	135.000	270.000
	45	ml	c-Cañeria externa baño	27.225	1.225.125	65.000	2.925.000	23.500	1.057.500

	1	Ud.	d-Cámara septica	451.249	451.249	850.000	850.000	1.300.000	1.300.000
	1	Ud.	e-Pozo negro 1,5x2,5	841.313	841.313	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	1	Gl	Instalacion hid. Baño/cocina	6.564.250	6.564.250	5.230.000	5.230.000	2.750.000	2.750.000
	1	Gl	Desague cloacal baño/cocina	5.312.656	5.312.656	2.200.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000
	1	Gl	Instalacion sanitarios/pileta	6.866.750	6.866.750	5.430.000	5.430.000	6.300.000	6.300.000
	1	Ud.	a-Tablero general c/llaves	621.638	621.638	750.000	750.000	1.470.000	1.470.000
	5	Ud.	b-Circuito especial	200.000	1.000.000	270.000	1.350.000	290.000	1.450.000
	20	Ud.	c-Bocas de luces	68.567	1.371.340	85.000	1.700.000	80.000	1.600.000
	25	Ud.	d-Toma corrientes	68.567	1.714.175	85.000	2.125.000	80.000	2.000.000
	6	Ud.	e-Reflector 500W	494.588	2.967.528	650.000	3.900.000	780.000	4.680.000
	260	ml	f-Cableado	25.864	6.724.640	12.000	3.120.000	16.800	4.368.000
	2	Ud.	P1 Marco y puerta	653.400	1.306.800	1.210.000	2.420.000	1.200.000	2.400.000
	2	Ud.	P2 Marco y puerta	592.900	1.185.800	1.050.000	2.100.000	1.200.000	2.400.000
	6	Ud.	P3 Marco y puerta	568.700	3.412.200	850.000	5.100.000	720.000	4.320.000
	2	Ud.	P4 Marco y puerta	653.400	1.306.800	980.000	1.960.000	720.000	1.440.000
	4	Ud.	P5 Marco y puerta	411.400	1.645.600	750.000	3.000.000	720.000	2.880.000
	1	Ud.	P6 Marco y puerta	617.100	617.100	945.000	945.000	720.000	720.000
	1	Ud.	V4 Ventana y marco	592.900	592.900	1.290.000	1.290.000	1.000.000	1.000.000
	112,2	m2	Entrepiso de madera	102.094	11.454.947	145.000	16.269.000	129.000	14.473.800
	1	Ud.	V1 Ventana balancin	277.695	277.695	450.000	450.000	495.000	495.000
	8	Ud.	V2 Ventana balancin	111.063	888.504	120.000	960.000	150.000	1.200.000
	1	Ud.	V3 Ventana balancin	437.022	437.022	672.000	672.000	860.000	860.000
	1	Ud.	V5 Ventana balancin	369.262	369.262	450.000	450.000	575.000	575.000
	2	Ud.	P6 Portón metálico	895.703	1.791.406	1.300.000	2.600.000	1.270.000	2.540.000
	330	m2	Tejido perimetral	70.543	23.279.190	60.000	19.800.000	31.000	10.230.000
	1	Ud.	Escalera metálica	4.691.775	4.691.775	1.625.000	1.625.000	3.600.000	3.600.000
	1	Ud.	Portón basculante	1.272.517	1.272.517	26.000.000	26.000.000	17.500.000	17.500.000
	370	m2	Pintura piso cancha	21.780	8.058.600	35.000	12.950.000	23.500	8.695.000
	1	Gl	Accesorios cancha	3.374.388	3.374.388	17.550.000	17.550.000	8.200.000	8.200.000
	1	Ud.	Limpieza final 0,5%	637.432.968	3.187.165	623.840.900	3.119.205		3.136.818
	1	Ud.	Imprevistos mermas/roturas 2%	640.620.133	12.812.403	626.960.105	12.539.202		12.547.271
			TOTALES Guaraníes		**642.618.811**		**639.499.307**		**643.047.639**

10.813.770

18.872.370 **653.432.581**