Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°99/2022 CON ID N°419798- CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A°, EN PLANTA BAJA, PARA LA ESC. BAS. N" 5575, SAN LUIS GONZAGA, DE LA CRUDAD DE LUQUE.

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO:saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2	Limpieza y Preparación del terreno	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	8,321	61.4	8,321	510,909	0	0.00%
3	Replanteo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	6,602	61.4	6,602	405,363	0	0.00%
4	Vallado de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	116,818	15	116,818	1,752,270	0	0.00%
5	Destronque árbol mediano, incluye extracción de raíces	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	422,682	2	422,682	845,364	0	0.00%
6	Demolición de muralla (incl.	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	77,026	15	77,026	1,155,390	0	0.00%
7	Demolición de piso de H° (rampa existente)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	56,534	5.45	56,534	308,110	0	0.00%
8	Remoción de tejido y postes existente	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	9,906	14.23	9,906	140,962	0	0.00%
9	Remoción de equipamientos y mobiliarios (juego de parque con reubicación)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	132,088	1	132,088	132,088	0	0.00%
10	Excavación de tierra	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37,963	0.7	37,963	26,574	0	0.00%
11	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,30m PB (plataforma - escalones - rampa)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	177,073	14.15	177,073	2,505,583	0	0.00%
12	Movimiento de suelo. Relleno y compactación con provisión de material	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	90,280	2.1	90,280	189,588	0	0.00%
13	Rampa H°A°	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,583,707	0.97	2,583,707	2,506,196	0	0.00%
14	Contrapiso de cascotes espesor: 10 cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	55,367	5.62	55,367	311,163	0	0.00%
15	Alisada de cemento	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	47,089	25.67	47,089	1,208,775	0	0.00%
16	Pintura de alto tráfico ? incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	33,286	25.67	33,286	854,452	0	0.00%

Dr. Armando Molinas Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Abog. Gloria Victoria Jefe de Dep. Adm. Judicial Dirección de Asuntos Jurídicos Municipalidad de Luque

Arq. Alvaro Gonzalez Dirección de Obras Públicas Municipales Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Dirección de Gab. Municipalidad De Luque

17	Baranda metálica p/ galería y escalones - incluye material y mano de obra	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	424,374	9	424,374	3,819,366	0	0.00%
18	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm (para techo de aula de N.I existente)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	66,044	16.4	66,044	1,083,122	0	0.00%
19	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	71,548	18.29	71,548	1,308,613	0	0.00%
20	Carga de Cimiento de PBC (0,50x0,60)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	484,708	11.27	484,708	5,462,659	0	0.00%
21	Excavación para zapata de H°A°	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	52,710	15.4	52,710	811,734	0	0.00%
22	Carga de Zapatas de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,062,558	6.81	2,062,558	14,046,020	0	0.00%
23	Pilar de H°A°	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,851,545	2.04	2,851,545	5,817,152	0	0.00%
24	Vigas de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,923,278	5.2	2,923,278	15,201,046	0	0.00%
25	Losa de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,583,707	6.13	2,583,707	15,838,124	0	0.00%
26	Loseta de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,147,949	0.12	2,147,949	257,754	0	0.00%
27	Encadenado Inferior de HºAº	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	2,228,420	1.18	2,228,420	2,629,536	0	0.00%
28	De 0,30 mts (incluye escalón exterior)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	218,870	14.9	218,870	3,261,163	0	0.00%
29	Relleno y apisonado de Interiores	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PY	134,070	8.1	134,070	1,085,967	0	0.00%
30	De paredes	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,466	37.59	39,466	1,483,527	0	0.00%
31	De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	208,570	67.82	208,570	14,145,217	0	0.00%
32	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	233,126	60.88	233,126	14,192,711	0	0.00%
33	Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	25,111	10	25,111	251,110	0	0.00%
34	De Paredes interior a una capa con hidrofugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37,441	60.88	37,441	2,279,408	0	0.00%
35	De pilares de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64,733	9.42	64,733	609,785	0	0.00%
36	De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	64,733	99.96	64,733	6,470,711	0	0.00%
37	De nivelación y escalones a una capa con hidrofugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	37,441	12.55	37,441	469,885	0	0.00%
38	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	55,367	54.03	55,367	2,991,479	0	0.00%
39	Carpeta de regularización	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	36,597	54.03	36,597	1,977,336	0	0.00%
40	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra.	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	118,031	54.03	118,031	6,377,215	0	0.00%
41	Zócalo Cerámico	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	23,909	30.96	23,909	740,223	0	0.00%
42	Guarda de cemento con contrapiso	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	91,317	11.45	91,317	1,045,580	0	0.00%
43	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,760,587	1	1,760,587	1,760,587	0	0.00%
44	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	550,183	2	550,183	1,100,366	0	0.00%
45	Ventanas Tipo Balancines (1,70x1,20m) (incluye material y colocación)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	660,220	2	660,220	1,320,440	0	0.00%
46	Rejas metálicas p/ aberturas - incluye pintura sintética	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	649,834	3.6	649,834	2,339,402	0	0.00%
47	De Revoque 1:3 (Cemento y Arena)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PY	40,847	23.6	40,847	963,989	0	0.00%

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Lavalle

Abg. Pablo Javier Petrou
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Lavalle

48	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	60.88	27,045	1,646,500	0	0.00%
49	De paredes EXTERIORES al agua - Color	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	60.88	27,045	1,646,500	0	0.00%
50	De pilares al agua	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	9.42	27,045	254,764	0	0.00%
51	De Losas y Vigas a la cal	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	18,649	99.96	18,649	1,864,154	0	0.00%
52	De Aberturas Metálicas con pintura sintética	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	39,224	17.34	39,224	680,144	0	0.00%
53	De nivelación y escalones	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	27,045	12.55	27,045	339,415	0	0.00%
54	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	178,679	8.7	178,679	1,554,507	0	0.00%
55	Provisión y colocación de TABLERO PRINCIPAL	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	704,343	1	704,343	704,343	0	0.00%
56	Tablero comando de luces	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	175,412	1	175,412	175,412	0	0.00%
57	Tablero comando de ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	175,412	1	175,412	175,412	0	0.00%
58	Artefactos Fluorescentes 3x40w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	272,453	6	272,453	1,634,718	0	0.00%
59	Artefactos Fluorescentes 1x40w	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	135,732	2	135,732	271,464	0	0.00%
60	Tomas	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	85,353	3	85,353	256,059	0	0.00%
61	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	545,637	4	545,637	2,182,548	0	0.00%
62	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	97,192	15	97,192	1,457,880	0	0.00%
63	Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	PY	1,150,766	1	1,150,766	1,150,766	0	0.00%
64	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PY	7,925	62.08	7,925	491,984	0	0.00%
	TOTAL							**161,831,032**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedro
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque