Municipalidad de Salto del Guaira

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: DUPLICACION DE LA AV. ITAIPU DESDE AV. PARAGUAY HASTA LA FRONTERA CON EL BRASIL

		CONSOCIO 7 SALTOS					TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA					OCHO A S.A				
Item	Descripción		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	MOVIMIENTO DE SUELO															
1	Desbosque, desbroce y despeje			6	18.571.836	111.431.016			6	49708887	298.253.322			6	1.120.379	6.722.274
2	Remoción de Estructura existente			1	43.212.337	43.212.337			1	34977246	34.977.246			1	28.401.632	28.401.632
3	Excavación no clasificada			20.125	31.437	632.669.625			20.125,00	16790	337.898.750			20.125,00	20.757	417.734.625
4	Excavación de bolsones			15.200	34.517	524.658.400			15.200,00	29361	446.287.200			15.200,00	25.751	391.415.200
5	Terraplenes			29.500	50.489	1.489.425.500			29.500,00	53400	1.575.300.000			29.500,00	60.868	1.795.606.000
6	Remoción de Pavimento Existente			9.400	27.093	254.674.200			9.400,00	14727	138.433.800			9.400,00	19.116	179.690.400
	PAVIMENTO DE LA CALZADA NUEVA DESDE LA AV. PARAGUAY															-
7	Riego de Imprimación			150.296	10.517	1.580.663.032			150.296,00	10285	1.545.794.360			150.296,00	8.509	1.278.868.664
8	Riego de Liga			55.816	7.132	398.079.712			55.816,00	8197	457.523.752			55.816,00	5.178	289.015.248
9	Sub base de Suelo Granular			20.300	329.558	6.690.027.400			20.300,00	440865	8.949.559.500			20.300,00	370.445	7.520.033.500
10	Base de Concreto Asfáltico			1.960	1.533.309	3.005.285.640			1.960,00	1642340	3.218.986.400			1.960,00	1.440.185	2.822.762.600
11	Carpeta de Concreto asfáltico			1.960	1.533.309	3.005.285.640			1.960,00	1642340	3.218.986.400			1.960,00	1.440.185	2.822.762.600
	PAVIMENTO S/ CALZADA EXISTENTE															-
12	Riego de Imprimación			23.900	10.517	251.356.300			23.900,00	10285	245.811.500			23.900,00	8.509	203.365.100
13	Riego de Liga			49.000	7.132	349.468.000			49.000,00	8197	401.653.000			49.000,00	5.178	253.722.000
14	Sub base de Suelo Granular			4.105	329.558	1.352.835.590			4.105,00	440865	1.809.750.825			4.105,00	370.445	1.520.676.725
15	Base de Concreto Asfáltico			1.960	1.533.309	3.005.285.640			1.960,00	1642340	3.218.986.400			1.960,00	1.440.185	2.822.762.600
16	Carpeta de Concreto asfáltico			1.960	1.533.309	3.005.285.640			1.960,00	1642340	3.218.986.400			1.960,00	1.440.185	2.822.762.600

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA Unid. Ops. de Contratación

Diego Esteban Avalos

Responsable de la U.O.C.

	OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL																-
17	Alcantarillas de Tubos de H° Ø 1,00			271	2.683.970	727.355.870			271	3760050	1.018.973.550			271	2.823.456	765.156.576
18	Cordon de Hormigon tipo C 18			9.042	41.908	378.932.136			9.042,00	155617	1.407.088.914			9.042,00	104.417	944.138.514
19	Cordon Cuneta de Hormigon			1.530	167.901	256.888.530			1.530,00	249997	382.495.410			1.530,00	213.432	326.550.960
20	Piso de Hormigon para estacionamiento			9.100	135.589	1.233.859.900			9.100,00	368185	3.350.483.500			9.100,00	389.347	3.543.057.700
21	Cuneta revestida de Hormifgos Clase C 15			2.250	920.405	2.070.911.250			2.250,00	2009822	4.522.099.500			2.250,00	1.418.016	3.190.536.000
22	Revestimiento Vegetal con tepes			29.299	8.489	248.719.211			29.299,00	17485	512.293.015			29.299,00	9.785	286.690.715
23	Señalizacion Vertical			59	1.252.350	74.251.832			59,29	2273052	134.769.253			59,29	1.820.000	107.907.800
24	Señalizacion Horizontal			3.705	45.920	170.133.600			3.705,00	57789	214.108.245			3.705,00	44.800	165.984.000
25	Proteccion Forestal en area de prestamos			3	18.213.622	54.640.866			3	17135316	51.405.948			3	53.226.693	159.680.079
26	Traslado de Linea Electricas			500	43.911	21.955.500			500	52455	26.227.500			500	52.503	26.251.500
27	Tachas refelctivas bidireccionales			6.000	41.745	250.470.000			6.000,00	38817	232.902.000			6.000,00	23.800	142.800.000
28	Tachones refelctivos			1.000	76.533	76.533.000			1.000,00	138306	138.306.000			1.000,00	49.000	49.000.000
29	Barandas Flex Bean			1.500	306.504	459.756.000			1.500,00	426634	639.951.000			1.500,00	359.118	538.677.000
30	Arbolizacion			650	41.745	27.134.250			650	87425	56.826.250			650	614.994	399.746.100
31	Rotonda			6	41.745.000	250.470.000			6	19187674	115.126.044			6	7.934.105	47.604.630
32	Columna troncoconica c/ Inst. Electrica			200	5.566.000	1.113.200.000			200	14617473	2.923.494.600			200	9.133.600	1.826.720.000
33	Puesto de Distribución 100Kva			3	48.702.500	146.107.500			3	48.958.045	146.874.135			3	62.041.000	186.123.000
	MOVILIZACION																-
34	Movilización			1	834.900.000	834.900.000			1	1.338.356.175	1.338.356.175			1	1.190.980.000	1.190.980.000
35	Instalaciones y Servicios Especializados			24	11.827.750	283.866.000			18	19.994.845	359.907.210			24	23.408.000	561.792.000
36	Cartel de Obra			2	3.478.750	6.957.500			2	8.742.509	17.485.018			2	11.200.000	22.400.000
	TOTAL GENERAL					31.333.499.092					46.706.362.122					39.717.948.342

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Operativa de Contratación

Diego Esteban Avalos N.
Responable U.O.C

		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A					PROEL INGENIERIA					OFERENTE 6				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	MOVIMIENTO DE SUELO															
1	Desbosque, desbroce y despeje			6	20.538.860	123.233.160			6	5.130.400	30.782.400					
2	Remoción de Estructura existente			1	24.860.145	24.860.145			1	30.899.000	30.899.000					
3	Excavación no clasificada			20.125	25.503	513.247.875			20.125	17.350	349.168.750					
4	Excavación de bolsones			15.200	25.602	389.150.400			15.200	20.534	312.116.800					
5	Terraplenes			29.500	112.106	3.307.127.000			29.500	34.739	1.024.800.500					
6	Remoción de Pavimento Existente			9.400	30.094	282.883.600			9.400	8.641	81.225.400					
	PAVIMENTO DE LA CALZADA NUEVA DESDE LA AV. PARAGUAY										-					
7	Riego de Imprimación			150.296	8.958	1.346.351.568			150.296	7.700	1.157.279.200					
8	Riego de Liga			55.816	9.020	503.460.320			55.816	6.050	337.686.800					
9	Sub base de Suelo Granular			20.300	396.646	8.051.913.800			20.300	252.177	5.119.193.100					
10	Base de Concreto Asfáltico			1.960	1.562.309	3.062.125.640			1.960	1.196.774	2.345.677.040					
11	Carpeta de Concreto asfáltico			1.960	1.609.261	3.154.151.560			1.960	1.495.804	2.931.775.840					
	PAVIMENTO S/ CALZADA EXISTENTE					0					-					
12	Riego de Imprimación			23.900	8.535	203.986.500			23.900	7.700	184.030.000					
13	Riego de Liga			49.000	8.435	413.315.000			49.000	6.050	296.450.000					
14	Sub base de Suelo Granular			4.105	393.307	1.614.525.235			4.105	252.177	1.035.186.585					
15	Base de Concreto Asfáltico			1.960	1.566.257	3.069.863.720			1.960	1.196.774	2.345.677.040					
16	Carpeta de Concreto asfáltico			1.960	1.613.208	3.161.887.680			1.960	1.495.804	2.931.775.840					
	OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL										-					
17	Alcantarillas de Tubos de H° Ø 1,00			271	2.545.850	689.925.350			271	1.795.640	486.618.440					
18	Cordon de Hormigon tipo C 18			9.042	102.975	931.099.950			9.042	51.290	463.764.180					
19	Cordon Cuneta de Hormigon			1.530	213.875	327.228.750			1.530	170.966	261.577.980					
20	Piso de Hormigon para estacionamiento			9.100	326.456	2.970.749.600			9.100	166.694	1.516.915.400					
21	Cuneta revestida de Hormifgos Clase C 15			2.250	1.336.998	3.008.245.500			2.250	1.197.482	2.694.334.500					

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

22	Revestimiento Vegetal con tepes			29.299	17.882	523.924.718			29.299	8.045	235.710.455					
23	Señalizacion Vertical			59	3.305.126	195.960.921			59	1.292.702	75.351.600					
24	Señalizacion Horizontal			3.705	55.800	206.739.000			3.705	47.740	176.876.700					
25	Proteccion Forestal en area de prestamos			3	14.487.690	43.463.070			3	14.575.000	43.725.000					
26	Traslado de Linea Electricas			500	73.782	36.891.000			500	36.612	18.306.000					
27	Tachas refelctivas bidireccionales			6.000	51.649	309.894.000			6.000	38.478	230.868.000					
28	Tachones refelctivos			1.000	140.282	140.282.000			1.000	60.632	60.632.000					
29	Barandas Flex Bean			1.500	426.795	640.192.500			1.500	384.678	577.017.000					
30	Arbolizacion			650	31.133	20.236.450			650	42.699	27.754.350					
31	Rotonda			6	3.788.049	22.728.294			6	42.792.200	256.753.200					
32	Columna troncoconica c/ Inst. Electrica			200	7.087.269	1.417.453.800			200	17.099.390	3.419.878.000					
33	Puesto de Distribución 100Kva			3	40.270.141	120.810.423			3	69.960.000	209.880.000					
	MOVILIZACION										-					
34	Movilización			1	1.262.243.564	1.262.243.564			1	5.596.800.000	5.596.800.000					
35	Instalaciones y Servicios Especializados			24	22.923.929	550.174.296			24	21.454.400	514.905.600					
36	Cartel de Obra			2	13.687.467	27.374.934			2	3.556.300	7.112.600					
	TOTAL GENERAL					**42.667.701.323**					**37.388.505.300**					

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N.
Responable U.O.C