MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
CerróCorá N° 541 esq. Gral. Díaz
1° de Marzo – Cordillera – Paraguay
Email: uocmunid1demarzo@gmail.com

Ciudad de 1ro de Marzo, 16 de Febrero de 2019.

NOTA UOC N° 019/19.

Señores:
REINALDA CERVIAN RECALDE - R.C.R CONSTRUCCIONES.
Telef.: 021.512.823
Email: arecio-@hotmail.com
Presente:

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de **NOTIFICARLE** el resultado de la Evaluación de Ofertas del Llamado a **Contratación por la Vía de la Excepción N° 01/2019 efectuada en fecha 14 de febrero del año en curso**, resultando adjudicada la firma R.C.R. CONSTRUCCIONES con Ruc. 820.917-0 representada por la Sra. Reinalda Cervian Recalde **por un monto mínimo de 325.000.000 guaraníes (trecientos veinticinco millones) y un monto máximo de 650.000.000 guaraníes (seiscientos cincuenta millones) IVA Incluido** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL DISTRITO DE 1RO DE MARZO** de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas del llamado y lo detallado en el cuadro de precios adjudicados.

Dicha determinación se ha tomado teniendo en cuenta los resultados del análisis y estudio realizado por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de 1ro Marzo, encargado del análisis de las ofertas.

MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO · SECRETARÍA ·

MIRIAN RIVEROS
ENCARGADA DE LA U.O.C

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
CerróCorá Nº 541 esq. Gral. Díaz
1º de Marzo – Cordillera – Paraguay
Email: uocmuni1demarzo@gmail.com

Ciudad de 1ro de Marzo, 16 de febrero de 2019.

NOTA UOC N° 20/19.

Señores:
ANA MARISA FERNANDEZ ORTEGA - FZ BIENES Y SERVICIOS
Telef.:021.584.676
Email: mf282740@gmail.com
Presente:

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de **NOTIFICARLE** el resultado de la Evaluación de Ofertas del Llamado a **Contratación por la Vía de la Excepción Nº 01/2019 efectuada en fecha 14 de febrero del año en curso**, resultando adjudicada la firma R.C.R. CONSTRUCCIONES con Ruc. 820.917-0 representada por la Sra. Reinalda Cervian Recalde **por un monto mínimo de 325.000.000 guaraníes (trecientos veinticinco millones) y un monto máximo de 650.000.000 guaraníes (seiscientos cincuenta millones) IVA Incluido** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL DISTRITO DE 1RO DE MARZO** de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas del llamado y lo detallado en el cuadro de precios adjudicados.

Dicha determinación se ha tomado teniendo en cuenta los resultados del análisis y estudio realizado por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de 1ro de Marzo, encargado del análisis de las ofertas.

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO · SECRETARIA ·

MIRIAN RIVEROS
ENCARGADA DE LA U.O.C

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
CerróCorá Nº 541 esq. Gral. Díaz
1º de Marzo – Cordillera – Paraguay
Email: uocmunil1demarzo@gmail.com

Ciudad de 1ro de Marzo, 16 de febrero de 2019.

NOTA UOC N° 21/19.

Señores:
MATEO CARDOZO ORTEGA - CONSTRUCAR
Telef.: 0981842455
Email: construcar2017@gmail.com
Presente

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de **NOTIFICARLE** el resultado de la Evaluación de Ofertas del Llamado a **Contratación por la Via de la Excepción Nº 01/2019 efectuada en fecha 14 de febrero del año en curso**, resultando adjudicada la firma R.C.R. CONSTRUCCIONES con Ruc. 820.917-0 representada por la Sra. Reinalda Cervian Recalde **por un monto mínimo de 325.000.000 guaraníes (trecientos veinticinco millones) y un monto máximo de 650.000.000 guaraníes (seiscientos cincuenta millones) IVA Incluido** para el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL DISTRITO DE 1RO DE MARZO** de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas del llamado y lo detallado en el cuadro de precios adjudicados.

Dicha determinación se ha tomado teniendo en cuenta los resultados del análisis y estudio realizado por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de 1ro de Marzo, encargado del análisis de las ofertas.

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO · SECRETARIA

MIRIAN RIVEROS
ENCARGADA DE LA U.O.C

Scanned by CamScanner