**ANEXO B-02-08**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**REPARACION DE AULAS ID 419163**

| | | OVIDIO DUARTE | | | | BASILIO GARCIA | | LIZ FERNANDEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1- | Demolición de techo sin recuperación | m2 | 156,4 | 40.500 | 6.334.200 | 41.900 | 6.553.160 | 420.000 | 6.568.800 |
| 2- | Demolición de pilares de galería 0,30x0,30 | ud | 5 | 50.000 | 250.000 | 50.900 | 254.500 | 50.500 | 252.500 |
| 3- | Apuntalamiento de techo en galería | ud | 1 | 450.000 | 450.000 | 455.000 | 455.000 | 480.000 | 480.000 |
| 4- | Dados de fundación 0,50x0,50x0,30 | un | 5 | 280.000 | 1.400.000 | 290.000 | 1.450.000 | 280.000 | 1.400.000 |
| 5- | Viga de fundación 13x27 | ML. | 14,7 | 243.000 | 3.572.100 | 287.000 | 4.218.900 | 250.000 | 3.675.000 |
| 6- | Pilar de H° A° 15x30 | ML. | 15,65 | 243.000 | 3.802.950 | 287.000 | 4.491.550 | 250.000 | 3.912.500 |
| 7- | Mampostería de ladrillo común 0,15 a revocar, macizada viga de galería | M2 | 2,94 | 111.780 | 328.633 | 110.500 | 324.870 | 120.000 | 352.800 |
| 8- | En varillado de mampostería | ML. | 5,4 | 25.000 | 135.000 | 25.500 | 137.700 | 25.500 | 137.700 |
| 9- | Reposición de Revoque de paredes interior, exterior | m2 | 45,6 | 34.200 | 1.559.520 | 34.000 | 1.550.400 | 34.200 | 1.559.520 |
| 10- | Revoque de pilares | m2 | 9,32 | 41.730 | 388.924 | 42.000 | 391.440 | 41.730 | 388.924 |
| 11- | Revoque de vigas de galería y macizada | m2 | 14,55 | 41.730 | 607.172 | 42.000 | 611.100 | 41.730 | 607.172 |
| 12- | Cambio total de tejas y parcial de tejuelones colocación de tensores de tirantes con caño 20x40 | m2 | 156,4 | 227.355 | 35.558.322 | 227.500 | 35.581.000 | 227.500 | 35.581.000 |
| 13- | Pintura de paredes, pilares y vidas al látex | M2 | 335,84 | 22.000 | 7.388.480 | 27.800 | 7.657.152 | 22.000 | 7.388.480 |
| 14- | Revoque de Mochetas 1:3 cemento y arena | m2 | 23,2 | 27.500 | 638.000 | 27.500 | 638.000 | 27.500 | 638.000 |
| 15- | Pintura de techo con pintura sintética maderamen y latez tejuelones | m2 | 156,7 | 25.500 | 3.995.850 | 25.500 | 3.995.850 | 25.500 | 3.995.850 |
| 16- | Colocación de tablero seccional con alimentación de la red principal con cableado de 4mm, alimentación de TP a TS, alimentación a ventiladores y luces punto, toma y placa | gl | 1 | 5.863.000 | 5.863.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 17 | Colocación de Pantalla acrílica con lámparas led de 30ws | UN. | 12 | 210.000 | 2.520.000 | 200.000 | 2.400.000 | 210.000 | 2.520.000 |
| 18 | Porta lamparás tipo plafón con lamparás Led de 30ws | ud | 4 | 86.305 | 345.220 | 86.305 | 345.220 | 86.305 | 345.220 |
| 19 | Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo | UN. | 4 | 550.000 | 2.200.000 | 480000 | 1.920.000 | 550000 | 2200000 |
| 20 | Limpieza Periodica y limpieza final de obra | UN. | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1450000 | 1.450.000 | 1500000 | 1500000 |
| | total | | | | **78.837.370** | | **79.925.842** | | **79.503.465** |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

Ing. Raúl Vázquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones